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Nowy Tomyśl, dnia 22 października 2021 roku

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: ZP.271.31.2021 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

w postępowaniu pn.: 


„Przebudowa dróg gruntowych metodą śladową  (płyty betonowe) na terenie Gminy Nowy Tomyśl”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

Pytanie: 

Jeżeli w wyniku postępowania po podpisaniu umowy wystąpią braki w dostępności materiału kluczowych do wykonania zadania np. płyt drogowych (ze względu na dość trudną sytuację panującą na rynku budowlanym z dostępnością materiałów), z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy czy Zamawiający dokona przedłużenia terminu wykonania zadania.
Odpowiedź:
W przypadku przedstawionym przez Wykonawcę w zapytaniu, Zamawiający widzi ewentualną możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o § 11 ust. 1 pkt 2 j) wzoru umowy (zał. nr 8 do SWZ): „1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2) zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia: j) w okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności pod warunkiem wykazania dochowania należytej staranności przez stronę, która na określoną okoliczność się powołuje”.
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że przesłanki zasadności dokonania zmiany umowy dotyczące terminu realizacji będą każdorazowo i indywidualnie badane przez Zamawiającego w zakresie zgłoszonego przez Wykonawcę - odpowiednio umotywowanego i udokumentowanego - wniosku.
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