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Zatqcznik nr 6 do SWZ
UMOWA Nr: .....ccceeueeeee
(projekt)
zawarta w dniu ..., /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)

pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotéw

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wotowskiego, w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie ........ccceeeveervevrenne
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SIEAZIDG vttt st ettt et e b s b s b s e e b st b st e be s et eb e sen s ebe sen bt e e et s
posiadajgcym NIP: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) w trybie
podstawowym bez negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zadanie pn.: ,Modernizacja budynku Centrum
Aktywnosci Senioralnej” — czes¢ ...... S eeteeresseeesse s as st s asaerase e ae e saesaesnesnssasnesassnns

2. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn. ,,Modernizacja budynku Centrum Aktywnosci Senioralnej”,
w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Przedmiot umowy zostat szczegdétowo opisany w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (dalej: ,SWZ”) wraz z
zatgcznikami, stanowigcymi integralng czesé umowy.

4. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét budowlanych zgodnie z przedmiarem
robot, specyfikacjami technicznymi wykonania, projektem wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajgcego, tj.:

Czesc | - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej*:
1. Remont instalacji oSwietlenia wewnetrznego z wymiang istniejgcych na stropowych opraw na nowe w
technologii led montowane stropowo.
2. Montaz systemu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, zasilajgcych wewnetrzng elektryczng instalacje
budynkowa.

Czesc Il - Roboty w zakresie instalacji sanitarnej*:
1. Przeniesienie pomieszczenia kottowni do nowej lokalizacji potgczone ze zmiang Zrédta ciepta na jednofunkcyjny
gazowy kociot wiszgcy zasilany gazem ziemnym.
2. Przebudowa instalacji CO polegajgca na przemieszczeniach czesci grzejnikdw zwigzang z nowg aranzacjg
wnetrz.
*pozostawic wtasciwe, w zaleznosci ktdrej czesci umowa dotyczy

6. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania
robdt budowlanych:
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1) opracowanie Planu BIOZ (jezeli jest wymagane),

2) dokonanie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robét budowlanych,

3) przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP lub w sprzecznosci z umowg, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczajgc termin do dokonania zmian.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg zapewniony nieograniczony dostep do terenu budowy i
biezacego zaznajamiania sie z postepem robdét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do
udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich pomieszczen i miejsc, w ktérych przechowywane sg materiaty i
urzadzenia wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy.

Realizacja inwestycji wspétfinansowana jest ze srodkow Rzqdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych — Srodki
Funduszu Przeciwdziatania Covid — 19 na zadania inwestycyjne. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie
na finansowanie czesci inwestycji zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem w ramach ww. Funduszu.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych po
zakonczeniu inwestycji w sposdb umozliwiajgcy jej uzytkowanie, w sposob zgodny z prawem.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozyc
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do zgtoszenia
ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania do przedtozenia poprawionego harmonogramu, zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego.
Wykonawca potwierdza, ze zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem najwyzszej starannosci doswiadczonego
profesjonalisty, ze terminy wskazany w ust. 1, jak i inne terminy wynikajgce z umowy sg obiektywnie i prawidtowo
okreslone i sg wystarczajgce dla wykonania w petnym zakresie przedmiotu umowy.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy. Dla swojej skutecznosci
harmonogram wymaga zatwierdzenia przez kazdg ze Stron.
Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie nieskutkujgce zmiang koricowego terminu wykonania
przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1, nie bedg stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do niej aneksu, jezeli nie
prowadzi do zmiany terminu realizacji umowy okreslonym w ust. 1
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac wykonywanie robét budowlanych w przypadku ich wykonywania
niezgodnie zumowa lub w sposdéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
zwtoki wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce i nie powodujg zmiany terminu
robét.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny. Jezeli
wstrzymanie robét budowlanych nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Z dniem przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie placu budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdéb, a ponadto za wszelkie szkody
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zwigzane z realizacjg umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie w szczegdlnosci
wtascicieli nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza placem budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez swoim zakresem dziatania i
zaniechania Podwykonawcéw i jest solidarna.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub inne spory
powstate badZ toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w granicach dopuszczonych prawem, od
odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

5 Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatéw i innych rzeczy znajdujacych sie
na placu budowy, réwniez wéwczas gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce z jego
upowaznienia, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

6. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdét, Wykonawca usunie zaplecze budowy oraz
uporzadkuje plac budowy w czesci, ktéra wczesniej nie zostata odebrana.

7. Do dnia odbioru placu budowy, roboty bedg pod kontrola3 Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie
wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg uniknagé
zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

84
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt,
2) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,
5) przekazanie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe.
2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg SWZ, w szczegdlnosci opisem przedmiotu zamowienia dla danego zakresu robdt, STWIOR,
przedmiarem robat,
) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy,
) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
) innymi przepisami prawa,

5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Zamawiajgcym i systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o
przebiegu prac objetych umowa.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robdt,

2) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu nieczystosci oraz
innych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

3) wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji,

4) po zakonczeniu robdt odtworzenie i przywrécenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni
naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektéw
tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

6) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego kart materiatowych,

8) wusuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich

W N
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stwierdzonych nieprawidtowosci,

9) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

10) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robot,

11) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

)

2) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ (jesli dotyczy),

3) przestrzegania zasad BHP i ppoz.,

4) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych

materiatéw, odpaddéw oraz Smieci,

15) uczestniczenie, w razie potrzeby w tzw. radach budowy, z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robét (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektora
Nadzoru,

16) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpaddéw. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa o0séb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym
niezwtocznie Zamawiajacego,

18) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych,

19) wykonanie wszelkich obowigzkéw zwigzanych z odbiorem koncowym,

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w umowie, w
przepisach prawa oraz odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich.

5. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatéw, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w dokumentacji SWZ.

6. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa robét przez osoby
posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zatrudnienia przy realizacji umowy
wykwalifikowanego personelu technicznego i pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i
terminowego wykonania robot.

(R Y

§6
NADZOR
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na Kierownika robdt budowlanych, osobe wskazang w Ofercie,
posiadajaca uprawnienia budowlane uprawniajagce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w
SPECJAINOSCH v (lub réwnowazne wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisow) — posiadajgcego uprawienia budowlane o nr ........eeeeenne. , e e, — el

na pis$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedga spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika roboét bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

Wykonawca zapewni statg obecno$é kierownika budowy/kierownikéw robét przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

w

§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
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ryczattowe w wysokosci ..........cceeueennnne zt brutto
wtym: VAT ... % e zt; Netto e zt
stfownie brutto: ......cocceeeeeincncrc e zt

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentéw SWZ, w tym opisu
przedmiotu zamdwienia, przedmiaru robot, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ jak réwniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, ktdérej zapisy
sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z Opisem przedmiotu zamoéwienia, STWIOR oraz przedmiarem
robdt i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami inwestycji,
szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz
oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek
btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robdt.
Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

5. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajacego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy

oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatnos¢ wynikajaca z przedmiotu umowy realizowana bedzie zgodnie z fakturami: czesciowymi i koricowa. Faktury
czeSciowe wystawiane bedg po zakonczeniu i odbiorze wykonanych elementéw robdt, a faktura koricowa po
zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych bedg stanowic: protokoty odbioru czesciowego zrealizowanego
elementu robét na podstawie harmonogramu prac, podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przy
czym maksymalna wartos$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé tacznie 75 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w & 7 ust. 1.

3. Faktury czesciowe ptatne beda w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego faktycznie wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

5. Faktura koricowa ptatna bedzie w terminie 21 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidtowo
wystawionej koricowe] faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru roboét. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zadzien zaptaty faktury uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

8. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy podwykonawcy, to warunkiem zaptaty,
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.
1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce
wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw,
o ktérych mowa w ust. 8 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia na podstawie dokumentow i
oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony
umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania dokonac zaptaty czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymac cze$sé wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcg wysokosci
zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy Wykonawcag a
podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptacic
podwykonawcy zatrzymang czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego
podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktdrym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy zgodnie
stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu Swiadczenia pienieznego -
zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie beda naliczane.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 umowy oraz art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla
Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzgdzony przez Strony. Podstawa do
okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robdét dodatkowych jest
kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe
do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robét tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamoéwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego) —
ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne os$wiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w
wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 nastepowac bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 14. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7
dnia od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnosc tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
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18.

19.

10.

ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 %.

Faktura bedzie wystawiona w nastepujacy sposdb:

Nabywca: Powiat Wotowski, PIl. Piastowski 2, 56 — 100 Wotéw, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wotowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wotow.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest
réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robét:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidr koncowy,

3) odbidér gwarancyjny.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koricowego pisemnie.

Termin odbioru koficowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego

odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty okreslone w art. 57 ustawy Prawo budowlane w tym m.in.:

1) dokumentacje powykonawcza opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu, zawierajaca:

— dziennik budowy,

—  protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

— dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

2) oswiadczenie Kierownika budowy/kierownikéw robdt o zgodnosci wykonania robdét budowlanych z
obowigzujacymi przepisami i normami potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz inne
wymagane.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmodwic odbioru do

czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostac

poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w

pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktdrej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania oceny
wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych, wynosi 2 % ceny umownej brutto okreslonej w §
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w

10.

11.

12.

1.

7 ust. 1 umowy, w zaokragleniu w dot do petnych ztotych, tj. w wysokosci ....... zt (stownie ztotych: ......), w formie
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty
bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje
tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacy
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, wéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia).

Kwota w wysokosci ... zt (stownie ztotych: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakoriczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy, o
ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (stownie ztotych: ..., 00/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegdlnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w mysl ust. 11, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§11
KARY UMOWNE
Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony przewiduja, ze
Zamawiajgcy ma prawo naliczyé Wykonawcy:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,
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4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 2% niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kaidy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 13 ust. 11,

9) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosSci innej osobie niz osoba Kierownika robot bez zgody
Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 6 — w wysokosci
15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Wpykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcych mu naleznosci.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg SWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 100 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ nawet czeSci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy

wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie lub za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajgcy zawrze¢é ~umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 25 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego  projektu  umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych brutto.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:
1) wykaz os6b wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.
Zamawiajacy ma prawo zazgdac, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robot przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogoéw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania robét.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktérych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowad, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzszaé wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§14

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego robdét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj. .ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnsseeeeenes
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robét.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego robét przekaza¢ Zamawiajgcemu
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dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujgcy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

O wadach, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pisSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowa
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest data
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczyé nowga rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
spos6b warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajacego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywad faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagaja formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 — Prawo zamoOwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie roboét zgodnie ze specyfikacjg techniczng
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wykonania i odbioru robdt, w szczegélnosci mogacych spowodowac zniszczenie robét lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi byé potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania ww. okolicznosci,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenie robdt budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji SWZ, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami — o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji SWZ, zmian, powodujgcych  wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 umowy,

zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym
wynikajagcym z koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktédrych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje

8)

9)

przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okredlonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie danej czesci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

10) okolicznosci zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione

od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy

stronami umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
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8.

przedmiotem umowy.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktdra
przyznata srodki na sfinansowanie zamodwienia,
2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw administracji,
3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukoriczenie robdt, poprawig sprawnos¢ lub jakos¢ robot lub w
inny sposdb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania robot zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych lub innych waznych wzgledéw zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza
zakres przedmiotu zamodwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne lub wykonaé¢ roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego i zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich
rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robét
zamiennych/zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do
umowy opisujgcego roboty/materiaty zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§17
WARUNEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pdzn. zm) oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj.: czynnosci zwigzane z
bezposrednim wykonywaniem robdt, wchodzgcych w tzw. koszty bezposrednie, tj. wszystkich pracownikéw
fizycznych i operatoréw maszyn i urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy,
oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, wymienione
w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, dane osdb, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy.
Zmiana os6b bioracych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do przedstawienia
dokumentéow potwierdzajgcych biezgce optacenie sktadek i nalezinych podatkéw z tytutu zatrudnienia oséb
wskazanych w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce
w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 2 Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podaé imie i
nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajagcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa osobe
odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oSwiadczenia wskazujgcego
dane o0s6b ktére odmodwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
uUMoWEe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
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oswiadczeniu o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 na
zasadach okreslonych w ust. 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w
drodze oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

7. Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§18
UBEZPIECZENIE

1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami ponosi Wykonawca robét.

2 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ niniejszej umowy. Ubezpieczenie powinno
obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wtasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy.

4.  Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

5 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia
w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przezWykonawce.

7.  Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajgcego
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikdw, wspotpracownikéw i reprezentantédw Stron udostepniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane s3 w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez
Zamawiajgcego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga
obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
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3.

Kazda ze Stron oswiadcza, Ze stosuje srodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne, zapewniajace
bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka zwigzanego z ich
przetwarzaniem.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej
umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, ze nie
bedg one udostepniane w sposdb niedozwolony przez jego pracownikéw, wspotpracownikéw oraz
reprezentantow.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac swoich pracownikdw, wspotpracownikéow i reprezentantéw o
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekaza¢ zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, ktéra
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z
przepisow prawa.

W razie bezskutecznego zakorniczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegoblnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

W przypadku podpisania umowy w sposdb elektroniczny, umowe sporzadza sie w 1 egzemplarzu (pliku PDF),
ktory otrzymuje Wykonawca i Zamawiajacy.

Za date zawarcia umowy uznaje sie date jej podpisania przez ostatnig ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

dziat: 853 rozdz. 85395 § 6050
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