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Wieluń, 16 września 2024 r. 

 

 

Do wszystkich wykonawców zainteresowanych  

udziałem w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania lądowiska dla śmigłowców 

ratunkowych „Wieluń-Szpital” H625 do aktualnie obowiązujących przepisów,                      

nr postępowania SPZOZ.ZP.2.24.241.23.2024. 

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.  

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych wyjaśnień / odpowiedzi: 

Pytanie 1 

Termin wykonania Zamówienia został określony na 120 dni od dnia podpisania umowy 

wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na budowę (jeżeli takie będzie 

wymagane). Czy takie pozwolenie będzie wymagane, możliwe będzie do ustalenia 

po rozpoczęciu prac projektowych. Natomiast jeżeli będzie wymagane, to terminy 

urzędowe, na uzyskanie pozwolenia, niezależne od wykonawcy, mogą wynieść: do 2 

miesięcy od złożenia wniosku, co w skrajnym przypadku pozostawia wykonawcy 60 dni 

na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu, uzyskania 

pozytywnej opinii LPR (która musi być załącznikiem do wniosku o pozwolenie na 

budowę, a ze względu na ilość opiniowanych dokumentacji w LPR może zająć powyżej 

30 dni). Dlatego też zwracamy się z propozycja zmiany zapisu, że termin 120 dni 

liczony będzie do złożenia kompletnej dokumentacji do urzędu w celu uzyskania 

pozwolenia no budowę (jeżeli będzie wymagane). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający posiada mapy do celów projektowych czy pozyskanie takiej mapy 

leży w gestii Wykonawcy? 

 

Odpowiedź:  Pozyskanie mapy do celów projektowych leży w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 3 

Zamawiający określił termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia na 60 dni. 

Wnosimy o skrócenie powyższego terminu do 30 dni, co umożliwi wykonawcy 

skalkulowanie niższej ceny dla składanej oferty. 



 

       

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 4 

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z podmiotami, które 

wniosą ofertę w terminie wskazanym w pkt. 7 zapytania. Prosimy o jednoznaczna 

informacje? Czy Zamawiający przeprowadzi negocjacje w bieżącym postpowaniu czy 

nie. Jest to kluczowe dla ustalenia ceny ofertowej. 

Odpowiedź: Prowadzenie negocjacji w niniejszym postępowaniu jest fakultatywne, 

Zamawiający podejmie decyzję w tym zakresie po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert. 

Pytanie 5    

Prosimy o potwierdzenie, że w terminie składania zapytań jest oczywisty błąd 

pisarski powinno być „do 13.09.2024". 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oczywistą pomyłkę pisarską. Winno być do 

13.09.2024 

Pytanie 6 

W OPZ Zamawiający powołuje Się na obecne zagospodarowanie terenu, tj. Załącznik 

nr l oraz na Załącznik nr 2 do koncepcji - propozycja nowego zagospodarowania terenu. 

Wnosimy o ich udostepnienie jako kluczowe Dla oszacowania kosztów sporządzenia 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan „Koncepcji przebudowy lądowiska dla 

śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR przy SPZOZ w Wieluniu w celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów” wraz z Załącznikami nr 1- 5.   

 

Pytanie 7 

W OPZ występuje zapis: wykonanie na podstawie przedmiotowej koncepcji 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego". Zwracamy 

się o potwierdzenie, że powyższa koncepcja posiada uzgodnienie z Lotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym oraz wskazanie daty uzgodnienia. Powyższa informacja 

jest kluczowa dla weryfikacji czy zakres przewidziany do wykonania projektu jest 

właściwy ze względu na najbardziej aktualne wytyczne i wymagania głównego 

użytkownik lądowiska i czy no jego podstawie wykonawca złoży właściwą ofertę 

cenową. 

Odpowiedź: Koncepcja posiada pozytywne uzgodnienie z Lotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym /znak: LPR.DOL.52.234-2.2020/ z dnia 16.12.2020 r. Skan w 

załączeniu. 

 

Pytanie 8 

W nawiązaniu do wcześniejszego pytania zwracamy się o udostepnienie kompletnej 

koncepcji, na którą Zamawiający powołuje Się kilkukrotnie w OPZ wraz z aktualną 

inwentaryzacja geodezyjną obiektów w otoczeniu lądowiska (jeżeli dostępna), jako 

kluczowych dokumentów niezbędnych do oszacowania kosztów opracowania 

dokumentacji projektowej. W przypadku gdy koncepcja ta jest aktualna                              

i opracowana w sposób profesjonalny, potencjalny wykonawca nie musi przewidzieć 

kosztów ponownych pomiarów geodezyjnych otoczenia lądowiska oraz ponownego 

opracowania założeń dla modernizacji lądowiska. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan „Koncepcji przebudowy lądowiska dla 

śmigłowców ratunkowych na potrzeby SOR przy SPZOZ w Wieluniu w celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów” wraz z Załącznikami nr 1- 5.  



 

       

 

 

Pytanie 9  

W OPZ występuje zapis o konieczności zaktualizowania INOP i PR po przebudowaniu 

lądowiska oraz przeprowadzenia postepowania administracyjnego przed LPR, PAZP        

i ULC. Zwracamy uwagę, że aktualizacja dokumentacji możliwa jest tylko i wyłącznie 

po wykonaniu prac budowlanych na lądowisku. W związku z powyższym zwracamy 

się z pytaniem. Czy wykonawca ma wykonać aktualizację instrukcji operacyjnej stanu 

istniejącego czy też ma uwzględnić wykonanie aktualizacji po wykonaniu prac 

modernizacyjnych? 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż obowiązek aktualizacji Instrukcji operacyjnej 

lądowiska oraz Planu ratowniczego lądowiska spoczywa, zgodnie z wcześniej 

podpisaną umową na Wykonawcy koncepcji przebudowy, po wykonaniu robót 

budowlanych. Wykonawca projektu nie uwzględnia tego kosztu w swojej ofercie. 

 

Pytanie 10 

W nawiązaniu do wcześniejszego pytania, jeżeli ma wykonać aktualizacje po wykonaniu 

prac modernizacyjnych wnosimy o określenie do kiedy Zamawiający zrealizuje prace 

budowlane oraz wnosimy o określenie płatności częściowej za projekt będący 

przedmiotem niniejszego zapytania oraz za aktualizację instrukcji operacyjnej                   

z załącznikami (która może być wykonana w terminie niezależnym od Wykonawcy). 

Proponujemy płatność: częściową w proporcji 85% - 15%. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż obowiązek aktualizacji Instrukcji operacyjnej 

lądowiska oraz Planu ratowniczego lądowiska spoczywa, zgodnie z wcześniej 

podpisaną umową na Wykonawcy koncepcji przebudowy, po wykonaniu robót 

budowlanych. Wykonawca projektu nie uwzględnia tego kosztu w swojej ofercie. 

 

Pytanie 11 

W dziale dokumentacja budowlana przebudowy lądowiska Zamawiający określił zakres 

projektu budowlanego i wykonawczego z podziałem na branże. Prosimy                                 

o potwierdzenie, że wykaz ten jest przykładowy a wykonawca ma uwzględnić w wycenie 

tylko te branże, które są niezbędne do zaprojektowania dla spełnienia wymagań                  

i ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż wykaz jest przykładowy,  a Wykonawca ma 

uwzględnić w wycenie tylko te branże, które wynikają z Koncepcji lub innych 

obowiązujących obecnie przepisów i  są niezbędne do projektu budowlanego oraz  

ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie 12 

W OPZ występuje zapis: „Należy oznakować przeszkodowo linie SN po wschodniej stronie 

lądowiska poprzez zawieszenie na przewodach zawieszek odblaskowych na odcinku pod 

linii pod ścieżka podejścia do lądowania. Dokładny sposób oznakowania linii, należy 

uzgodnić z operatorem PGE (Polska Grupa Energetyczna) i wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi uzyskanymi z PGE". 

Natomiast w dalszej części OPZ występuje zapis: „Dotyczy pkt. 5 e) koncepcji 

Zamawiający informuje, iż dokonał już oznakowania przeszkodowego linii SN po 

wschodniej stronie lądowiska poprzez zawieszenie na przewodach zawieszek 

odblaskowych no odcinku pod linii pod ścieżka podejścia do lądowania. Dokładny sposób 



 

       

oznakowania linii, należy ująć w projekcie natomiast nie ujmować w kosztorysach 

inwestorskich. W załączeniu instrukcja montażu i eksploatacji tabliczek ostrzegawczych 

typu Firefly zamontowanych dla potrzeb lądowiska uzgodniona z operatorem PGE (Polska 

Grupa Energetyczna) i  wykonana zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z PGE." 

Prosimy o wyjaśnienie: 

- dlaczego i na jakiej podstawie wykonawca ma przewidzieć wykonanie 

projektu zadania, które już zostało wykonane? 

-wnosimy o przedstawienie uzgodnienia z operatorem PGE na podstawie którego 

zostało wykonane oznakowanie. 

- wnosimy o przedstawienie załącznika na jaki powołuje się Zamawiający, tj. 

instrukcja montażu i eksploatacji tabliczek ostrzegawczych typu Firefly. 

Odpowiedź:   Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma umieścić w wykonywanym 

projekcie obecnie istniejący stan w obrębie lądowiska, tj. z oznaczeniami 

przeszkodowymi linii SN po wschodniej stronie lądowiska. W załączeniu  Instrukcja 

montażu i eksploatacji tabliczek ostrzegawczych typu Firefly, zaakceptowana przez PGE 

Dystrybucja. 

 

Pytanie 13 

W OPZ występuje zapis: Przed wyceną prac projektowych należy zapoznać się z obiektem, 

w celu uwzględnienia wszystkich niezbędnych uwarunkowań, związanych z rzetelnym 

wykonaniem dokumentacji projektowej". Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy 

powyższy wymóg jest obligatoryjny czy Wykonawca nie musi przeprowadzić wizji lokalnej. 

Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza, że przeprowadzenie wizji lokalnej na etapie 

sporządzania oferty nie jest obligatoryjne.  N a t o m i a s t  w  o c e n i e  

Z a m a w i a j ą c e g o  w celu uwzględnienia wszystkich niezbędnych uwarunkowań, 

związanych z rzetelnym przygotowaniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej jest bardzo 

wskazane, np. w celu porównania zapisów z koncepcji /2020 r./ z obecnym stanem otoczenia 

lądowiska. 

 

 Pytanie 14 

W projekcie umowy Zamawiający wykazuje karę umowną 1% wartości umowy brutto za 

każdy dzień opóźnienia w § 9 ust. 1, 1) do 3). Wykazana wysokość kar umownych 

przekracza standardowe wysokości kar dla podobne zakresu umowy. Wykonawca zwraca się 

z obniżeniem wartości kar do poziomu 0,2 - 0,5% max. za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego oraz 

wzoru umowy. 

Pytanie 15 

Przedstawiony wzór umowy i wykaz kar umownych jest niesymetryczny i nie uwzględnia 

ewentualnych kar umownych dla Zamawiającego. Zwracamy się z wnioskiem o zachowanie 

symetryczności umowy i wprowadzenie odpowiednich zapisów, np.:, W razie rozwiązania 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1. 2." Oraz „ Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, no zasadach ogólnych". 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego oraz 

wzoru umowy. 

 

 



 

       

 

 

Pytanie 16 

 

Wnosimy o udostepnienie wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej istniejącego 

lądowiska oraz wersji elektronicznej aktualnie obowiązującej instrukcji Operacyjnej wraz 

z załącznikami. Dokumenty te są kluczowe do określenia zakresu prac projektowych do 

uwzględniania w wycenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza skan dokumentacji powykonawczej istniejącego 

lądowiska oraz wersji elektronicznej aktualnie obowiązującej instrukcji Operacyjnej wraz 

z załącznikami. 

 

Pytanie 17 

W przypadku gdy w ramach prowadzonych prac projektowych zostaną wykazane 

przeszkody naturalne lub sztuczne występujące w otoczeniu lądowiska, ale zlokalizowane 

poza terenem, którego właścicielem jest Zamawiający to prosimy o potwierdzenie, że w 

zakresie niniejszego zadania nie będzie występowało opracowanie projektu ich 

oznakowania/usunięcia a tylko wskazane metody ewentualnego oznakowania. Pragniemy 

zaznaczyć, że Wykonawca nie może być odpowiedzialny za opracowanie projektu poza 

terenem należącym do Zamawiającego i ewentualnego braku uzyskania zgody właściciela 

terenu na wykonanie oznakowania lub usunięcia obiektu stanowiącego przeszkodę lotniczą. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 18 

W przypadku gdy w ramach prowadzonych prac projektowych zostaną wykazane 

przeszkody naturalne - drzewa, to prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie 

wymaga się opracowania projektu dendrologicznego, a należy tylko wskazać 

przeszkody naturalne w otoczeniu lądowiska. Pragniemy zaznaczyć, że bez aktualnego 

opracowania geodezyjnego sytuacji przeszkodowej w otoczeniu lądowiska Wykonawca 

nie jest w stanie przewidzieć na etapie skradania ofert ilości drzew, które będą wymagały 

ogłowienia/usunięcia, a przez to niemożliwe jest określenie wartości oferty no projekt w 

tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część dokumentów 

zamówienia i należy je uwzględnić w treści składanej oferty. 

 

………………………………………………………….. 

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej 

(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus) 

 


