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Gdańsk, dnia 20 marca 2020 r.  

Dotyczy: Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych  każdy o mocy 

ok. 38 MWt  

Znak sprawy: ZP/EKO/133/2019/AK 

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

(witryna TED): 2019/248-616320 z dnia 24.12.2019 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ CZ. 21 

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” 

pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.): 

Pytanie 284 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 280 z dnia 18 marca 2020 roku, 

w której Zamawiający podjął decyzję o zmianie treści pkt 18.1 Wzoru Umowy dodając lit. d) 

jak poniżej: 

Dodaje się lit d) w brzmieniu: 

d) stan pandemii ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia lub stan zagrożenia 

epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony, w drodze rozporządzenia, przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, które ogłoszone zostały przed lub po złożeniu oferty Wykonawcy których skutki 

wpływają na niemożność wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w 

części. Nie stanowi jednak siły wyższej stan pandemii, stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

epidemii, o których mowa powyżej i nie daje on podstaw do zastosowania regulacji 

przewidzianych w Dziale 18 niniejszej Umowy, jeżeli jego skutki wpływające na niemożność 

wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części były Wykonawcy 

znane przed datą złożenia oferty lub powinny być mu znane przy zachowaniu należytej 

staranności." 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powyższej treści w następujący sposób: 

„d) stan pandemii ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia lub stan zagrożenia 

epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony, w drodze rozporządzenia, przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, które ogłoszone zostały przed lub po złożeniu oferty Wykonawcy których skutki 

wpływają na niemożność wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w 

części. Nie stanowi jednak siły wyższej stan pandemii, stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

epidemii, o których mowa powyżej i nie daje on podstaw do zastosowania regulacji 

przewidzianych w Dziale 18 niniejszej Umowy, jeżeli czas trwania jego skutku wpływającego 
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każdorazowo na niemożność wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w 

części był Wykonawcy znany przed lub w dniu złożenia oferty przy zachowaniu należytej 

staranności.” (…) 

Odpowiedź 284 

Zamawiający pozostawia zmianę wprowadzoną w Odpowiedzi na pytanie nr 280. 

 

                                                                     

  Z poważaniem 


