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Łomianki,  11 marca 2024 r.  

RZP.271.08.2024        

         Wykonawcy  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji RZP.271.08.2024 Wykonanie dokumentacji 

projektowo kosztorysowej budowy strażnicy OSP Dziekanów Polski wraz z wyposażeniem 

realizowane w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/19 pn. „Opracowanie projektu 

budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44”. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7, 9 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  

ze zm.) przekazuje treść pytania bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje zmiany SWZ. 

 

Pytanie nr 1  

W OPZ jest informacja, że w oparciu o koncepcję wstępną Wykonawca opracuje i przedstawi 

do akceptacji Zamawiającego koncepcję wielobranżową, z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

Zamawiającego. Czy koncepcję wielobranżową należy opracować również w terminie  

do 30 dni od daty zlecenia? 

 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia 

umowy w następujący sposób:  

 

§ 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

Etap I 

1) opracowanie dwóch koncepcji wstępnych obiektu, różniących się pod względem 

zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych przestrzennych i materiałowych, 

 

§ 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

Etap II 

1) opracowanie koncepcji wielobranżowej w oparciu o wybraną wstępną koncepcję 

opracowaną w Etapie I, z uwzględnieniem zaleceń i uwag Zamawiającego.  

2) projekt budowlany: 

a) planu zagospodarowania, 

b) architektoniczno- budowlany, 

c) techniczny, 

2) kosztorys inwestorski budowy budynku, 
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3) przedmiar robót wg branż, z pokazaniem składowych w kolejności technologicznej 

wykonania w nawiązaniu do opracowanych szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) inne np. projekty usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym  

i zagospodarowania terenu, projekty przyłączy infrastruktury technicznej, projekt 

organizacji ruchu, opracowania wg stosownych wymagań z uwzględnieniem celu, 

któremu ma służyć opracowanie, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

6) uzupełnienie braków na wezwanie Starostwa po akceptacji Zamawiającego  

w terminie nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu wezwania, 

7) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia  

w następujący sposób:  

 

Pkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 

Etap I 

1) opracowanie dwóch koncepcji wstępnych obiektu, różniących się pod względem 

zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych przestrzennych i materiałowych 

 

Pkt 1.2 otrzymuje brzmienie: 

Etap II 

1) opracowanie koncepcji wielobranżowej w oparciu o wybraną wstępną koncepcję 

opracowaną w Etapie I, z uwzględnieniem zaleceń i uwag Zamawiającego.  

2) projekt budowlany: 
a) planu zagospodarowania, 

b) architektoniczno- budowlany, 

c) techniczny, 

3) kosztorys inwestorski budowy budynku,  

4) przedmiar robót wg branż, z pokazaniem składowych w kolejności technologicznej 

wykonania w nawiązaniu do opracowanych szczegółowych specyfikacji technicznych, 

5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

z przywołaniem ich treści), 

6) inne /np. projekty usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym i 

zagospodarowania terenu, projekty przyłączy infrastruktury technicznej, projekt 

organizacji ruchu/, opracowania wg stosownych wymagań z uwzględnieniem celu, 

któremu ma służyć opracowanie, tj. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

7) uzupełnienie braków na wezwanie Starostwa po akceptacji Zamawiającego w terminie 

nie później niż 2 dni roboczych przed terminem upłynięcia wezwania, 

8) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 
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Pytanie nr 2:  

Jaką powierzchnię użytkową ma mieć budynek?  

 

Odpowiedź  2: 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje wyłącznie prace projektowe  

w obrębie działki nr ew. 197/44 w Dziekanowie Nowym. W ramach zamówienia należy 

zaprojektować wszystkie przyłącza i instalacje zewnętrzne konieczne do funkcjonowania 

zgodnego z przeznaczeniem obiektu budowlanego. Zamawiający informuje, że będzie 

realizował zakres związany z przebudową układu drogowego zgodnie z przedstawioną  

w dokumentacji przetargowej wielowariantową koncepcją rozbudowy drogi dojazdowej 

do działki nr 197/44. Decyzję zezwalającą na budowę drogi dojazdowej Zamawiający 

uzyska na podstawie odrębnego postępowania. 

 

Pytanie nr 3  

Dzień dobry, proszę o informację jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zadania. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200.000,00 zł 

brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

 

Pytanie nr 4  

Czy dokumentacja projektowa w technologii BIM ma być przygotowana w części 
architektonicznej czy również we wszystkich branżach pozostałych? 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający wymaga aby dokumentacja była przygotowana również w pozostałych 
branżach. 
 
Pytanie nr 5 
W załączniku nr 3 Zamawiający wskazuje iż projekt budowlany ma zawierać projekt sieci, 
przyłączy i instalacji zewnętrznych. Czy zatem zakres projektu wykracza poza działkę 197/44? 
Jeśli tak to proszę o dołączenie do materiałów przetargowych ważnych warunków 
przyłączenia od Gestorów sieci. 
 
Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje wyłącznie prace projektowe  

na działce nr ew. 197/44 w obrębie geodezyjnym Dziekanów Nowy. Wskazanie w Opisie 

przedmiotu zamówienia konieczności wykonania projektów sieci, przyłączy i instalacji 

zewnętrznych odnosi się wyłącznie do zakresu, który będzie konieczny przy realizacji 

układu drogowego zgodnie z przedstawioną w dokumentacji przetargowej 

wielowariantową koncepcją rozbudowy drogi dojazdowej do działki nr 197/44. Decyzję 
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zezwalającą na budowę drogi dojazdowej Zamawiający uzyska na podstawie odrębnego 

postępowania.  

 
 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 
 

 

 

Sprawę prowadzi:  

Katarzyna Rojecka 

Referat Zamówień Publicznych  

tel.: 22 888 98 92 
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