
 
 

 

Pniewy, 23.05.2024  

Wyjaśnienia nr 2  

do  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym: 

„Remont pomieszczeń w budynku Centrum Usług Społecznych, ul. Wolności 1 w Pniewach 

oraz  montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych” 

 

Działając na podstawie art. 284 Ustawy z dnia z 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z zapytaniem o udzielenie wyjaśnień do 
SWZ Zamawiający wyjaśnia:   

 

1. Czy termin realizacji podany w części 2 uwzględnia również odbiór podnośnika przez UDT? 

Czy odbiór urządzenia może odbyć się po terminie wskazanym w zapytaniu? Zgodnie z 

przepisami UDT ma czas na odbiór urządzenia do 30 dni od zakończenia montażu. 

 

Termin realizacji zamówienia określony w SWZ nie obejmuje okresu odbioru przez Urząd 

Dozoru Technicznego.  

 

2. Proszę o wskazaniu miejsca montażu podnośnika. Na przesłanych rysunkach nie jest ono 

wskazane. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że w załącznikach do SWZ zamówienia nie załączono właściwych 

plików z dokumentacją techniczną dotyczącą montażu podnośnika. Zamawiający skorygował 

załączone pliki z dokumentacją techniczną – załączone aktualnie pliki zawierają wskazanie 

miejsca montażu podnośnika.    

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie w kolorze RAL 7024? 

 

W treści SWZ Zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne o ile Wykonawca 

wykaże równoważność zastosowanych rozwiązań.  W przedmiotowym wypadku Zamawiający 

dopuszcza również urządzenie w kolorze RAL 7024.  

 

4. Proszę o potwierdzenie czy doprowadzenie instalacji domofonowej dotyczy 1 części czy 2 

cześć postępowania? W chwili obecnej Jest ono wskazane w obydwu częściach. 

 
Podłączeniem i montaż instalacji domofonowej platformy dla osób niepełnosprawnych 
zawarto w części 38 Przedmiaru robót budowlanych – tak więc dotyczy to części 2 
zamówienia.  

 

5. Proszę o potwierdzenie czy doprowadzenie instalacji zasilania do podnośnika wraz z 

protokołami pomiarów elektrycznych leży po stronie Wykonawcy 1 części postępowania. 



 
 

 

 
Doprowadzenie instalacji zasilania do podnośnika wraz z protokołami pomiarów 
elektrycznych zawarto w części 39 Przedmiaru robót budowlanych – tak więc dotyczy to 
części 1 zamówienia.  

 

6. Proszę o potwierdzenie czy wykonanie fundamentu pod podnośnik wraz z protokołem 

budowlanym poświadczającym, że fundament nadaje się pod montaż podnoska leży po 

stronie Wykonawcy 1 części postępowania. 

 
Wykonanie fundamentu pod podnośnik wraz z protokołem budowlanym poświadczającym, 
że fundament nadaje się pod montaż podnośnika zawarto w częściach  Przedmiaru robót 
budowlanych poza pkt 38 – tak więc dotyczy to części 1 zamówienia.  

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza bezprzewodową instalację domofonową? 

W treści SWZ Zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne o ile Wykonawca 

wykaże równoważność zastosowanych rozwiązań.  W przedmiotowym wypadku Zamawiający 

dopuszcza również instalację bezprzewodową .  
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