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zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania nr RINT.271.1.38.2024 o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z pdézn. zm.) w przedmiocie: ,Kompleksowe petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig przeznaczona na lzbe Pamieci
Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920 — etap 117, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi ,Kompleksowe
pefnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku
Urzedu Gminy Jablonka z czes$cig przeznaczona na Izbe Pamieci Prezydenta RP Lecha
Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920 — etap II”, zwanego dalej
,2ustuga” oraz w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi. Przedmiot umowy bedzie
realizowany zgodnie z niniejszg Umowg przy przestrzeganiu przepisdw prawa, jak réowniez
zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej obowigzujgcymi w trakcie realizacji umowy.

2. Zakres robot bedzie obejmowat nastepujgce inwestycje:

2.1. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jablonka z czescig przeznaczona
na Izbe Pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczyriskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach
1918-1920 - etap II.

Szczegotowy zakres robot budowlanych nadzorowanego zadania okre$la dokumentacja
projektowa oraz STWIORB — stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do obecno$ci przy kazdym odbiorze robét. Kontrolowanie robot
budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona
skutecznos¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 razy w tygodniu na kazde wezwanie
kierownika budowy Iub Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych Wykonawca zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy.

§2
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Zakres obowigzkow Wykonawce objetych Umowa okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), oraz jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynno$ci z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, oraz pozostatymi dokumentami, projektami itp. a takze wszelkimi uwarunkowaniami
faktycznymi i prawnymi dotyczgcymi Robét Budowlanych.
4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegdlnych etapow Robét Budowlanych wytgcznie w
przypadku stwierdzenia, ze zostaly one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych, a takze przepisami prawa.
5. Szczegotowy zakres zamowienia:
5.1. Cel zamowienia
Zamawiajgcy powierza sprawowanie nadzoru inwestorskiego: organizacje, nadzoér,
koordynacje, terminowg realizacje i zakonczenie catego procesu inwestycyjnego, zwigzanego
z realizacjg zadania, a takze Scistg wspotprace z Zamawiajgcym, w celu skutecznego
wyegzekwowania wymagan okreslonych w umowie z Wykonawcg robét budowlanych. W
ramach ustugi Nadzér Inwestorski winien zapewni¢ nadzoér nad realizacjg robét budowlanych,
w szczegollnosci dotyczgcy terminowosci, prawidtowosci wykonania oraz jakosci robdt,
stosowanych materiatéw, kosztéw realizacji robét, odbioru robét, koordynacji wszystkich
czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania az po rozliczenie zadania oraz nadzér w okresie
gwaranciji i rekojmi.

5.2. Ramowy zakres robot budowlanych dla Wykonawcy robét budowlanych

Ramowy zakres robét budowlanych dla Wykonawcy robét budowlanych oraz czynnosci z nimi
zwigzanych obejmuje:

a) rozbiorki istniejgcych elementéw budynku, przebudowe infrastruktury technicznej i
zagospodarowania terenu na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej,

b) petng obstuge geodezyjng wykonania robét budowlanych, udokumentowang wpisami
do Dziennika Budowy, protokotami odbioréw czesciowych oraz stosownymi szkicami i
opracowaniami powykonawczymi,

c) roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne zakresem zgodnym 2z dokumentacjg
zaméwienia

d) prowadzenie Dziennika Budowy oraz — przed rozpoczeciem prac — opracowanie
planu BIOZ oraz innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami,

e) zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy na potrzeby realizacji inwestycji,

f) po zakonczeniu robét budowlanych: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu
operatu kolaudacyjnego, tj. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami,
inwentaryzacjag geodezyjna, protokotami odbiorow cze$ciowych, pomiarami i probami
poszczegolnych instalacji oraz Swiadectwem energetycznym obiektu, zestawieniem srodkéw
trwatych, protokotem technologicznego rozruchu obiektu, protokotami potwierdzajgcymi
przeszkolenie uzytkownika z obstugi instalacji i urzadzen itd.

o)) Uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia uzytkowanie obiektu po wykonaniu
robot

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, opisuje dokumentacja, tj. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, STWIORB.

5.3. Typ kontraktu na roboty budowlane

Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o umowe, zawartg w wyniku
przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym.

Czas realizacji zadania - zgodnie z umowa na realizacje robo6t budowlanych to 15 miesiecy od
podpisania umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

5.4. Dokumentacja Zamawiajgcego
Komplet dokumentacji dotyczgcej zadania inwestycyjnego przekazany zostanie Nadzorowi
Inwestorskiemu po podpisaniu umowy.

5.5. Wymagania

5.5.1. Wymagania dla personelu w okresie realizacji rob6t budowlanych

Inspektorzy powinni by¢ obecni na budowie w okresach prowadzenia robét branzowych,

w zaleznosci od specjalnosci, stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdét.
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Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczegdlne osoby winno opiera¢ sie na
przepisach Prawa budowlanego, a w szczegdlnosci w art. 25 i nast. tej ustawy. Sposrod
swojego zespotu inspektorow nadzoru Wykonawca wskaze Koordynatora inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, bedgcego odpowiedzialnym za koordynacje powierzonych zadan.
Zamawiajgcy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego takiej organizacji swojego czasu pracy, aby
nie powodowat on przerw w prowadzeniu robét budowlanych i zobowigzuje Nadzoér do
niezwlocznego (w ciggu 24 godzin) przystepowania do odbioru robét zgtoszonych przez
Wykonawce Robd6t Budowlanych.

Minimalna obecno$¢ na budowie Inspektora Koordynatora to 3 razy w tygodniu.

5.5.2.  Wymagania dla personelu w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane

Nadzér w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane winien by¢ wykonywany co
najmniej przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora. Obecno$¢ poszczegdinych inspektoréw
branzowych bedzie wymagana w przypadku nadzorowania realizacji robot branzowych
zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwaranciji.

5.5.3. Pomieszczenia, sprzet, srodki transportu i tgcznosci

Zamawiajgcy nie zapewnia Nadzorowi pomieszczen, srodkéw transportu i sprzetu
koniecznego do petnienia nadzoru. W zwigzku z powyzszym Nadzér winien we wilasnym
zakresie i wikasnym staraniem zorganizowaé pomieszczenia biurowe dla pracy personelu,
zapewni¢ ich eksploatacje, w tym wyposazenie w sprzet w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszej ustugi.

5.6. Zakres ustugi

5.6.1. Wymagania dotyczgce oséb petnigcych funkcje inspektoréw

W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad
prowadzonymi pracami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

Przedstawicielem Nadzoru, upowaznionym do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym,
bedzie wyznaczony przez Wykonawce Inspektor Nadzoru - Koordynator. Pozostali inspektorzy
nadzoru sg odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien. Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego
personelu Petnomocnika, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego. Nadzo6r zapewni statg
wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego.

5.6.2. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Projektu w czasie realizacji zadania
Ogolny zakres obowigzkow:

Zakres obowigzkéw kierownika projektu:

a) planowanie zadan, dziatan, harmonograméw, przydzielanie zasobdéw do zadan oraz
sterowanie ich realizacja,

b) dobdr oraz organizacja zespotu projektowego,

c) przeprowadzanie negocjacji oraz integracja zwigzanych z zadaniem kierownikéw
funkcyjnych, podwykonawcow, oraz kierownictwa wyzszego szczebla,

d) monitorowanie realizacji zadania,

e) organizowanie cyklicznych (min. 1 raz na 2 tygodnie) rad budowy z udziatem
kierownictwa budowy oraz inspektorow branzowych na w zakresie realizowanych zakreséw
robét.

f) identyfikacja probleméw funkcjonalnych i technicznych,

0) rozwigzywanie pojawiajgcych sie probleméw lub szukanie odpowiednich sposobow
ich rozwigzania,

h) zarzgdzanie konfliktem oraz radzenie sobie z kryzysem,

i) rekomendowanie wstrzymania lub zakonczenia zadania w przypadku, gdy osiggniecie
celéw jest niemozliwe

)] przedstawianie postepéw pracy.

Zakres obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego w poszczegodlnych branzach obejmuje
zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:
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a) petnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy
Prawo budowlane, warunkami technicznymi, dokumentacjg projektowg i STWIORB,
stanowigcymi zatgczniki do umowy o roboty budowlane oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe,
b) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z dokumentacjg budowlang i decyzja o pozwoleniu na budowe, Prawem
budowlanym, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej w takich odstepach
czasu, aby byla zagwarantowana skuteczno$¢ nadzoru i nie skutkowata wystgpieniem
roszczenh osob trzecich,

c) systematyczne dokonywanie wpiséw do Dziennika Budowy,

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnodci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych dostosowania w budownictwie,

e) sprawdzanie i odbidér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego obiektu budowlanego i
przekazywaniu go do uzytkowania,

f) wydawanie Kierownikowi budowy i/lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy, dotyczacych m. in.: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

9) zgdanie od Kierownika budowy i/lub Kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robodt
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub decyzjg o pozwoleniu na budowe,

h) zwracanie sie do projektanta petnigcego nadzér autorski o udzielenie wyjasnien
dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;,
i) udzielanie Wykonawcy roboét budowlanych informaciji, wyjasnien i wskazéwek

dotyczacych realizacji prac w oparciu o dokumentacje projektowg, decyzje o pozwoleniu na
budowe, Prawo budowlane i warunki techniczne,

) weryfikacja i opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedstawionego
przez Wykonawce Robo6t Budowlanych z uwzglednieniem prawidtiowego podziatu kosztéw,
k) sprawdzenie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy Robo6t Budowlanych o

wykrytych wadach oraz poswiadczanie usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

)] biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z
realizacjg zadania,
m) weryfikacja i akceptacja przedstawianych przez Wykonawce Robdét Budowlanych

czesciowych protokotéw finansowych i protokotu koncowego pod wzgledem zgodnosci z
faktycznym zaawansowaniem wykonanych robdét, prawidtowoscia przyporzgdkowania
poszczegdlnych robdt do grup kosztéw, zgodnosci z zaakceptowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym itp.,

n) weryfikacja poprawnosci i kompletnosci ztozonych faktur przerobowych oraz ich
akceptacja w zakresie wykonania ustugi w ciggu 3 dni od dnia ztozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce Robdét Budowlanych,

0) wspieranie  Zamawiajagcego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym
rekomendowanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na korespondencje z Wykonawcg Robot
Budowlanych,

p) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,
q) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego do Wykonawcy Robé6t Budowlanych, aby

podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane, jezeli sg juz znani i/lub przyjmowanie informacji o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze na
temat nowych podwykonawcéw, ktérzy w pdzniejszym okresie bedg uczestniczy¢ w realizacji
robot budowlanych,

r opiniowanie wnioskéw waloryzacyjnych i/lub innych wnioskdw Wykonawcy Robot
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budowlanych, majgcych wptyw na zmiany umowy o wykonanie robét budowlanych, a przy tym
doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie zasadnosci dokonywania zmian w umowie o
wykonanie robét budowlanych,

s) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz
nadzér nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
umowie (ryczaltowe) w okresie gwarancji i rekojmi.

Wszystkie czynnosci wykonywane przez Nadzér Inwestorski muszg byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z Prawem budowlanym, Prawem
zamowien publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o roboty
budowlane. Nadzér Inwestorski, reprezentowany przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora,
jest odpowiedzialny za cafoksztatt realizacji inwestycji i petni wszelkie wymienione w
niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia obowigzki - z wytgczeniem decyzji finansowych oraz
innych decyzji pociggajgcych za sobg skutki finansowe lub prawne dla Zamawiajgcego.
Nadzér bedzie dziatat we wspodipracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w calym okresie
realizacji zadania oraz w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, w zakresie
okreslonym w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz w umowie.

Szczegotowy zakres obowiazkow:
W zakresie funkcji Nadzoru Inwestorskieqgo znajduja sie nastepujace czynnosci:

1) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

2) ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich branzach wystepujacych w obiekcie
ze wskazaniem Inspektora - Koordynatora,

3) koordynacja w zakresie zgodnosci z terminami okreslonymi w decyzjach i
uzgodnieniach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatéw, kontrola

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatdw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

5) sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robdét, w tym zanikajgcych i/lub ulegajgcych
zakryciu, powiadamianie Wykonawcy Robét Budowlanych o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce Robdét Budowlanych, a takze ustalenia
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

6) kontrolowanie zgodnosci realizacji budowy z zapisami umowy, w szczegdlnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, itd.,

7) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce Robot
Budowlanych harmonogramodw i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajgcego,

8) wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy, dotyczgcych m. in. usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh, wykonania préb lub
badan, takze tych wymagajgcych odkrycia robét lub elementdw,

9) zgdanie od kierownika budowy i/lub kierownika robét dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt,

10) uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych i kohcowych rob6t budowlanych,
11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét badz ich elementéw podlegajacych
odbiorowi czesciowemu wpisem do Dziennika Budowy w ciggu 2 dni od dnia ich zgtoszenia,
12) sprawdzenie, weryfikacja z dokumentacjg projektowg i akceptacja wnioskow

materiatowych w ciggu 7 dni od dnia ich ztozenia przez Wykonawce Robo6t Budowlanych,
akceptacja wnioskéw materiatowych odbywaé sie bedzie przed wbudowaniem materiatow,

13) sporzadzanie protokotdw z narad i przekazywanie ich Wykonawcy Robot
Budowlanych i Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po naradzie oraz egzekwowanie terminowej
realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy,

14) opracowywanie i przekazanie Zamawiajgcemu sprawozdania koncowego z wykonania
prac budowlanych w poszczegdinych branzach oraz operatu kolaudacyjnego w ciggu 21 dni
od dnia odbioru koficowego i przekazania obiektu do uzytkowania,

15) sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robét Budowlanych, ustalanie i
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy Roboét Budowlanych i
przedstawianie Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty w ciggu
7 dni od dnia otrzymania rozliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych,
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16) sprawdzenie oraz weryfikacja dokumentacji do odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego, w tym w szczegodlno$ci do odbioru kohicowego inwestycji lub odbioru
poszczegolnych etapow inwestycji wraz z potwierdzeniem zgtoszonej przez wykonawce robot
gotowosci do odbioru, zawiadomienie Zamawiajgcego o planowanym terminie odbioru z co
najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, dokonanie odbioru przy udziale Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w umowie realizacyjnej,

17) przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego i sprawdzonego kompletnego operatu
kolaudacyjnego, sporzadzonego przez Wykonawce Robét Budowlanych,

18) wydawanie Wykonawcy Robdét Budowlanych polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptaciji
i wnioskow na pismie wg wzordw ustalonych z Zamawiajgcym,

19) sporzgdzanie protokotdw koniecznosci oraz wynikajgcych z nich protokotow z
negocjacji, stanowigcych pisemne polecenie wprowadzanych zmian Ilub dodatkowych
zakresow robot wg wzordw ustalonych z Zamawiajgcym i przedkfadanie ich do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu,

20) ocenianie przedstawionych przez Wykonawce Robét Budowlanych kosztow zmian w
robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zgtoszenia,
21) wskazanie sposobu i nadzér nad zabezpieczeniem obiektu i terenu budowy przez
Wykonawce Robo6t Budowlanych w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane,
22) przeprowadzenie inwentaryzacji materiatdbw znajdujgcych sie w obiekcie i na terenie
budowy, robdét wykonanych i rozpoczetych, a nieodebranych na dzien odstgpienia od umowy
bez wzgledu na strone, ktéra dokonata tego odstgpienia, oraz sporzgdzenie i przedstawienie
Zamawiajgcemu protokotu z inwentaryzacji w ciggu 30 dni od dnia odstgpienia od umowy.

W zakresie funkcji Nadzoru Inwestorskiego znajduja sie nastepujace czynnosci:

1) nadzor autorski nad zgodnoscig wykonywania robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, w szczegolnosci z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym (zwang
dalej Dokumentacjg), m.in. w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych,
materiatowych i doboru urzgdzen;

2) wyjasnianie watpliwosci uczestnikom procesu budowlanego powstalych w toku
realizacji robot dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan;
3) opiniowanie wnioskowanych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci tak, aby zakres ewentualnie wprowadzonych
zmian nie spowodowat zmiany wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych;

4) ocene wraz z uzasadnieniem charakteru zmian projektowych - jako istotne lub
nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wprowadzanie tych zmian i uzupetnien
do dokumentacji projektowej;

5) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu - na wezwanie Zamawiajgcego;
6) udziat w radach budowy, naradach i komisjach technicznych, odbiorach zanikowych,

prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz w odbiorach czesciowych i koncowym - na
wezwanie Zamawiajgcego;

7) opiniowanie o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe (zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane) - na opracowanie opinii wyznacza sie termin do 5 dni roboczych, liczac od dnia
nastepnego po dniu otrzymania zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski bedzie decydowac o:

1) dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich
elementdw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz normach i
przepisach zwigzanych z nadzorowanym budynkiem,

2) wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robé6t, oceng jakosci materiatow i
postepem robét, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz w sprawach dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy na roboty
budowlane przez Wykonawce Robé6t Budowlanych,

3) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét
Budowlanych,

4) wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z projektem i przepisami BHP,

5) wstrzymywanie robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
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spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub decyzjg o pozwolenie na budowe.

Nadzor Inwestorski bedzie wnioskowacg o:

1) wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody
projektantéw na zmiany,

2) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
eksperta, jezeli bytoby to wymagane zaistniatymi okoliczno$ciami,

3) Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robot
Budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

4) zmiane terminu wykonania robét, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban

Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

Nadzér Inwestorski bedzie:

5) akceptowa¢ przedstawiony przez Wykonawce robét budowlanych Harmonogram
rzeczowo-finansowy,

6) akceptowa¢ zastosowanie materiatdbw zgodnych z wymaganiami STWIORB ze
wskazanych przez Wykonawce Robét Budowlanych zrédet ich pochodzenia,

7 wystepowac w imieniu Zamawiajgcego do Wykonawcy Robét Budowlanych, aby podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani i/lub przyjmowa¢ informacje o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze na
temat nowych podwykonawcéw, ktérzy w pdzniejszym okresie beda uczestniczy¢ w realizacji
robot budowlanych.

5.6.3. Szczeqdélowe obowiagzki Nadzoru Inwestorskieqo w okresie rekojmi i gwarancji
naroboty budowlane

Nadzor bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajgcym na jego rzecz w zakresie okre$lonym w
niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia oraz w umowie, a w szczegolnosci:

a) uczestniczyt w czynnosciach odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi i
gwarancji za usterki i wady fizyczne inwestycji, w tym prowadzit przeglagdy pogwarancyjne
obiektu i egzekwowat usuniecie stwierdzonych wad i usterek przez Wykonawce Robot
Budowlanych w wyznaczonym terminie i na warunkach okreslonych w umowie oraz w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),

b) w pierwszych 12 miesigcach rekojmi i gwarancji na roboty budowlane przeprowadzat
co najmniej dwa (2) przeglady zrealizowanych roboét objetych zadaniem w terminach: pierwszy
- do 6. miesigca okresu rekojmi i gwarancji, natomiast drugi - do 12 miesigca rekojmi i
gwarancji przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy Robét Budowlanych
(terminy przegladdw nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym i Wykonawcg Robét Budowlanych).

c) przyjmowat od administratora obiektu zgtoszenia dotyczace wad zaistniatych w
pierwszym roku okresu gwarancji i rekojmi oraz niezwiocznie dokonywat przeglgdéw w tym
zakresie oraz wzywat Wykonawce Robdt Budowlanych do usunigcia wykrytych wad i usterek
w ustalonym terminie,

d) nadzorowat realizacje rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistnialych w okresie
gwarancji i poswiadczat ich wykonanie.

6. Wykonawca peti¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczgc w czynnosciach
wymagajgcych nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) Wymagana obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie minimum 1 razy w tygodniu oraz na
kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego, podczas pobytu na budowie
Wykonawca ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy i dokonania
stosownych wpiséw. Kazdy pobyt musi byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty
pobytu.

3) w przypadku koniecznosci odbioru robdt zanikajgcych Wykonawca (Inspektor Nadzoru)
zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do obecnosci przy kazdym odbiorze robot.

7. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru na kazde
telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego badz miejscu przez
niego wskazanym w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od wezwania.
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8. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru
byta w petni dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku
do pigtku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

9. Obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone réwniez w projekcie umowy stanowigcym
zatgcznik nr 7 do niniejszego SWZ.
10. Wykonawca jest zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji niezbednych do

prawidtowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych materiatow
oraz niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych biedach Iub
przeoczeniach.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zaméwienia.

12. Zakres rzeczowy zamowienia w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg zadania jw. regulujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 poz. 138 z pézh. zm.) a takze
szczegolne wymagania okreslone w projekcie umowy;

10. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru na kazde telefoniczne,
mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego badz miejscu przez niego wskazanym w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od wezwania;

11. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru byta w petni
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do pigtku od godz.
7.30 do godz. 15.30.

12. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do wykonywania swoich
obowigzkéw z nalezytg starannoscia i dbatoscig o interes publiczny, w szczegdlnosci do
niedopuszczenia do niegospodarnosci i wadliwosci wykonania prac budowlanych podczas realizacji
nadzorowanych prac.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zamoéwienia

14. Szczegodtowy zakres obowigzkdéw i uprawnien Wykonawcy okreslajg obowigzujgce przepisy w tym
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

15. Nadzor inwestorski bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajgcym na jego rzecz w zakresie
okreslonym w czynnosciach odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji za
usterki i wady fizyczne inwestycji, w tym prowadzit przeglady pogwarancyjne obiektu i egzekwowat
usuniecie stwierdzonych wad i usterek przez Wykonawce Robd6t Budowlanych w wyznaczonym
terminie i na warunkach okreslonych w umowie oraz w SWZ.

16. Wykonawca oswiadcza, ze posiada warunki, wiedze i doswiadczenie oraz wykona ustuge
bedgca przedmiotem umowy w sposéb profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia
niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

17. Wykonawca nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktaddéw
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcg robét. Jezeli takie sytuacje wystgpia,
zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady
sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robdt innych niz wymienione w umowie z
Wykonawcg roboét budowlanych moglyby spowodowac¢ zagrozenia dla zycia ludzi lub
katastrofg budowlang

18. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ, ktory stanowi integralng czes¢
niniejszej umowy

§3

Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Przekazanie dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii uméw i anekséw do umowy z Wykonawcg robdét.
2. Biezgce informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3. Wyptacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach
podanych w § 6.
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4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg

umowy.
5. Odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Personel Wykonawcy
1.Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:

a) Kierownik projektu .............cccoiiiiiinnl (T F]o] S

b) KOORDYNATOR zespotu.................. NEUPE. oo
(o I w branzy budowlanej,

d w branzy sanitarnej, nrupr. ..................

€) i w branzy elektrycznej, nrupr. ...

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust 1 niniejszego paragrafu.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert za zastepujgca osobe, co osoby wskazanej w ofercie.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiajgcego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami
umowy.

§5
Termin realizacji inwestycji
1. Rozpoczecie wykonania zamoéwienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot zamowienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot zamodwienia do terminu odbioru koricowego robot
budowlanych i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (j. do 21 dni od odbioru
koncowego robét budowlanych), z zastrzezeniem rozdz. 5 ust. 5 pkt 5.6.3. SWZ. Przewidywany czas
realizacji robét budowlanych: do 15 miesiecy) od podpisania umowy z Wykonawcg robét budowlanych
(okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady robét budowlanych (maksymalnie 60 miesiecy).
2.Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustug w przypadku przedtuzenia realizacji zadania do
czasu faktycznego zakorczenia robdt i rozliczenia koncowego zadania. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce Robét
Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koncowego, jezeli zaistnieje taka
sytuacja.
3. Przesunigcie planowanego terminu zakonczenia robot okreslonego w ust. 1 nie stanowi podstawy
do zwigkszenia wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza sie na czas trwania
gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy robo6t budowlanych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie oferty Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg
wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wynagrodzenie
ryczattowe.
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1.1. Strony ustalajg na podstawie formularza oferty, ze wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty

brutto ... zt (stownie: ...t ztotych).
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w nastepujacy sposéb:
80% wynagrodzenia bedzie wyptacane kwartalnie w rownych czesciach przypadajgcych na okres od
1 dnia nastepnego miesigca od rozpoczecia do zakonczenia niniejszej umowy, natomiast 20%
wynagrodzenia wyptacone zostanie po wykonaniu robot budowlanych objetych nadzorem i
dostarczeniu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego). Z tym, ze warto$¢ faktur
czesciowych w 2024 roku nie moze przekroczy¢ kwoty 12000,00 zt
Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego
do wyptaty faktura koncowa Wykonawcy robét budowlanych wraz protokotem odbioru koricowego
robot (zadania), niezawierajgcych w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu
umowy limitujgcych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez zamawiajgcego.
3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korygujgce;.
4. Wynagrodzenie zostanie wyplacone po zakonczeniu i odbiorze wszystkich robdt objetych
nadzorem, bezusterkowym odbiorze kohcowym robdt, odbiorze dokumentacji powykonawczej,
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i/lub po zakonczeniu prac.
5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w § 1, bez wzgledu na ilos¢ pobytéw na
terenie budowy, a w tym réwniez obejmuje ewentualne roboty dodatkowe, za ktére Inspektor nadzoru
nie bedzie mégt rosci¢ sobie praw do dodatkowych ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z trescig niniejszej umowy i nie bedzie wystepowat do Zamawiajgcego z dalej idgcym roszczeniem
finansowym w ciggu trwania umowy oraz po zakonczeniu ustugi.
6. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT).
7. Naleznos¢ bedzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ...............c.oeeenll w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidiowo
wystawionej faktury wystawionej na Gmine Jabtonka NIP: 735-28-56-459.
8. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug. NIP....................
10. Wykonawca bedgcy podatnikiem podatku od towardw i ustug wskaze na fakturze VAT rachunek
bankowy, ktory:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towardw i ustug.
11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10
powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nie stanowi
podstawy do zadania jakichkolwiek odsetek za opdznienie z tytutu dokonania ptatnosci po uptywie
terminu do zaptaty.
12. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajgcego.
13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporzgdzenia aneksu.
14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji rob6t budowlanych lub gdy roboty budowlane z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robét.
15. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czesci nie dojdzie do skutku, Nadzér Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wylgcznie za zrealizowane
czynnosci.
16. W wypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji inwestycji lub tez w wypadku
odstgpienia od niniejszej umowy w trakcie realizacji zadania, podstawe do ustalenia ostatecznego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje umowy bedzie stanowi¢ warto$¢ wyliczona wediug
faktycznie wykonanych robo6t budowlanych do dnia powzigcia powyzszych czynnosci
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§6.1 KLAUZULA WALORYZACYJNA

1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 niniejszej umowy, moze zostaC zwaloryzowane na
whniosek strony, po spetnieniu przestanek okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Whiosek o waloryzacje wynagrodzenia powinien zawiera¢, co najmniej:

a) opis okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych dokonanie zmiany,

b) informacje potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
umowy.

3. W przypadku ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, druga strona jest zobowigzana

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego w postaci wyrazenia
zgody lub odmowy wyrazenia zgody na dokonanie waloryzaciji.

4, Wynagrodzenie moze ulec waloryzacji po raz pierwszy, nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy poczgwszy od dnia zawarcia umowy, a jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od
dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzien otwarcia ofert.

5. Waloryzacja (wzrost/spadek) wynagrodzenia bedzie obliczana w oparciu o wartosé
bezwzgledng wskaznika procentowego obliczonego jako réznica pomiedzy wskaznikiem cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych ogtoszonym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
kwartat ztozenia wniosku o waloryzacje, a wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtoszonym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego obowigzujgcym na dzien
zawarcia umowy oraz wedtug zasad, o ktérych mowa w ust. 9. Kolejna waloryzacja (wzrost/spadek)
wynagrodzenia bedzie obliczana w oparciu o wartos¢ bezwzgledng wskaznika procentowego
obliczonego jako réznica pomiedzy wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtoszonym w
komunikacie Prezesa GUS za kwartal zaakceptowanego uprzednio wniosku o waloryzacje, a
wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtoszonym w komunikacie Prezesa GUS za
kwartat ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje.

6. W przypadku dokonania waloryzacji, nowe stawki bedg obowigzywac od terminu okreslonego
w aneksie do umowy.
7. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta by¢ dokonywana nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

Warunkiem dokonania waloryzacji jest ztozenie wniosku przez Wykonawce, przy czym Wykonawca
nie moze sktadac wiecej niz jednego wniosku dotyczgcego kazdego, potrocznego okresu waloryzaciji.

8. Maksymalny wzrost/spadek wartosci umowy, dokonany w oparciu o niniejszg klauzule
waloryzacyjng, nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy brutto.
9. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie dokonuje sie, w sytuac;ji, gdy obliczony wg

ust. 5 wspotczynnik wynosi mniej niz 2%. Jesli wartos$¢ bezwzgledna wspétczynnika, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, wynosi co najmniej 2%, wynagrodzenie zmienia sie w nastepujgcy sposob:

a) jesli wspotczynnik jest dodatni (ti. potwierdza wzrost cen materiatdw Iub kosztéw)
wynagrodzenie ulega podwyzszeniu o procent odpowiadajgcy potowie wartosSci procentowej
wspétczynnika,

b) jesli wspdtczynnik jest ujemny (tj. potwierdza spadek cen materiatdw Ilub kosztow)
wynagrodzenie ulega obnizeniu o procent odpowiadajgcy potowie wartosci procentowej
wspétczynnika.

10. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Tres¢ aneksu podlega weryfikacji przez osobe/komérke merytoryczng
nadzorujgcg umowe ze strony Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§7
Rekojmia i gwarancja

1. Na przedmiot ustugi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi i gwarancji. Do
rekojmi stosuje sie przepisu kodeksu cywilnego, z uwzglednieniem zapiséw Umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezpfatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych
w wyniku btedow, uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w
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okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

4. W przypadku niewlasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

§8
Zmiana Inspektora

1. Do realizacji zaméwienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek
z 0s06b, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

2.  Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
przedstawiong w ofercie, informujgc o tym Zamawiajgcego z co najmniej 14  dniowym
wyprzedzeniem przedktadajgc jednoczes$nie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw
okreslonych w SWZ dla nowej osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku nie
zajecia przez Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawce uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora
Nadzoru w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawce np. rezygnacja osoby, ktora petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru itp.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany osoby Inspektora Nadzoru a, jezeli uzna, ze osoba Inspektora
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wspotpraca z nim nie uktada sie
wlasciwie. Zgdanie zostanie zlozone w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe Inspektora Nadzoru zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyzej Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ nowej osoby spetniajgcej wymagania okreslone w SWZ, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu. W
przypadku, gdy czionek personelu nie moze zosta¢ niezwlocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego
wymagania okreslone w SWZ lub o podjecie takich krokdw, ktére zrekompensujg tymczasowg
nieobecno$¢ cztonka personelu, chyba ze wypowie umowe na podstawie ust. 6 powyze;j.

§9
Podwykonawstwo

1. Wpykonawca zrealizuje osobiscie Zadanie w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego zakresu
Zadania, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w
ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniach przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania oséb trzecich, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan czy
zaniechan tych oséb. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb wskazanych w zadaniu
poprzednim podwykonawcy jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem
wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci zamowienia lub powierzenia wykonania czesci
zaméwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci
zaméwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych
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regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych lub o$dwiadczenia, odnoszace sie do postepowania o
nr RINT.271.1.38.2024, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3 ) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamdwienia temu podwykonawcy.

§10
Kontakty
1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego sa:

2. Osobag upowazniona przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajgcym jest Inspektor Nadzoru.

3) Korespondencja dotyczgca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
zawieraC nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana poczta, telefaksem, pocztg elektroniczng
lub doreczona osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Do Zamawiajacego:

Nazwisko:

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Telefon: 182 611 100, 182 611 156

Fax.: 182 652 468

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. decyzje@jablonka.pl

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

4) Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci jest obowigzany zastosowac sie do
wskazéwek Zamawiajgcego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne 2z postanowieniami niniejszej Umowy,
postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§11
Poufnosé¢
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1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrdcone
Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zakohczenia Robdt, tj. odbioru planowanych obiektow.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowag nie bedg, za
wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce Ilub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywaé zadnych powyzszych dokumentow i
informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajacy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej
przyczyny lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajagcego Zamawiajgcemu przesuniecie
terminu odbioru (kara bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuacji),

2) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za nieprzybycie na budowe pomimo
wczesniejszego pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym terminu pobytu (kara bedzie naliczana
oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuacii).

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w
umowie, lub dopuszczenia sie zwioki w ich wykonaniu Zamawiajgcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia lub zwtoki, uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie lub za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1.

4. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majgtku Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego wykonywanie bez uzgodnienia
na okres przekraczajgcy 14 dni,

c) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami lub
Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkdéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od zamawiajgcego
wezwania do realizacji ustug,

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §
12 ust. 11.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkody przewyzszajg wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Z zastrzezeniem przepisdw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tresci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych od Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrgcenia wystarczajgce jest oswiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

9. Z zastrzezeniem przepisow powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich treéci
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych
naleznos$ci wynikajgcych z nalezytego mu wynagrodzenia.

10. Stronom przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na roboty budowlane realizowane w ramach
zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig
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przeznaczona na lzbe Pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczyriskiego oraz Budzicieli Polskosci w
latach 1918-1920 — etap II”.

11. W przypadku skorzystania z uprawnienia o kitéorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy zapftaci
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robdt budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie odpowiednio procent odebranych i zrealizowanych
rob6t w ramach umowy o roboty budowlane w odniesieniu do wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

12. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, ¢, powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od zaistnienia przestanki do odstgpienia lub powziecia o niej wiadomosci.

§13
Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje postanowien umowy, w szczegoélnosci:

- nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z zadaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, co wptywa na witasciwg i terminowg realizacje ustugi,

- gdy Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy przez okres 14 dni.

c) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stata sie bezskuteczna.

d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z
wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;.

e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajace na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce .

f)  Wykonawca utraci zdolnos¢ do czynnos$ci prawnych.

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie z zapiséw niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przystuguje,

i) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakonczeniem robot, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét
budowlanych

j) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robdt budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

k) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

2. W przypadku, gdy Wykonawca dokonujgc zmiany oséb (Inspektora Nadzoru) przedstawionych
w ofercie nie bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby, ktorej kwalifikacje i doswiadczenie bedg
potwierdza¢ spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia zawiadomienia go
o tym fakcie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 6 ust.12 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie wywotuje skutek natychmiastowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
postanowienia szczego6towe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzieh odstgpienia;

b) strony wspdlnie ustalg warto§¢ wykonanych wustug i ustalg nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieptacone;

c) Wykonawca wykona zalegle raporty na dzien dokonania wypowiedzenia umowy oraz
podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéw przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig wskazang przez niego.

7. W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy z
winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia tych kosztéw z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Rozwigzanie umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca moze, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajgcy:
a) zwleka bez uzasadnienia z zaptatg wynagrodzenia powyzej 60 dni od daty uptywu limitu czasu
okreslonego w § 6 ust.7,
b) wstrzyma realizacje umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okre$lonej w ust. 1 lit. a), b)
nalezy mu sie wynagrodzenie nalezne za okres wykonywania umowy, liczony od daty
rozpoczecia.

§15

Zmiany umowy
1. Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo
zamowien publicznych, w tym objetych art. 454-455 tej ustawy.
2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
realizacji poszczegolnej czesci przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy
1) Zmiana terminu:
1.1) Dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:
a) przedtuzenia procedury wyboru wykonawcy robot nadzorowanego zadania,
b) koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego nowego postepowania celem wyboru
nowego wykonawcy robét nadzorowanego zadania,
c) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opéznienia w wykonaniu robét
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robét budowlanych,
d) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej koniecznos¢é wykonania dodatkowych ustug
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres dtuzszy niz okreslono w
umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,
e) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie umowy w
przewidzianym w niej terminie,
f) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w umowie
terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,
g) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci dokonania
wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakohczenia robot
budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,
h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o roboty
budowlane z dotychczasowym wykonawcg i konieczno$cig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania celem wyboru nowego wykonawcy robét — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych
czynnosci.
i) przerwania lub opéznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okolicznosciami, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
j) opoznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca
przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;
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1.2) Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat

Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robo6t budowlanych,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,

odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

1.3) Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
a) wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez site wyzszg zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzen i okolicznosci,
na ktére strony nie majg wptywu, w tym w szczegdlnosci pozar, powddz, atak terrorystyczny,
wojny, zamieszKi, i inne kleski zywiotowe, a takze wystgpienie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii w szczegdlnosci zwigzanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, ze
okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywajg lub mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie tej
umowy. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do poinformowania drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszgcej lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami (wtasnymi
lub oséb trzecich) lub dokumentami.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opodznienie, w

szczegolnosci: wstrzymanie rob6t nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego, koniecznosc

usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

c) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

d) koniecznos$¢ dostosowania sie do wszelkich zalecen i wytycznych stuzb konserwatorskich,

e) nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, o ile jego zawarcie wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) Zmiana personelu Wykonawcy

1) Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do oséb

wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na

zasadach okreslonych w § 2 umowy.

2) Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy na kidérego zasoby wykonawca powolywat sie,

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu jezeli wykaze on Zze proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zaméwienia.

3) Zmiana wynagrodzenia

a) Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ile czas trwania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy, a w okresie obowigzywania

niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

— stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce

i) Jezeli zaktualizuje sie ktoérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w

niniejszym pkt.3ppkt a) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowag

kalkulacje zmiany wysokos$ci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione pkt.3ppkt a).

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnierh w zakresie odnoszgcym sie do

przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i

wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposdb zmiany przepisow, wplynety na koszt wykonania zamowienia.

j) Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw

przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

k) Przestanka wskazana w pkt 3 tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jezeli

pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
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nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowe;j.
[) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 3 tiret 1, 2, 3, i 4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktérych jeszcze nie
wykonano.

t) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w przypadku
wstrzymania lub zaprzestania realizacji robét budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robét.

m) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robo6t budowlanych
przed zakonczeniem robodt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych rob6t budowlanych

n) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

0) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

3. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez obie Strony.

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek od
dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz warto$§¢ umowy brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadek Ilub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia najpdzniej na 2 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawce lub brak przedtozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota skfadki ubezpieczeniowej moze
by¢ potracona z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci takich jak: opracowania, projekty, raporty,
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, filmy i zdjecia, zwanych dalej utworami,

2) udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych do utwordw, o ktérych mowa w pkt. 1.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego
wydania powyzszych Zamawiajgcemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawierania Umowy, bez zadnych ograniczen czasowych lub terytorialnych, w tym w szczegdlnosci:

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami;
2) wprowadzenia do obrotu, uzyczania, udostepniania;
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentéw, znakow
handlowych, marek lub innych débr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
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10.

11.

12.

zobowigzany do niezwlocznego naprawienia na wiasny koszt wszystkich wyrzadzonych poprzez
dziatanie wskazane w poprzednim zdaniu szkdd.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiada¢ autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.}.),
wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy, najpézniej do chwili wydania tych utworéw, a
takze, ze z chwilg wydania, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w
§ 46ust.1, przystugujace mu w niczym nie ograniczone autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce badz osoby,
ktérymi sie postuguje w ramach wykonania niniejszej umowy, w tym do dokumentacji technicznej i
projektowej, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) wykorzystywanie na potrzeby Zamawiajgcego, w tym do postepowan zwigzanych z wyborem
wykonawcéw robét budowlanych i projektowych,

2) korzystanie z utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego,

3) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,

4) wielokrotne wykorzystywanie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania), i
powielanie (zwielokrotnianie) utworu oraz przetwarzanie, chociazby w formie czesciowej, na
kazdym nosniku informaciji, wtgczajgc w to takze nosniki elektroniczne, bez ograniczen co do
liczby egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania,

5) przekazywanie lub przesytanie zapisow utwordow pomiedzy komputerami, serwerami i
uzytkownikami (korzystajgcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju srodkow i
technik,

6) wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu co do celéw promocyjnych i reklamy,

7) przygotowywanie w oparciu o projekt wizualizacji i modeli,

8) wprowadzanie do pamigci komputera, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

9) utrwalanie i zwielokrotnianie réznymi technikami,

10) wprowadzanie do obrotu.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy niezwtocznie oswiadczenie 0 przeniesieniu na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do utworéw wytworzonych w trakcie realizacji
niniejszej umowy takze na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym ustepie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1.

Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi, w ramach
wynagrodzenia umownego, wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego w zakresie okreslonym w ust. 4. Wykonawca wyraza takze nieograniczong w czasie

i nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian w utworach okreslonych w
ust. 4

Jezeli utwory zostaty wytworzone przez osoby trzecie, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi dowody skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do tych utworéw na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4. Wykonawca zapewnia, ze utwory w chwili przejscia na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na polach eksploatacji opisanych powyzej nie bedg
obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami osob trzecich z zastrzezeniem praw osobistych
tworcow i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie zobowigzujg sie do powstrzymania
z wykonywaniem swoich autorskich praw osobistych.

Jezeli osoby trzecie wystgpig wobec Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi naruszenia
praw autorskich, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o
tym fakcie. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich uzasadnionych, w tym
stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami sgdowymi lub ugodami sadowymi, kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z takimi naruszeniami praw autorskich, o ile
naruszenia te powstaty z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

Wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, prawo wifasnosci egzemplarzy dokumentacji
projektowej i nosnikéw, na ktérych poszczegdlne Utwory zostaty utrwalone i wydane.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres niniejszej umowy
nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakéw towarowych, praw autorskich ani innych
praw wtasnosci intelektualnej i przemystowej, ktére przystugujg osobom trzecim.

Jezeli ktokolwiek wystgpi z roszczeniem do ktorejkolwiek stron umowy, podnoszac, ze przedmiot
umowy narusza jakikolwiek patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo
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2)

wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt podjgé
wszelkie dziatania niezbedne dla odparcia roszczenia, a w razie wytoczenia powodztwa z tego
tytutu przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do postepowania
i zwrdécenia Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéow, w tym kosztéw
procesu.

§18
Postanowienia koncowe

Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie ewentualne spory beda rozstrzygane polubownie, zas
w przypadku braku zgodnosci, wlasciwym do rozstrzygniecia sporow bedzie sad rzeczowy wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosSci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zaméwien publicznych.

Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci catej
Umowy. Jezeli postanowienie Umowy uznane za niewazne mozna zmienic lub je uzgodni¢ ponownie,
Strony sg zobowigzane do odpowiednich zmian w formie pisemnej

Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje sie za wazne i skuteczne wzgledem doreczen
dokonywanych pomiedzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowigzana powiadomi¢ o
powyzszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugg Strone, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondencji
Strony wskazuja:

Dla Zamawiajacego: .........cocvvvineinnnnnn.
Dla WYKONawey: .......couvvieiiiiiiiiiiieenes

4. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jedne dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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Pieczatka Gminy Jabtonka
KARTA POBYTU NA BUDOWIE

Pelnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
kompleksowego przy realizacji inwestycji
za miesigc ............ 2024 roku
na budowie pn.: ....
Umowa nr RINT.272. ... .2024 z dnia ... .2024 roku

r
©

Data Opis podejmowanych czynnosci Podpis Podpis
Inspektora przedstawiciela
Nadzoru Gminy Jablonka
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AKCEPTUJE:
BRAK AKCEPTACJI*:

Podpis i piecze¢ imienna
przedstawiciela Zamawiajacego

*niepotrzebne skresli¢
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