
 
 

 

  

Cieszyn, 02.08.2024 r.   

 

 

  ZGK/ZP/05/2024  

 

 

dotyczy: Modernizacji (renowacji) kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Przepilińskiego 

w Cieszynie. 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela 

następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy przesłane w dniu 1 sierpnia 2024 r.:  

 

1. Prosimy o zmianę zapisów w § 5 ust. 3 i ust. 10, § 7 ust. 3 umowy poprzez określenie 

uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych oraz korzystania z uprawnień 

przysługujących mu na mocy przepisów ogólnie obowiązujących w przypadku zwłoki a nie 

opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli w przypadkach, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w § 5 ust. 3 i ust. 10, § 7 ust. 3 

Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Zamawiający, konstruując 

Projektowane postanowienia umowy w powyższym zakresie, założył, że w przypadku 

opóźnienia chodzi o kwestie zależne lub zawinione przez Wykonawcę. Termin „opóźnienie” 

nie ma ścisłej i jednolitej definicji prawnej.   

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do 

uwzględnienia powyższych informacji w treści składanych ofert.  

Termin składania ofert pozostaje bez zmian – 6 sierpnia 2024 r. do godz. 1130.  

 

 

 

 

 

 


