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Zamawiający:  

Gmina Międzylesie 
Plac Wolności 1 
57-530 Międzylesie 
 
 
Lokalizacja inwestycji:  
 

1. Domaszków, ul. Polna. Działki ewidencyjne nr 335 i 840; Gmina Międzylesie, Powiat 

Kłodzki, Woj. Dolnośląskie. Jednostka ew.: 020810_5, Międzylesie , Obręb: 0004, Domaszków 

- obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej. 

 

2. Długopole Górne. Działki ewidencyjne nr 90, 120 i 53; Gmina Międzylesie, Powiat Kłodzki, 

Woj. Dolnośląskie. Jednostka ew.: 020810_2, Międzylesie, Obręb: 0002, Długopole Górne - 

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej. 

 

 

 

PROGRAM  
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 

 

Nazwa przedsięwzięcia/zamówienia: 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: zadanie obejmuje dwa odrębne elementy (obiekty budowlane): 
1. Przebudowa drogi gminnej nr G 119957 w m. Domaszków, ul. Polna. 
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Długopole Górne. 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275, 
pkt 1 ustawy PZP. 
 
 
 
 

Stan na dzień 17 listopada 2023 r. 
 

Opracowanie : mgr inż. Piotr Ostrowski, mgr inż. Anna Łuczak;  
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tel.  +48 601 80 80 22    e-mail: biuro@europrojekty.com     www.europrojekty.com 
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Kod zamówienia według CPV: 
 

Dział: 45000000-7         Roboty budowlane 

Dział: 71000000-8         Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

       Grupa robót:     45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

       Grupa robót:     45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                             budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej 

       Grupa robót:      71300000-1   Usługi inżynieryjne 

       Klasa robót:        45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
                                                             ziemne 

       Klasa robót:        45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

       Klasa robót:        45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                                             i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie  
                                                             terenu 

       Klasa robót:        71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

       Klasa robót:        71330000-0   Różne usługi inżynieryjne 

  Kategoria robót:    45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  Kategoria robót:    45112000-5    Roboty w zakresie usuwania gleby 

  Kategoria robót:    45113000-2    Roboty na placu budowy 

  Kategoria robót:    45221000-2    Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli i kolei podziemnej 

  Kategoria robót:    45231000-5    Roboty budowlane w zakresie budowy ciągów komunikacyjnych i linii        
                                                             energetycznych 

   Kategoria robót:    45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
                                                             nawierzchni autostrad, dróg 

   Kategoria robót:    71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

   Kategoria robót:    71332000-4   Geotechniczne usługi inżynieryjne 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych  
w miejscowości Domaszków, ul. Polna oraz Długopole Górne zlokalizowanych  na terenie Gminy 
Międzylesie.  
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonanie 
przebudowy części dróg gminnych: 

a/  w miejscowości Domaszków, w ciągu ulicy Polnej, oznaczonej działką nr 335 i nr 840,  
        o długości 2,140 km, stanowiącą drogę publiczną oznaczoną nr: 119957; 
b/ w miejscowości Długopole Górne, biegnącej przez działki oznaczone nr 90,   
        nr 120 i nr 53, o długości 0,464 km, droga ma charakter wewnętrzny - nie wykazuje  
        parametrów drogi publicznej. 

 
Łącznie przewiduje się przebudowę dróg o długości ok. 2,604 km. W ramach przebudowy dróg 
przewidziana jest zmiana jej parametrów wynikających ze wzmocnienia istniejącej podbudowy, 
ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowy zjazdów i elementów odwodnienia.  
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 
obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego. Inwestycja realizowana jest w ramach VI Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych jako zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 
na terenie Gminy Międzylesie”. 
 
Realizacja poszczególnych zakresów robót drogowych zostanie zlecona Wykonawcy, który 
posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawcy 
odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
Realizacja zamówienia przewidziana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji projektowej, dopełnienia formalności 
administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz wykonania robót 
budowlanych. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy pozwoli określić wszystkie 
wymagania Zamawiającego i stanowił będzie podstawę do opisu przedmiotu zamówienia oraz 
przygotowania oferty w szczególności w zakresie obliczenia ceny oferty. 
 
Planowana inwestycja będzie ograniczać się do realizacji inwestycji na działkach: 
 

Miejscowość/ 
powiat/województwo 

Nr 
Jednostka 

ewidencyjna/ 
Arkusz 

Obręb Właściciel 
 

Zarządzający 
 

Domaszków 
Kłodzki/dolnośląskie 

335 
840 

020810_5 
3 

0004 Gmina Międzylesie 
Burmistrz  

Miasta i Gminy 
Międzylesie 

Długopole Górne 
Kłodzki/dolnośląskie 

90 
120 
53 

020810_2 
1 

0002 Gmina Międzylesie 
Burmistrz  

Miasta i Gminy 
Międzylesie 

 
Obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza granicę wskazanych działek. 
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Lokalizację odcinków przebudowywanych dróg przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 2. 
 

 
   Rys. 1. Lokalizacja odcinka drogi gminnej nr 119957 w ul. Polnej w Domaszkowie objętego przebudową. 

 

 
   Rys. 2. Lokalizacja odcinka drogi gminnej w Długopolu Górnym objętego przebudową. 
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   Rys. 3. Lokalizacja odcinka drogi gminnej w Długopolu Górnym objętego przebudową na działce nr 90 i 120. 

 
 

 
   Rys. 4. Lokalizacja odcinka drogi gminnej w Długopolu Górnym objętego przebudową na działce nr 53. 

 
 
 
 

Działka nr 120 
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Celem bezpośrednim inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i przebudowaniu dróg 
gminnych jest poprawa stanu dróg gminnych, skomunikowanie dróg gminnych z drogami 
powiatowymi i krajowymi, poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców, 
obniżenie emisji hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i 
zewnętrznych Gminy Międzylesie. 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej: PFU) sporządzony jest w oparciu o zapisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w sposób ogólny 
opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji 
realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do  
sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,  
z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budowę oraz środowiskowej, jak i również wszelkie prace, 
budowlano – montażowe dotyczących przebudowy dróg gminnych opisanych w niniejszym 
opracowaniu. Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162.). 
     
   1.2. Przedmiot zamówienia. 

 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w niniejszym PFU oraz wynikającymi z obowiązującego prawa,  
w ramach wynagrodzenia brutto należy zaprojektować i wykonać następujące roboty: 

1) przebudowę jezdni polegającą na: korekcie sytuacyjno-wysokościowej przebiegu osi i 
krawędzi jezdni oraz wzmocnieniu jej konstrukcji, lub rozbiórkę istniejącej i budowę 
nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, uwzględniając wprowadzenie niezbędnych 
korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu osi i krawędzi  jezdni. 

2) przebudowę rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, a w przypadku 
konieczności – odcinków dróg wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów. 

3) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych. 
4) przebudowę poboczy. 
5) budowę, odbudowę lub przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych. 
6) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  

 
Zamówienie obejmuje także opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych 
prawem decyzji, w tym: dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem budowy w 
Starostwie Powiatowym  Kłodzku (o ile inwestycja nie będzie realizowana poza granicami 
wskazanych działek przeznaczonych dla inwestycji) lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę na zakres przebudowy dróg gminnych.  
Zamówienie w części dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: 

1) sporządzenie koncepcji projektowej przebudowy dróg. 
2) uzyskanie opinii geotechnicznej terenu przeznaczonego dla inwestycji. 
3) sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami 

branżowymi. 
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4) sporządzenie projektu technicznego dla kanału technologicznego w przypadku braku 

zwolnienia z obowiązku jego budowy. 
5) pozyskanie: map do celów projektowych, zgód, uzgodnień i zezwoleń na budowę oraz 

pozwoleniem na użytkowanie. 
6) dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad dla przebudowy drogi w Domaszkowie - ze względu na jej 
skrzyżowanie z drogą krajową nr 33. 

7) dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku o przebudowie zjazdu przebudowywanej drogi 
gminnej z drogą powiatową w Długopolu Górnym. 

8) sporządzenie projektów technicznych – wykonawczych w branży drogowej. 
9) obsługę geodezyjną. 

10) uzyskanie warunków technicznych i innych uzgodnień z zarządcami (właścicielami) 
infrastruktury kolidującej z planowanym przedsięwzięciem w imieniu Zamawiającego 
- jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 
Zamówienie w części wymagań dodatkowych obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej stałej organizacji 
ruchu. 

2) dostawę maszyn budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania. 
3) wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, budową zjazdów oraz 

zabezpieczeniem terenu. 
4) opracowanie operatu wodno – prawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym – jeżeli 

zajdzie taka potrzeba. 
5) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prawomocną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 
6) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
7) sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oddania dróg do użytkowania. 
 

1.3. Zakres dokumentacji projektowej. 
 

Dokumentacja projektowa musi zawierać wersje papierowe - odpowiednio: 
 
1)   Koncepcji projektowej wraz z przedmiarem robót - w 3 egzemplarzach.  
Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę lub wystąpieniem ze zgłoszeniem robót 
budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową 
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy prac itp.). do zatwierdzenia. Wszelkie opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wkalkulować do ceny opracowania dokumentacji 
projektowej. 
 
2) Opinii geotechniczno-inżynierskiej gruntu - w 3 egzemplarzach. 
 
3) Projektu budowlanego opracowanego w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej 
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) oraz 
Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), uwzględniający równolegle  
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opracowany Plan zagospodarowania terenu  dla inwestycji: „Budowa oświetlenia drogowego  
w Domaszkowie ul. Polna, dz. 255,335- ETAP 1 –SO-PO-10.”  –  w 5 egzemplarzach. 
 
4) Kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021 poz. 2458) – w 2 egzemplarzach. 
 
5) Dokumentacji Projektowo - Wykonawczej (projekt techniczny) wszystkich niezbędnych 
branż umożliwiających prawidłową realizację inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, opracowaną  zgodnie  
z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktem wykonawczym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów  
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami – w 5 egzemplarzach. 
 
Całość dokumentacji winna być dostarczona również w wersji elektronicznej na dysku CD lub 
DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  
plików z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) i jpg lub dxf (dokumenty 
graficzne). 
Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zapisami umowy z Wykonawcą. Wykonawca - projektant  
jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy 
dróg, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego 
 
Zamawiający oświadcza, iż przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym  
opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 
opracowań i wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 
zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie 
rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Wizytacja terenu budowy 
 
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego 
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i możliwego 
ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty obejmującej 
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące, zarówno do 
przygotowania dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych, jak również do prowadzenia robót budowlanych dotyczących przebudowy 
dróg gminnych. 
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2. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 

 
2.1. Opis stanu istniejącego. 

 
1. Domaszków, ul. Polna. Działki ewidencyjne nr 335, 840, Gmina Międzylesie, Powiat Kłodzki, Woj. 
Dolnośląskie. Jednostka ew.: 020810_5, Międzylesie , Obręb: 0004, Domaszków - obszar wiejski gminy 
miejsko-wiejskiej. 
 

Objęty przebudową odcinek o łącznej długości 2.140 m jest częścią gminnej drogi publicznej 
nr 119957D. Rozpoczyna się od skrzyżowań z drogą krajową nr 33 w ciągu ul. Międzyleskiej,  
(w dwóch niezależnych miejscach oddalonych od siebie ok 50 m) na odcinku pomiędzy km 
28+000 i 28+100 i biegnie przez ulicę Polną w Domaszkowie do skrzyżowania ul. Polnej - na 
wysokości km 0+440. Na całej długości droga przebiega w granicach istniejącego pasa 
drogowego, po działkach nr 335 i 840 będących własnością Gminy Międzylesie. Ujęcie drogi na 
mapie obrazuje rysunek nr 1. 
 
Droga przebiega przez tereny równinne w sąsiedztwie działek posiadających zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny pól uprawnych, ma nawierzchnię bitumiczną i 
znajduje się w złym stanie technicznym na większości odcinka (o różnym rodzaju i zakresie 
zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy), odwodnienie odcinka wykonywane jest 
powierzchniowo za pomocą istniejących rowów przydrożnych i jest również w złym stanie 
technicznym, zjazdy na przyległe działki wymagają kompleksowej przebudowy.  
 
Teren przeznaczony dla inwestycji jest wskazany w obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie na podstawie Uchwały nr 
XXVIII/183/05 z dnia 31.05.2005 (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego nr. 141, poz. 2811) i posiada następujące przeznaczenie: 

 dla działki nr 840 – 4MN6/RM:  
1) na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 1, 
2) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy  
     ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz  
     dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonych w § 7, 

              3) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy      
                   ochrony uzdrowiskowej „C” ustalonej w § 8. 

 Dla działki nr 335 – 4KD(D)/RM droga dojazdowa - droga gminna. 
 

Teren przeznaczony dla inwestycji znajduje się w strefie B pośredniej ochrony konserwatorskiej. 
Modernizację dróg należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi przez Burmistrza Miasta  i 
Gminy Międzylesie wskazanymi w dokumencie pn: „Wypis nr 150/23” z dnia 31.10.2023 r. -  
§ 7 Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej oraz dokonać koniecznego opiniowania zakresu inwestycji z 
konserwatorem zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu, 
ul. Zamkowa 3; 58-300 Wałbrzych.)  
Dokument stanowi załącznik nr 5  do niniejszego PFU. 
 
Aktualny stan drogi w ul. Polnej przedstawiony jest na zdjęciach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. 
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    Zdjęcie nr 1.  Widok ul. Polnej (działka nr 335) od skrzyżowania z drogą krajową nr 33 (ul. Międzyleska). 
 

 
   Zdjęcie nr 2.  Widok ul. Polnej (działka nr 840) od skrzyżowania z drogą krajową nr 33 (ul. Międzyleska). 
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    Zdjęcie nr 3.  Widok ul. Polnej w środkowej części jej przebiegu. 

 

 
   Zdjęcie nr 4.  Widok ul. Polnej ze skrzyżowaniem z wewnętrzną drogą gruntową. 

 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj : 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzylesie”. 

14 

 
2. Długopole Górne. Działki ewidencyjne nr 90, 120, 53, Gmina Międzylesie, Powiat Kłodzki, Woj. 
Dolnośląskie. Jednostka ew.: 020810_2, Międzylesie, Obręb: 0002, Długopole Górne - obszar wiejski 
gminy miejsko-wiejskiej. 
 

Objęty przebudową odcinek o łącznej długości 464 m jest częścią gminnej drogi wewnętrznej. 
Rozpoczyna się od zjazdu z publiczną drogą powiatową nr 3235D, na odcinku pomiędzy km 
8+500 i 8+600. Zjazd z drogi publicznej jest pod ostrym kątem w stosunku do przebudowywanej 
drogi wewnętrznej. Na całej długości droga ta przebiega w granicach istniejącego pasa 
drogowego na działce nr 90, zaś na działce nr 120  stanowi drogę szutrową. 
Droga na odcinku działki nr 90 ma nawierzchnię bitumiczną i znajduje się w złym stanie 
technicznym na większości odcinka (o różnym rodzaju i zakresie zniszczeń istniejącej 
nawierzchni i podbudowy), odwodnienie odcinka wykonywane jest powierzchniowo za pomocą 
istniejących rowów przydrożnych i jest również w złym stanie technicznym, zjazdy na przyległe 
działki wymagają kompleksowej przebudowy.  
Droga na odcinku działek nr 90 i nr 120 przebiega przez tereny częściowo pofałdowane, zaś 
droga na działce nr 53 jest równinna i przebiega w sąsiedztwie działek posiadających zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny pól uprawnych, częściowo również lasów; wykazuje 
brak nawierzchni bitumicznej oraz pozostałej infrastruktury komunikacyjnej. jest drogą lokalną  
i dojazdową do posesji i gruntów rolnych. Ruch odbywa się dwukierunkowo o bardzo małym 
natężeniu i złożonej strukturze rodzajowej (wszystkie 7 rodzaje pojazdów oraz ruch pieszych). 
Dominującym rodzajem pojazdów jest ruch pojazdów osobowych. Na drodze nie odbywa się 
ruch zbiorowej komunikacji publicznej. Po wykonaniu przebudowy, droga nie zmieni swojego 
przeznaczenia i funkcji jaką pełni. 
 
Teren przeznaczony dla inwestycji jest wskazany w obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie na podstawie Uchwały nr 
XXVIII/183/05 z dnia 31.05.2005 (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego nr. 141, poz. 2811) i posiada następujące przeznaczenie: 

 dla działki nr 90: 
5KD(D): droga dojazdowa - droga gminna 
 

 dla działki nr 120: 
a/ w części 5R29: 
1) na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 24, 
2) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy  
     ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz  
     dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonych w § 7, 

              3) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla       
                   obszaru zalewanego wodami powodziowymi, zawarte w § 8. 
              b/ w części 5KD(D): droga dojazdowa - droga gminna 

 
 dla działki nr 53: 

a/ w części 5KK 2: 
1) na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 30, 
2) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy  
     ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz  
     dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonych w § 7. 
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              3) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla       
                   obszaru zalewanego wodami powodziowymi, zawarte w § 8. 
              b/ w części 5R28: 

1) na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 24, 
2) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy  
     ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz  
     dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonych w § 7, 

              3) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla       
                   obszaru zalewanego wodami powodziowymi, zawarte w § 8 ust.6. 

c/ w części 5ZL11: 
1) na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 20, 
2) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy  
     ochrony krajobrazu kulturowego „K”, dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” oraz  
     dla strefy obserwacji archeologicznej „OW” ustalonych w § 7, 

              3) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla       
                   obszaru zalewanego wodami powodziowymi, zawarte w § 8 ust.6. 
 
UWAGA: 
Teren przeznaczony dla inwestycji znajduje się w strefie B pośredniej ochrony konserwatorskiej. 
Modernizację dróg należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Międzylesie wskazanymi w dokumencie pn: „Wypis nr 150/23” z dnia 31.10.2023 r. -  
§ 7 Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej oraz dokonać opiniowania zakresu inwestycji z konserwatorem zabytków 
(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3; 58-300 
Wałbrzych.)  
Dokument stanowi załącznik nr 5  do niniejszego PFU. 
 
Ujęcie drogi na mapie obrazuje rysunek nr 2 oraz zdjęcie nr 5. 
 

 
  Zdjęcie nr 5.  Widok drogi powiatowej nr 3235D ze zjazdem z drogą wewnętrzną na działce nr 90. 
 

Droga 

32355D 
Działka nr 90 
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2.2. Warunki geotechniczne. 

 
Wzniesienia otaczające obszary Gminy Międzylesie zbudowane są z łupków krystalicznych  
i gnejsów, natomiast w Rowie Górnej Nysy zalegają górnokredowe piaskowce, na których 
ciągną się gliny zwałowe i osady plejstoceńskie. Wykształciły się na nich średniej klasy gleby. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) przedmiotową inwestycję zalicza się do II kategorii 
geotechnicznej (proste lub złożone warunki gruntowe).  
 
UWAGA: 
Działki przeznaczone dla przebudowy drogi wewnętrznej w Długopolu Górnym znajdują się w 
granicach wyznaczonego fragmentu terenu górniczego ustanowionego w koncesji Wojewody 
Wałbrzyskiego nr 14/98 z dnia 10.12.1998 r. znak: OŚ.VI.7510-678/98 udzielonej na 
wydobywanie piaskowca ciosowego ze złoża „Długopole” (zarządca: PIASMAR S.J. Długopole 
Górne 114a). Zgodnie z uwarunkowaniami wskazanymi w Uchwale nr XXXII/171/2013 Rady 
Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu w obrębie Długopole Górne z tytułu 
ustanowionej ochrony prawnej ww. terenu plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza 
obowiązującymi na podstawie przepisów odrębnych i opracowanych na ich podstawie 
dokumentów branżowych. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej wymaga się 
dokonania stosownych weryfikacji potencjalnego wpływu terenu górniczego na 
przebudowywaną drogę wewnętrzną.  
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego wskazane są na rysunku nr 5. 

 
    Rys. 5 Lokalizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 90, 120 i 53 na obszarach terenu górniczego. 

Granica terenu 

górniczego 

Przebudowywana 

droga 

wewnętrzna 
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2.3. Ogólne uwarunkowania wykonania zamówienia. 
 

1. Realizacja zamówienia musi spełniać wymagania określone aktami prawnymi  
i wykonawczymi - następującymi ustawami i rozporządzeniami: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967). 

2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556). 

3) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.     

    1752, 1615, 1688, 1762). 

4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

     (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597). 

5)  Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688). 

6) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.  

     1193, 1688). 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów   

     techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

8) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  

     mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

 
2. Zmiany długości przebudowywanych dróg jak również innych parametrów opisanych  
w niniejszym dokumencie, jakie mogą mieć miejsce na etapie opracowywania przez 
Wykonawcę w ramach zlecenia dokumentacji projektowej, w tym w szczególności Projektu 
Budowlanego. nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
3. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość 
zwiększenia ilości i/lub parametrów dla poszczególnych robót budowlanych oraz uwzględnić 
ryzyko z tym związane w cenie oferty. 
 
4. Należy zapewnić odbiór odpadów powstających w trakcie prac przez wyspecjalizowaną firmę. 
Przed odbiorem przez uprawniony podmiot odpady należy segregować oraz magazynować  
w miejscu do tego przeznaczonym. 
 
5. Wierzchnią warstwę gleby około 30 cm należy składować oddzielnie od ziemi z reszty wykopu 
w taki sposób, by było możliwe ponowne jej wykorzystanie jako wierzchnią warstwę, co 
przyspieszy rekultywację terenu objętego robotami. 
 
6. Nie należy trwale ingerować w ewentualnie występujące cieki powierzchniowe i wody 
gruntowe. 
 
7. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów – istotnej zmiany stosunków wodnych. 
 
8. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze 
dziennej, tj. w godz. 7.00 - 20.00. 
 
9. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji 
ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie 
warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie  
z obowiązującym prawem. 
 

2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji. 
 
Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej i o długości powyżej 1 km i o jednej jezdni 
dwupasmowej zgodnie z regulacjami § 3 ust. 1 pkt 62  wskazanymi w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia 
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-
budowlanej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, wystąpi do Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uzyska przedmiotową decyzję; 
Obszar przebudowy dróg nie jest zlokalizowany na terenach objętych Siecią NATURA 2000. 
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 
negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie dróg oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi  
i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 
Ochrona powierzchni ziemi 
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację 
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, 
które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie 
budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego 
przeznaczonych. Na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane w 
należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku  
niebezpiecznych substancji takich jak oleje czy benzyna. Po zakończeniu inwestycji wykonawca 
robót jest zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 
wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 
zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z 
nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy 

zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 
niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, itp.).  
W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. Zaplecze 
budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy zlokalizować na obszarze 
cennym przyrodniczo lub chronionym. 
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Ochrona przed hałasem 
Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty należy 
prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 
 
Ochrona powietrza atmosferycznego 
Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się 
tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych. 
 
Ochrona awifauny 
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew i krzewów 
należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W 
sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem 
ornitologicznym. 
 
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie 
planowanych prac budowlanych 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 
wszystkich czynności: 
– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 
korony drzewa.  
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 
(lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
– poruszania się sprzętu mechanicznego, 
– składowania materiałów budowlanych, 
– zmian poziomu gruntu. 
 
W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcza. 
Czasowe wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane 
wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę 
korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej 
kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 
instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 
 
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi 
Należy wykonać następujące czynności: 
– owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości 
pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej, 
– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 
– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 
robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 
 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
– usunięcie materiałów zabezpieczających, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
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3. Zasady rozbudowy i modernizacji dróg  

 

1. Parametry jezdni* należy zaprojektować zgodnie z poniższymi wskazaniami - dla 5KD(D) i 
4KD(D): 

 szerokość jezdni w liniach rozgraniczających: od 3,00 m do 6,50 m.  
 szerokość jezdni: od 3,0 m do 3,5 m. 
 minimalne promienie skrętu: do 11 m. 
 korekta łuków drogi w celu uzyskania lepszej widoczności i poprawy bezpieczeństwa 

komunikacyjnego. 
 minimalna nieprzekraczalna odległość linii zabudowy od obszarów zabudowanych: 6 m. 
 minimalna nieprzekraczalna odległość linii zabudowy poza obszarami zabudowanymi: 

12 m. 
 dokonać poszerzenia istniejącej podbudowy. Na całym odcinku drogi, zgodnie  

z wymogiem ustawy o Drogach Publicznych zaprojektować przebudowę wszystkich 
możliwych zjazdów. 

 
* UWAGI:  

Powyższe parametry należy traktować w odniesieniu do możliwości przebudowy dróg 
wyłącznie w granicach wyznaczonych działek ewidencyjnych przeznaczonych dla 
inwestycji. Zamawiający wskazuje, iż odcinkowo drogi posiadają parametry o 
wartościach niższych niż wskazano powyżej, co powinno zostać uwzględnione w 
projektowaniu prac budowlanych.  

Na całej długości przebudowywane drogi muszą przebiegać w granicach istniejącego 
pasa drogowego wyznaczonych w granicach działek ewidencyjnych będących 
własnością Gminy Międzylesie. Wymaga się, aby przebieg projektowanej dróg 
prowadzony był po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu z 
niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. 

2. Ze względu na rodzaj i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni i podbudowy przewiduje się 
wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 5 cm i wbudowaniem w 
podbudowę oraz pobocza drogi profilowanie i zagęszczenie sfrezowanej podbudowy 
mechanicznie wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31 mm o średniej 
grubości 5 cm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m², wykonanie  
warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 4 cm oraz wykonanie 
warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm. 
 
3. Wymagania dla wykonanie zjazdów z drogi z podbudową (jeśli dotyczy): 

 wykonanie koryta o głębokości 20 cm. 
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm  

o grubości warstwy 20 cm. 
 wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm  

o grubości 4 cm. 
 wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm  

o grubości 4 cm. 
       
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj : 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzylesie”. 

21 

 
    a/ Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego: 

 wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm. 
 wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm  

o grubości 4 cm. 
 wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm  

o grubości 4 cm. 
 
4. Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi powinno zapewnione być dzięki 
odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym. Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów 
przydrożnych odprowadzić należy do istniejących rowów przydrożnych. Na całym 
projektowanym odcinku drogi przyjąć przekrój szlakowy o 2 % spadku poprzecznym 
jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na łukach. Przyjęte spadki 
poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku maja za zadanie umożliwić odprowadzenie 
wód z jezdni w sposób grawitacyjny. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej i zapoznania się 
ze stanem faktycznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych 
czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji nieoszacowanie wartości pełnego zakresu 
robót, nie będzie w przyszłości skutkować ze strony Wykonawcy żądaniami robót dodatkowych. 
 
6. Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych , itp. 
nazwy własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości 
technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy 
przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu 
zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż 
wyszczególnione w dokumentach przetargowych. Przystąpienie do wykonywania przedmiotu 
zamówienia rozpocznie się po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu na obszarze drogi objętym 
robotami budowlanymi. W okresie wyłączenia przedmiotowego odcinka z ruchu, na każdym 
etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź dróg 
bocznych do nich prowadzących. 
 
7. Zakres ogólny robót określa dokument pn: Szacunkowe zestawienie kosztów, stanowiący 
załącznik nr 4, który jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i 
powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę pod względem zgodności ze stanem faktycznym 
po dokonaniu wizji w terenie. 
 
8. Prace ziemne można rozpocząć po pełnym zidentyfikowaniu urządzeń infrastruktury 
naziemnej i podziemnej, ich oznakowaniu i zabezpieczeniu. 
 
9. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte dokumentacją lub inwentaryzacją 
projektową urządzenia podziemne, należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić 
zamawiającego i odpowiednie jednostki. 
 
10. Odbioru wykonania przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Międzylesie. Protokół odbioru końcowego będzie uzupełniony kompletem 
dokumentacji przewidzianej zakresem wykonania przedmiotu zamówienia. 
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11. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które 
określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 
zm.), art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 12, 13). 
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prac 
budowlanych. 
 
12. Na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych 
nieruchomości i zagród wiejskich bądź dróg bocznych do nich prowadzących. 
 
13. W przypadku nie uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego, 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kanał technologiczny o minimalnych parametrach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz 
spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. W 
przypadku kolizji rozwiązań projektowych przebudowywanej drogi z istniejącą infrastrukturą 
techniczną niezwiązaną z drogą jak: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, siec energetyczna i 
elektryczna, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
związanych z usunięciem kolizji na warunkach uzyskanych od gestora (właściciela) 
infrastruktury. Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi dla usunięcia 
ewentualnych kolizji. 
 
14. W przypadku kolizji rozwiązań projektowych przebudowywanej drogi z istniejącym 
drzewostanem, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wycinki drzew i krzewów z 
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 
4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
      4.1. Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej. 

 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane może być uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. W ramach opracowania 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca  opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, 
warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.  
Wykonawca  będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 
warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 
przebiegami dróg gminnych. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie ze 
wskazanymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego. 
 

 Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny 

być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych 

w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 
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 Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki  

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych dla dróg 

publicznych. 

 

W szczególności wymaga się: 
1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram robót projektowych  
z wyszczególnieniem pozyskania wymaganych decyzji, dokumentów, opinii oraz 
przewidywanym terminem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót budowlanych do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Harmonogram podlega 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2. Wykonawca sporządzi mapy do celów projektowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w budownictwie 
obowiązujących w skali 1:500 lub 1:1000. 
3. Wykonawca opracuje 5 egzemplarzy papierowych projektu budowlanego dla wszystkich 
niezbędnych branż oraz 1 egzemplarz cyfrowy przekazany na nośniku CD/DVD. Projekty 
budowlane należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Do projektów należy dołączyć 
oświadczenie o kompletności wykonania projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wiedzy technicznej. 
4. Wykonawca opracuje 3 egzemplarze papierowe projektu technicznego wykonawczego dla 
wszystkich niezbędnych branż oraz 1 egzemplarz cyfrowy przekazany na nośniku CD/DVD. 
Projekty wykonawcze należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Do projektów należy 
dołączyć oświadczenie o kompletności wykonania projektu zgodnie z umową, przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wiedzy technicznej. 
5. Wykonawca opracuje i pozyska akceptację Zamawiającego dla Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich elementów realizowanych 
robót drogowych. 
 

UWAGA:  

Całość dokumentacji winna być dostarczona w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem plików 

z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) i jpg lub dxf (dokumenty graficzne). 

 

 

 4.2. Prace i analizy przedprojektowe. 
 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przygotuje warianty 
rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem  
wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych 
i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez  
Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 
eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 
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 efektywności ekonomicznej, 
 techniczny, 
 technologiczny, 
 trwałości przyjętych rozwiązań. 

 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 
dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne 
materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność 
dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 
 4.3. Stadia dokumentacji projektowej. 

       
Dokumentacja projektowa składać się winna z następujących dokumentów: 

 Projekt budowlany, 

 Projekt techniczny wykonawczy, 

 Specyfikacja techniczna, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu lecz niezbędne do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń, 

 Dokumentacja powykonawcza. 

 

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się  
z następujących elementów: 
 
1. Projektu Budowlanego w tym Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- 
budowlanego z wykonaniem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem prawomocnej 
Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), Projektu organizacji ruchu drogowego (PORD), Projektu 
odtworzenia nawierzchni (jeśli dotyczy). 
2. Projektów technicznych wykonawczych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji. 
3. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 
odrębnymi przepisami). 
4. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami). 
 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu technicznego 
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  
w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno - użytkowego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych  
w niniejszym PFU. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 
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    4.4. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 
 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być 
dotychczas stosowane w sieciach kanalizacyjnych, posiadać odpowiednie atesty krajowe  
i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu  
24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi 
określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak również zapewnić  
spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające 
prostą, niezawodną eksploatację dróg w długim czasie po najniższych kosztach eksploatacji. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i w wyników 

działalności w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich oraz od następstw związanych z budową.  

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych w celu wykonania 
m.in. nawierzchni jezdni (warstwy bitumiczne) muszą spełniać wymagania przepisów i  być 
zgodne z wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518); 

 Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do 
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16 czerwca 
2014 r.); 

 Wymaganiami Technicznymi WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury 
wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.  

 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie  z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

 

Kontroli przez Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej,  projekty 

wykonawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie 

ich zgodności z założeniami przebudowy dróg gminnych, programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy,  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,  

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. 
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów przebudowy dróg Zamawiający przewiduje 

ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy z wyłonionym Wykonawcą.  

Zamawiający ustali następujące rodzaje odbiorów: 

1.  odbiór dokumentacji projektowej, 

2.  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3.  odbiór końcowy, 

4.  odbiór po okresie gwarancji. 

Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru  

i rozliczania robót, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe po odbiorze których 

będą dokonywane kolejne płatności tj.:  

 I etap - dokumentacja projektowa, 

 II etap – wykonanie robót budowlanych i kompleksowe wyposażenie obiektów 

drogowych. 

Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu kompletną: 

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.  

 

4.5. Wymagania dotyczące robót. 
 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg było 

podjęte po dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniu przez Wykonawcę 

prawomocnej decyzji Starosty kłodzkiego o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji  

robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

  
 4.6. Przedmiot i zakres robót oraz materiałów budowlanych. 

 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 

przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące  

w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable energetyczne, rurociągi, sieci techniczne, 

itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone  

w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach  

i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót drogowych do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w bezpośredniej strefie oddziaływania tych urządzeń. 

 

Materiały i urządzenia 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym liniowym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Programu, 

 nowe i nieużywane. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane materiały, elementy i urządzenia 

powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru (IN) powołanego przez 

Zamawiającego o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 

dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić IN o swoim wyborze 

jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez IN.  

 

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji IN materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody IN. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

 

Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
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Odbiór materiałów na budowie 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać 

alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu 

jaki powinien posiadać producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem 

można dokonać na podstawie deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym 

dokumentem potwierdzającym zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy 

przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania  

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez IN. 

 

Sprzęt techniczny do robót ziemnych i przygotowawczych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym  

i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót budowlanych liniowych, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy dróg zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót: 

  frezarkę i piłę do frezowania i cięcia asfaltu, kamienia i betonu, 

  koparko-ładowarki o pojemności 0,25 - 0,80 m3, 

  spycharki drogowe, 

  sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 

  maszyny do frezowania nawierzchni, 

  maszyny do układania nawierzchni bitumicznej, 

  walce drogowe, zamiatarki, 

  samochody samowyładowcze. 

 

Sprzęt do robót montażowych obejmuje: 

  wciągarkę ręczną i mechaniczną,  

  przecinarkę spalinową, 

  ubijarkę i zagęszczarkę mechaniczną, 

  samochód skrzyniowy i pojazd ciężarowy – samowyładowczy, 

  system oznakowania i zabezpieczenia drogowego. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami   

określonymi w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 

transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami IN oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu: 

  samochód skrzyniowy, 

  samochód samowyładowczy, 

  samochód dostawczy. 

 
4.7. Wykonanie robót budowlanych  - Ogólne wymagania. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową 

wskazanych dróg gminnych.  

 

Podstawowe wymagania techniczno-budowlane  - Branża drogowa – drogi gminne. 

 
Szacunkowe zestawienie sumaryczne powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
przebudowania dróg: 
 

 jezdnia wraz z obrębami skrzyżowań i zjazdu z drogi krajowej (nr 33) i powiatowej – 
(nr 3235D) : ok. 12.850 m2; 

 pobocza gruntowe ulepszone kruszywem – ok. 4.620 m2; 
 powierzchnia zatok postojowych – ok. 100 m2. 

 
Uwaga:  
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym PFU są 
ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
Konstrukcja jezdni dla ruchu kategorii KR-1 przy czym dopuszcza się wykorzystanie istniejącej 
konstrukcji jezdni jako podbudowy przy założeniu wykonania nowych warstw konstrukcyjnych 
tj. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 
15 cm oraz warstwy ścieralnej z AC11S lub AC8S dla KR1-2 o grubości min. 4 cm.  
 
W miejscach gdzie istniejąca szerokość jezdni jest mniejsza niż szerokość jezdni projektowanej 
należy wykonać poszerzenie istniejącej konstrukcji, dokonując zmianę parametrów drogi. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj : 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzylesie”. 

30 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający przewiduje, że po realizacji inwestycji modernizowana droga w Domaszkowie 
pozostanie drogą publiczną, w związku z czym przy projektowaniu przebudowy obowiązuje 
przyjęcie parametrów technicznych jak dla drogi publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający przewiduje, że po realizacji inwestycji modernizowana droga w Długopolu Górnym 
pozostanie gminną drogą wewnętrzną, w związku z czym przy projektowaniu przebudowy nie 
obowiązuje ścisłe przyjęcie parametrów technicznych jak dla drogi publicznej. 
 
 
 

 
Parametry techniczne - droga gminna nr 119957 w Domaszkowie 

Klasa techniczna D 

Prędkość projektowa Vp  
poza terenem zabudowy 

40 km/h 

Prędkość projektowa Vp  
w terenie zabudowy 

30 km/h 

Szerokość jezdni 3,0 – 3,50 m 

Szerokość poboczy 
gruntowych 

0,50 - 0,75 m 

Kategoria ruchu KR2 

Obciążenie 115 kN/oś 

Orientacyjna długość odcinka 
przewidzianego do rozbudowy 

2 140 m 

 
Parametry techniczne  - droga gminna w Długopolu Górnym 

 

Klasa techniczna D – droga dojazdowa 

Prędkość projektowa Vp  
poza terenem zabudowy 

40 km/h 

Prędkość projektowa Vp  
w terenie zabudowy 

30 km/h 

Szerokość jezdni 3,0 – 3,5 m 

Szerokość poboczy 
gruntowych 

0,50 - 0,75 m 

Kategoria ruchu KR2 

Obciążenie 115 kN/oś 

Orientacyjna długość odcinka 
przewidzianego do rozbudowy 

464 m 
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Podstawowe wymagania techniczno-budowlane  - pobocza, zjazdy, zatoki. 
 
Wymagania szczegółowe 
 
Pobocza jezdni jako część korony drogi przeznaczoną do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni należy projektować z umocnieniem 
w postaci kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadające wymaganiom normy:  
PN-EN 13242:2004 lub PN-EN 13285:2004. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej szarej barwie.  
 
Szerokość poboczy powinna wynosić 0,50 - 0,75 m. W obrębie ścianek czołowych przepustów 
pod koroną drogi szerokość poboczy należy zwiększyć do min. 1,50 m. 
Wszystkie zjazdy na drogi wewnętrzne dochodzące do modernizowanych dróg gminnych należy 
przebudować dostosowując jej sytuacyjnie i wysokościowo do krawędzi drogi głównej. 
 
Zjazdy publiczne i indywidualne powinny posiadać promienie wyokrąglające - pobocza na 
zjazdach należy projektować o szer. min. 0,50 m i umacniać kruszywem łamanym o uziarnieniu 
0÷25 mm lub destruktem bitumicznym gr. 10 cm. 
Wszystkie zjazdy publiczne i indywidualne w obrębie pasa drogowego rozbudowywanych dróg 
gminnych należy przebudować. Szerokości zjazdów należy przyjmować takie jak szerokości 
bram wjazdowych do istniejących posesji, a w przypadku braku bram na ok. 2,50 – 3,0 m. Zjazdy 
indywidualne do posesji zabudowanych powinny posiadać skosy 1,5m x 1,5m od strony 
krawędzi jezdni.   
 
Ze względu na lokalny i turystyczny charakter ruchu drogowego, w tym ruchu rowerowego,  
w zakresie przebudowy dróg należy uwzględnić – o ile to możliwe biorąc pod uwagę granice 
działek przeznaczonych dla inwestycji - wykonanie co najmniej dwóch zatok postojowych  
usytuowanych w obrębie korony drogi o minimalnych parametrach określonych   
w rozporządzeniu. Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych jak dla jezdni.  
 
Rodzaj odwodnienia – powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących rowów przydrożnych 
oraz istniejących przepustów lub powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym. W 
przypadku gdy przebudowa drogi naruszy istniejące stosunki wodne (np. poprzez wykonanie 
nasypu, podniesienie niwelety drogi co uniemożliwi naturalny przepływ wód po terenie), 
Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenia wodne jak przepusty pod koroną drogi  
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
Minimalny zakres robót związanych z odwodnieniem to odmulenie istniejących rowów oraz 
remont istniejących przepustów w stopniu uzależnionym od ich stanu technicznego. Istniejące 
przepusty powinny być po przebudowie drożne oraz wyposażone w ścianki czołowe.  
W przypadku niewystarczających istniejących urządzeń służących odwodnieniu należy 
zaprojektować i wybudować dodatkowe urządzenia wodne jak przepusty pod zjazdami  
i   skrzyżowaniami lub dodatkowe odcinki rowów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia  
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688). 
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4.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
4.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

4.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie lokalizacji inwestycji oraz w użytkowanych maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

4.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 
utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności 
stanowią element dokumentacji powykonawczej. 
 

4.12. Ochrona własności publicznej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

4.13.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót  
i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
4.14. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru  
powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  
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w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 
 i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw 
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 

4.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania, niż powołane w PFU normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone IN do zatwierdzenia, co najmniej na 30 dni przed terminem wykonania 
przebudowy dróg. 
 

  4.17. Kontrola jakości robót 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
oraz z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową  
i wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: ST). 
Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach  
i wytycznych. 
 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
1. Rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych oraz projekty techniczne i ST przed ich skierowaniem do realizacji robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami 
umowy. 
 
2. Stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 
3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, sposobu 
wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi, 
PFU i umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca 
 

4.18   Odbiór Robót. 
 
  4.18.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu  
     częściowego, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot  

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość  

i niezawodność wykonanych robót: 

1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

2. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

3. technologię wykonania robót, 

4. parametry techniczne wykonanych robót, 

5. zasady końcowego odbioru robót. 

 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 
środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

4.18.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami stron postępowania 
 

4.18.3.  Odbiór częściowy robót. 
 

Zamawiający nie przewiduje dokonania odbiorów częściowych polegających na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót. Oczekuje natomiast jednoetapowego wykonania opisanej 
inwestycji, potwierdzonego odbiorem końcowym robót. 
 

     4.18.4. Odbiór końcowy robót. 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi  
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności  
wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja  
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem  
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.   
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj : 

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Międzylesie”. 

37 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1)  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    

      została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2)  dokumentację powykonawczą, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

      uzupełniające lub zamienne), 

4)   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

        5)   dokumentację rozruchową i ustalenia technologiczne, 

6)   protokoły odbiorów częściowych, 

7)   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

8)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9)    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 
4.18.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem stwierdzonych wad, które ujawnią się w okresie rękojmi  
i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.18.4 „Odbiór końcowy robót”. 
 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

 

5.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska inne, niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wskazanymi w niniejszym 
PFU oraz wynikającymi z oddzielnych przepisów. 
 

5.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do dysponowania nieruchomością gminną 

(działki nr 840 i 335 w Domaszkowie oraz nr 90,120 i 53 w Długopolu Górnym) wynikającym z 

prawa własności - z przeznaczeniem na cele budowlane. 

 
5.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

5.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 
Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy 
Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

5.5. Załączniki - inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych. 
 

1. Załącznik nr 1 do PFU - Planowany przebieg drogi w Domaszkowie ul. Polna na mapie  
     zasadniczej w skali 1:5000 . 
2. Załącznik nr 2 do PFU - Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele  
     budowlane Gminy Międzylesie (PB5) – dla działek nr 90, 120, 53 w m. Długopole Górne. 
3. Załącznik nr 3 do PFU - Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele  
     budowlane Gminy Międzylesie (PB5) – dla działek nr 840 i 335 w m. Domaszków, ul.  
     Polna. 
4.  Załącznik nr 4 do PFU - Szacunkowe zestawienie kosztów przedsięwzięcia. 
5.  Załącznik nr 5 do PFU - Wypis nr 151/23 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia  
     31.10.2023 r. 
6.  Załącznik nr 6 do PFU - Wypis nr 150/23 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia  
      31.10.2023 r. 
7.  Załącznik nr 7 - Plan zagospodarowania terenu  dla inwestycji: „Budowa oświetlenia  
      drogowego w Domaszkowie ul. Polna, dz. 255,335- ETAP 1 –SO-PO-10.”   
 
 
5.6 Dokumenty odniesienia. 

 

Normy: 

 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: Asfalt lany 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań 

PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacje 

 

Inne dokumenty techniczne: 

 

1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 

9 maja 2016 r. 

2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-

asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych. 

3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w  

sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek 

mineralno-asfaltowych. 

4. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 

zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

 

Opracowanie: 

 

 

 

Poznań, 17 listopada 2023 r. 
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