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DEA.ZP-291/13/2021 tédz, dnia 22.10.2021 r.

Do zainteresowanych
prowadzonym postepowaniem

Dotyczy: Postepowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na ustuge
budowlana ,Gteboka termomodernizacja budynkow WSRM w todzi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych z dnia
11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poin. zm.) Zamawiajgcy informuje, iz
w ramach przedmiotowego postepowania zgtoszone zostaty zapytania odnosnie zapisow
SWZ nastepujgcej tresci:

Pytanie 1) W SWZ (str. 5) wsrod elementow jakie ma zawieraC dokumentacja opracowana
przez Wykonawce w | etapie zapisano przedmiary i kosztorys inwestorski — w ilosci 2 egz.
Majac na uwadze, iz realizacja zadania ma nastgpi¢ w formule zaprojektuj i wybuduj prosi-
my o odstapienie od okreslonego réwniez w PFU obowigzku sporzgdzenia przedmiaru ro-
bot i kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na odstgpienie od obowigzku sporzadzenia przedmiaru
robot i kosztorysu Inwestorskiego ze wzgledu na dofinansowanie ww projektu
z WFOSIGW tj. rozdzielenie kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Pytanie 2) Na str. 7 SWZ figuruje zapis dotyczacy obowigzkow Wykonawcy: ,przeprowa-
dzenie wszelkich odbioréw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu z uwzglednieniem wytycznych WFOSIGW w tym miedzy innymi wyko-
nanie préby szczelnosci oraz badan termowizyjnych”. Prosimy o odpowiedz czy zapis o pro-
bie szczelnoéci dotyczy badania szczelnosci budynku czy tez préb szczelnosci wymienianych
instalacji?

Zamawiajacy oczekuje badania szczelnosci budynku jak réwniez préby szczelnosci insta-
lacji co i c.w.u.

Pytanie 3) Biorgc pod uwage kalendarium realizacji przedsigwzigcia nalezy zaktadag, iz jego
realizacja powinna zakonczyé sie w miesigcach letnich przysztego roku, zatem w okresie
kiedy wykonanie badan termowizyjnych nie zweryfikuje wystgpowania mostkow termicz-
nych w budynku. Majac na uwadze powyzsze prosimy o odpowiedz czy raport z badania
termowizyjnego bedzie wymagany przy odbiorze koficowym czy tez moze byc dostarczony
w pozZniejszym terminie?

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy takiego harmonogramu wykonania prac aby
badania termowizyjne byly mozliwe do wykonania. Jednoczeénie dopuszcza mozliwos¢
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dodatkowych badan termowizyjnych potwierdzajgcych zaktadany efekt w pézniejszym
terminie.

Pytanie 4) Zamawiajgcy okreslit, iz warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej zostanie
uznany za spetniony ,jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie oraz zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie wczesdniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy to w tym okresie co najmniej jedng robote budowlang o tgcznej wartosci brutto co
najmniej 2 500 000,00 zt. (stownie: dwa miliony piecset ztotych 00/100) polegajaca na ter-
momodernizacji budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze nie mniejszej niz 3000 m3.”
Majac na uwadze, iz realizacja robot termomodernizacyjnych bedgcych przedmiotem
przedsiewziecia a polegajgcych na dociepleniu przegrod zewnetrznych, wymianie stolarki
oraz instalacji grzewczych nie rézni sie w zaleznosci od tego czy jest realizowana w obiek-
tach uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego czy tez mieszkalnictwa wielorodzin-
nego prosimy o modyfikacje warunku i rozszerzenie katalogu budynkow o budynek za-
mieszkania zbiorowego oraz wielorodzinnego na termomodernizacje w ramach jednej
umowy (jednego przedsiewziecia) budynku lub budynkow.

Zamawiajacy dopuszcza w ramach zdolnosci technicznej lub zawodowej budynki za-
mieszkania zbiorowego, mieszkalnictwa wielorodzinnego.

Pytanie 5) Poniewaz w ramach przedsiewziecia przewidziane jest docieplenie scian stojg-
cych w granicy z dziatkami nr 59/52 oraz 55/15 prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy
dysponuje prawem do dysponowania ww. nieruchomosciami na cele budowlane oraz zgo-
da ich wtascicieli na zajecie ich czesci przez warstwy dociepleniowe

Zamawiajacy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
na ktérej sa posadowione budynki bedace przedmiotem zamowienia.
Po stronie wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zgody na etapie projektowych
wiascicieli dziatek sasiadujacych na prowadzenie prac dociepleniowych i innych niezbed-
nych.

Pytanie 6) Majac na uwadze, iz zrédtem ciepta dla budynkdw jest przewidziany do wymiany
wezet zlokalizowany w piwnicy budynku gtéwnego prosimy o potwierdzenie, iz przedmiot
zamowienia nie obejmuje wymiany instalacji zewnetrznych stuzgcych do przesytania ciepta
pomiedzy budynkami.

Zamawiajacy oczekuje wykonania wszelkich prac opisanych w dokumentach bgdgcych
przedmiotem powyiszego postepowania, jak réwniez zgodnie ze sztukg budowlang, od-
powiednimi normami i przepisami prawa. Zakres prac obejmuje rowniez wymiang insta-
lacji przesytu pomiedzy budynkami, przewodami np. preizolowanymi.

Pytanie 7) Z uwagi na realizacje przedsiewziecia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” prosimy
o korekte zapisdéw PFU w zakresie zapewnienia przez Zamawiajacego Nadzoru Autorskiego
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— Inzyniera oraz procedur dotyczacych postepowania z dokumentacjg powstajgcg w proce-
sie budowlanym, zastosowaniem materiatow budowlanych itp.

Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko opisane w SWZ.

Pytanie 8) W PFU (str. 14) zapisano: ,Sciany zewnetrzne obiektu sg juz docieplone warstwa
8 cm styropianu lecz mimo to nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych wymagan w zakresie
izolacyjnosci $cian zewnetrznych. Stan styropianu i jego jakos¢ sg dobrej jakosci stad dla
optymalizacji efektu termomodernizacyjnego nie zaktadano demontazu tejze warstwy, a
jedynie dotozenie nowej warstwy izolacji tak, aby przegroda spetniata aktualne warunki
techniczne.

W Audycie energetycznym (str. 15) natomiast jest informacja: ,przewidziano demontaz
istniejacej izolacji 8 cm. Obliczenie oszczednosci wykonano dla Sciany z uwzglednieniem
istniejacej izolacji, natomiast dobor parametréw nowej izolacji przeprowadzono pomijajac
warstwe styropianu 8cm.” Majac na uwadze powyzsze prosimy o potwierdzenie, iz docie-
plenie $cian nalezy wykonaé styropianem grubosci 18 cm, po uprzednim demontazu istnie-
jacej warstwy docieplenia, tak jak to zapisano w audycie.

Nalezy wykona¢ zgodnie z zapisem w audycie energetycznym.

Pytanie 9) Poniewaz w procesie opracowywania dokumentacji projektowej, jak i w fazie
realizacji, moga zosta¢ ujawnione dalsze rozbieznosci pomiedzy zapisami PFU i audytu pro-
simy o okre$lenie gradacji dokumentdw tzn. wskazanie wyzszosci zapisow jednego z doku-
mentow nad drugim.

Zamawiajacy ustanawia pierwszeristwo audytu energetycznego nad Programem Funk-
cjonalno-uzytkowym. Jednakie na etapie projektowo-wykonawczym w przypadku
pojawienia nie rozbieznosci wszelkie zmiany nalezy ustali¢ z Zamawiajacym i uzyskac jego
akceptacje.

Pytanie 10) Piwnice pomieszczenia techniczne — w tym wezta co dwa pomieszczenia po
termomodernizacji i wymianie wezta na kompaktowy dwufunkcyjny planowane odzyskanie
czesci powierzchni (moze catego pomieszczenia)

Parter i 1 pietro — funkcja medyczna 24h, 7 dni w tygodniu

2 pietro — pomieszczenia biurowe

Do modernizacji instalacja co prowadzona co do zasady po wierzchu oraz cwu (jeden
pion?). Tranzyt ciepta na pozostate budynki (po wykonaniu rozdzielacza w budynku gtow-
nym) trzy niezalezne obiegi poprzez kanat technologiczny zlokalizowany pod zjazdem dla
karetek przejscie do budynku dokumentacji medycznej (1 obieg), i dalej dla budynku admi-
nistracyjno-technicznego przez przygotowany podczas prac dotyczacych przebudowy insta-
lacji zewnetrznych uktad rur preizolowanych (drugi obieg) oraz budynek pogotowia az do
budyneczku w pétnocno-wschodnim narozniku nieruchomosci (3 obieg).

llo$¢ grzejnikéw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wynikajgcego z bilansu po-
mieszczen. Przeniesienie klimatyzacji AC Klimat z Obywatelskiej

Czy w ramach wymiany instalacji cwu poza wymiang rurazu instalacji cieptej wody i cyrkula-
cji w ramach prac nalezy przewidzie¢ réwniez wymianeg instalacji zimnej wody? Prosimy



Wojewodzka Stacja Ratownictwa Medycznego w todzi
91-202 todz ,ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

o potwierdzenie, iz w ramach realizacji przedsiewziecia przy modernizacji instalacji co nale-
zy wykonac, poza obiegiem instalacji w budynku gtownym, trzy niezalezne obiegi poprzez
kanat technologiczny zlokalizowany pod zjazdem dla karetek (przy ktérym sugerowane jest
wykonanie rozdzielacza:

- przejscie do i obstuga budynku dokumentacji medycznej (1 obieg),

- dla budynku administracyjno-technicznego przez przygotowany podczas prac dotyczgcych
przebudowy instalacji zewnetrznych ukfad rur preizolowanych tgczgcych budynek doku-
mentacji medycznej (2 obieg),

- dla budynku pogotowia w tym catos¢ obiektow wzdtuz potnocnej granicy nieruchomosci
az do budyneczku w pétnocno-wschodnim narozniku nieruchomosci (3 obieg).

Modernizacja zimnej wody — po za zakres prac, Zamawiajgcy potwierdza wykonanie
rozdzielacza z 3-ma niezaleznymi obiegami centralnego ogrzewania dedykowanymi
budynkom bedgcym przedmiotem zamdowienia.

Pytanie 11) Kazdy z obiegdw wychodzgcych z rozdzielacza ma miec zainstalowany ukfad
pomiaru cieptg oraz wyposazony by¢ w urzgdzenia elektroniczng regulacjg dostosowang do
wspotpracy z systemem BMS umozliwiajgce regulacje przeptywow w celu ograniczenia do-
staw ciepta w godzinach nocnych i weekendy.

Czy przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzatorow moze nastgpi¢ w inne miejsce
niz dach budynku gtdwnego np. na zadaszenie podjazdu dla karetek? Prosimy o potwier-
dzenie czy w ramach przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ koszty relokacji agregatu prado-
tworczego do wewnatrz budynku?

Zamawiajgcy potwierdza aby rozdzielone obiegi grzewcze byly wyposazone w urzgdzenia
z elektroniczng regulacja dostosowang do wspotpracy z systemem BMS umozliwiajace
regulacje przeptywow w celu ograniczenia dostaw ciepta w godzinach nocnych i weeken-
dy. Przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzatorow moze nastgpi¢ w inne miejsce
niz dach budynku gtéwnego w tym np. na zadaszenie podjazdu dla karetek.
Przeniesienie agregatu prgdotwdrczego do wewnatrz budynku po za zakresem przedmio-
tu zamowienia.

Pytanie 12) Czy Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, w odniesieniu do warunkéw dotyczgcych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej i zdolnosci technicznej lub zawodowej dopuszcza tgczne spetnienie warunku
przez Wykonawcow?

W odniesieniu do postawionych warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej i zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy
dopuszcza taczne spetnienie warunku przez Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia.

Pytanie 13) Czy wejscie gtowne budynku Pogotowia podlega termomodernizacji? Jesli tak,
prosimy o okreslenie w jakim dokfadnie zakresie. Czy wymiana drzwi wejsciowych i witryn
wchodzi w zakres zamodwienia?
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Prace opisane w audycie energetycznym i PFU sg przedmiotem zamowienia.
Pytanie 14) Czy drzwi wejsciowe od strony podjazdu karetek nalezy wymienic¢ na nowe?
Nie.

Pytanie 15) Czy porecze ze stali nierdzewnej m.in. przy podjezdzie dla karetek nalezy wy-
mieni¢ na nowe?

Nie.

Pytanie 16) Obecnie na terenie WRSM trwajg prace brukarskie. Przy bud nr. 10 izolowane
sg $ciany fundamentowe budynku. Czy ww. prace bedg wykonywane rowniez na pozosta-
tych budynkach tj. bud. nr 6,7,8,9,11?Czy roboty polegajgce na ociepleniu scian fundamen-
towych bedg wyjete z prac okreslonych w PFU.

Prace opisane w audycie energetycznym i PFU sg przedmiotem zamowienia.

Pytanie 17) Czy wszystkie istniejgce grzejniki wchodzace w zakres zamowienia podlegajg
wymianie?

Prace opisane w audycie energetycznym i PFU sg przedmiotem zamdéwienia.

Pytanie 18) Prosimy o umieszczenie wszystkich plandéw ewakuacyjnych budynkow
5.7,7,8,9,10.11.

Plany ewakuacyjne budynkdéw sg umieszczone wg odpowiednich przepisow.

Pytanie 19) Czy budynki objete zakresem robot w postepowaniu sg postawione w grani-
cach dziatki, czy moze sciany budynku przebiegajg rowno z granicg dziatki? W takim przy-
padku powodowaé to moze problemy z wykonaniem termomodernizacji z zewnetrznej
strony Sciany, poniewaz istnieje ryzyko przekroczenia granicy dziatki.

Zamawiajacy informuje ze jest w posiadaniu aktualnej mapy do celow ewidencyjnych,
ktorg moze udostepni¢ w celu jednoznacznego okreslenia czy budynki bedace w jego
posiadaniu sg zlokalizowane w granicach dzialek. Zgodnie z zapisami PFU -Wykonawca
odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien i pozwolen,
niezbednych dla zloienia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Pytanie 20) Majac na uwadze brak inwentaryzacji budynkéw niezbednej do wykonania
projektu oraz realizacje umowy w czasie panujgcej pandemii (dfuzszy czas oczekiwania na
materiaty), zwracamy sie z prosbg o wydfuzenie terminu realizacji zamowienia z 8 do 14
miesiecy, z uwzglednieniem terminu realizacji Etapu | do 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy oraz Etapu Il do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminow opisanych w SWZ.

Pytanie 21) Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na podzielenie ptathosci za Etap Il na trzy
ptatnosci czesciowe i czwartg ptatnos¢ koncowqg?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane pfatnosci Etapu II.

Pytanie 22) Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na Wprowadzenie zmian w Rozdziale Il pkt
10.4.3. SWZ na nastepujgce:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze dysponuje srodkami finansowymi lub posiada zdolnos¢ finansowg
na kwote nie mniejsza niz: 1.500.000,00 z1.
Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca zobowigze sie do zawarcia umowy ubezpie-
czenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote minimum 2.500.000,00 zt.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane. Zapis SWZ w pkt 10.4.3. otrzymuje nowe
brzmienie:

10.4.Warunki udziatu w postepowaniu:

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje srodkami
finansowymi lub posiada zdolnos¢ finansowg na kwote nie mniejsza niz: 1.500 000,00 zi.
(stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych 00/100).

Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca zobowigze si¢ do zawarcia umowy ubez-
pieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodar-
czej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote minimum 2 500 000, 00 zt. (stownie
dwa miliony pieéset tysiecy ztotych 00/100).

W zwigzku ze zmiang zapiséw SWZ dziatajgc na podstawie art. 271 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Zamawiajacy zmienia termin na sktadanie i otwarcie ofert na podane ponizej:

Termin skiadania ofert. Oferte wraz w wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ do dnia
3 listopada 2021 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 3 listopada 2021 r. o godz. 11:30.
Zamawiajacy informuje, ze powyzsza odpowiedzi udzielone na zadane pytania stajg sie

integralng czescig SWZ i beda wiagzagce przy sktadaniu ofert i realizacji przedmiotu
zamowienia.




