Ladek Zdrdj, 25.06.2021r.

Zamawiajacy:

Gmina Ladek-Zdroj
Rynek 31
57-540 Ladek-Zdroj
Do wszystkich Wykonawcow

Znak postgpowania: WR.271.4.2021.206

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, ktorego przedmiotem jest: Poprawa jako$ci powietrza poprzez
zwigkszenie udzialu OZE w wytwarzaniu energii etap I - Budowa elektrowni
fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturg w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. pézn. zm.- zwanej dalej Pzp) Zamawiajacy informuje, ze
wplynety pytania dotyczace tresci SWZ. Ponizej Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

Pomie¢dzy terenem na ktorym bedzie PV a GPZ jest dzialka kolejowa. Uzgodnienia z PKP
sq czasochlonne. Prosimy o udostepnienie mapy kolejowej.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada mapy kolejowej, uzgodnienia z PKP bedg obowigzkiem Wykonawcy.
Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy posiada inne farmy fotowoltaiczne, jesli tak to czy korzysta ze wspolnej
dedykowanej platformy do zdalnego nadzoru nad nimi ? Jesli tak, jaka to platforma ? Po
czyjej stronie sa ewentualne prace zwigzane z tym systemem ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dzien dzisiejszy nie posiada zadnych instalacji fotowoltaicznych. Planowane
sq dwie mikroinstalacje na budynkach nalezgcych do Gminy, ktore bedq zabezpieczaty potrzeby
tylko tych budynkow.

Pytanie 3:

Jak duzy obszar farmy nalezy ogrodzi¢ ? Czy tylko te gdzie bedzie postawiona farma 1,5
MWp (+ oczywiScie stacja trafo i inne jej elementy) czy wi¢gkszy obszar?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje, aby zaprojektowac ogrodzenie kazdego etapu oddzielnie
z zastrzezeniem, Ze musi by¢ zachowany cigg komunikacyjny  miedzy  nimi



(bramki/bramy/tgczniki). W ramach budowy etapu I nalezy ogrodzi¢ obszar instalacji wraz
z infrastruktura techniczng.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje czy na farmie nalezy zastosowac system ochrony technicznej. Jezeli
tak, prosimy o sprecyzowanie jakie elementy maja wchodzi¢ w jego sklad (kamery,
czujniki ruchu itp.) oraz wskazanie miejsc gdzie te elementy maja si¢ znajdowad.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania systemu chronigcego farme fotowoltaiczng przed
dostegpem o0sob postronnych oraz zwierzqt. W tym celu naleZy przewidzie¢ monitoring
obejmujgcy teren inwestycji oraz czujniki zapewniajqce szybkie wykrycie zagrozenia. System
ma umozliwia¢ zdalne informowanie o wykryciu zagrozenia oraz zdalny podglgd z kamer.

Pytanie 5:

Ile stupow oswietleniowych nalezy zamontowa¢ na terenie FV? Prosimy o sprecyzowanie
parametrow lampy.

Odpowiedz:

Inwestor oczekuje, ze projektant dobierze odpowiedng ilos¢ stupow oraz rodzaj i parametry
lamp. Miedzy innymi dlatego WIZJA LOKALNA jest obowigzkowa.

Pytanie 6:

Ile drog dojazdowych nalezy wybudowa¢ na terenie farmy? Czy pomie¢dzy rz¢edami paneli
tez nalezy wybudowac¢ drogi dojazdowe / chodniki ? Czy zostawiamy trawe?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje, ze droga dojazdowa od drogi gminnej (dz. dr. 51) do farmy bedzie
utwardzona, miedzy rzedami paneli na terenie farmy ciggi komunikacyjne/techniczne moggq
pozostac trawiaste.

Pytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie zakresu telemechaniki, w ktora nalezy wyposazy¢ stacje
transformatorowa, jezeli to konieczne.

Odpowiedz:

Wyposazenie stacji transformatorowej nalezy wykonac¢ w zakresie wymaganym przez Zaktad
Energetyczny w wydanych warunkach przytqczenia i zgodnie z jego standardem.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach niniejszego postepowania nalezy wykona¢é
wszystkie prace wskazane w warunkach przylaczeniowych z dnia 10.02.2021r. bedace po
stronie Wnioskodawcy tj. ,,punkt 3.3 W zakresie przylaczanych urzadzen (...)”. Sa to



prace takie jak budowa wylacznika 20 kV z automatyka zabezpieczeniowa, blokady
elektryczne i inne wymienione w w/w punkcie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz w ramach niniejszego postepowania nalezy wykonacé wszystkie
prace wskazane w warunkach przylgczeniowych.

Pytanie 9:

Wykonawca prosi o wskazanie na jakich dzialkach Wykonawca ma zaprojektowac
instalacje, ktore beda stanowily II i/lub kolejne etapy inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w PFU wskazal dziatki, ktore zostaly zaplanowane na realizacje inwestycji.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatki 60/2, 65, 131/2 obreb Zatorze sq
przeznaczone na OZE. W stosunku do kolejnych dziatek jest zmieniany plan. Zamawiajgcy zlecit
wykonanie mapy do celow projektowych dziatek OZE: 60/2, 65, 131/2 oraz dla dziatek: 155,
133. Zamierzeniem inwestora jest, aby zaprojektowac farme fotowoltaiczng o mocy 10MW na
dziatkach, do ktorych bedzie sporzgdzona mapa do celow projektowych.

Pytanie 10:

Czy Wykonawca slusznie rozumie, Ze wymienione w SWZ dzialki maja stanowi¢
w projekcie budowlanym teren pod realizacje¢ jedynie I etapu inwestycji tj. budowy
instalacji o mocy 1,5 MW?

Odpowiedz:

Zamierzeniem inwestora jest, aby zaprojektowac farme fotowoltaiczng o mocy 10MW na
dziatkach, do ktorych bedzie sporzqdzona mapa do celow projektowych. Pierwszy etap
inwestycji (budowa instalacji o mocy 1,5MW) powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
z koncepcjq przedstawiona w ,, Studium...” (Rysunek 7. Rozmieszczenie modutow na gruncie,
str. 31) .

Pytanie 11:

W projekcie umowy z Wykonawca w par.7 ust. 3 Zamawiajacy zapisal: ,,3. Strony
ustalaja, ze zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastapi na podstawie faktury
wystawionej przez Projektanta, po protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu
dokumentacji sporzadzonej w danym etapie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
faktury na rachunek bankowy nr: ............ ”

Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, dlaczego rozliczenie realizacji tej cz¢s¢ umowy, to jest
dokumentacji projektowej” ma zosta¢ przeprowadzone z ,Projektantem” a nie
z Wykonawca, ktory jest strona postepowania i to on podpisuje umowe na wykonanie
prac?

Odpowiedz:



Doszto do bledu pisarskiego, Zamawiajgcy potwierdza, Ze rozliczenia finansowe bedg miedzy
stronami umowy. Zamawiajgcy poprawia tresc¢ zatl. nr 3 do SWZ — projektu umowy.

Pytanie 12:

W par. 11 ust 1 umowy z Wykonawca, Zamawiajacy zapisal, ze zawarcie umow
z podwykonawcami wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Prosze o podanie terminu w jakim Zamawiajacy zatwierdzi tres¢ przedlozonej umowy
pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca i umozliwi Podwykonawcy przystapienie do

prac? Jezeli ten termin wynosi az 30 dni Wykonawca wnosi o skrocenie tego terminu do
14 dni.

Odpowiedz:

Zapisy § 11 ust 3 pozostajq bez zmian — Podwykonawca nie moze zosta¢ wprowadzony na teren
budowy ani rozpoczq¢ wykonywania jakichkolwiek prac, wczesniej niz po uptywie 30 dni od
dnia przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej, chyba ze wczesniej
Zamawiajgcy wyrazi zgode w formie pisemnej. Oznacza to, iz Zamawiajgcy ma 30 dni na
wniesienie uwag do projektu umowy z podwykonawcq. Po tym terminie uznaje sig, ze
Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

Pytanie 13:

Z. uwagi na oczekiwanie Zamawiajacego na wykonanie drogi technicznej wymagajacej
rowniez wycinki drzew.

Czy Zamawiajacy uzyskal juz stosowne zgody od wlasciwych instytucji na wycinke drzew,
czy tez uzyskanie tych zgod pozostaje w gestii Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada uzgodnien/zgod na wycinke drzew — Zamawiajgcy potwierdza, ze ich
uzyskanie jest w gestii Wykonawcy.

Pytanie 14:
Czy koszty z tym zwiazane ponosi gmina czy tez Wykonawca?
Odpowiedz:

Koszty zwigzane z wycinkq drzew ponosi Wykonawca.

Pismo sporzqdzit:
Anna Witos — Insp. ds. ZP
zamowienia@ladek.pl 74-8117-884




