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UMOWA NR ...

W dniu ... w Dgbnie pomi¢dzy Gmina Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno, NIP ~ 597-
162-76-49, ktora reprezentuje Piotr Downar — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym",
R prowadzacym dziatalno$¢ pod firma ............... lub osobg prawng reprezentowang przez ................. ,
zwanym/a dalej ,, Wykonawca'':
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa targowiska miejskiego w Debnie w formule zaprojektuj i wybuduj.
1.1. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

1) Zaprojektowanie — tj. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Targowiska Miejskiego w Debnie
wraz z zagospodarowaniem dziatki i niezb¢dnym wyposazeniem w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie
wszystkich branz wraz z zastgpstwem inwestorskim polegajacym na uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego
wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe.

Przez kompleksowq dokumentacje nalezy rozumie¢ wystepujaca tacznie nastgpujaca dokumentacje:

e Projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, niezb¢dny do uzyskania decyzji
pozwolenia na budow¢ wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego i przepisow szczeg6élnych, w tym
uzgodnienie go z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie;

e  Przedmiary robot i szczegotowe specyfikacje wykonania i montazu,

e Projekty wykonawcze wszystkich branz, uszczegoélawiajace rozwigzania konstrukcyjne, architektoniczne,
instalacyjne, wykonczeniowe oraz wystapienia mozliwych kolizji i robot demontazowych, na potrzebe
prawidlowej wyceny przez przyszlego wykonawce i realizacji budowy.

Zamawiajacy informuje, ze teren objety zamdowieniem nie jest zabudowany, brak tez wytyczonych drég, na calym
obszarze znajdujg si¢ podziemne fragmenty starych fundamentéw wraz z licznymi odcinkami nieczynnych
uzbrojen. Na czgéci terenu znajduje si¢ strefa willi ochrony konserwatorskiej (patrz mapa miejscowego
zagospodarowania terenu). Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu.

2) Budowa — tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego ww. dokumentacji projektowej, robot
budowlanych polegajacych na kompleksowej budowie Targowiska Miejskiego wraz z zagospodarowaniem i
niezb¢dnym wyposazeniem do uruchomienia targowiska oraz uzyskaniem w imieniu zamawiajacego, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3) Nadzér autorski — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow (autorow ww. projektow branzowych)
przez caly czas trwania przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym w § 20 ustawy Prawo budowlane,
rozszerzonym o wykonanie dodatkowych opracowan projektowych w trakcie trwania budowy wynikajacych ze
zmian wprowadzanych na wniosek Wykonawcy oraz z zaistniatych kolizji, ktérych na etapie projektowym nie
mozna bylo przewidziec.

1.2.  Charakterystyka obiektu:

—  Powierzchnia dziatki do zagospodarowania ~ 0,65 ha

—  Stylistyka i szczegdtowe dane oraz wytyczne wg PFU

—  Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych W III polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan archeologicznych
w przypadku podejmowania prac ziemnych, w wyniku czego na wykonawceg narzuca si¢ obowiazek:

e wspoldziatania w zakresie zwigzanym z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow,

e przeprowadzenia archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac ziemnych, na
zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.

1.3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia o parametrach i wtasciwosciach odpowiadajacych co
najmniej wymaganiom okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i zaakceptowanej w trakcie realizacji
dokumentacji projektowej, uwzgledniajace trwalo$¢, ekonomike i energooszczednos¢, bezawaryjno$¢ i tatwosé
utrzymania i konserwacji pozniejszego uzytkowania obiektu.

2. Opis przedmiotu zamdéwienia okreslaja specyfikacja warunkéw zamowienia wraz ze wszystkimi zatagcznikami (dalej: SWZ)
oraz Program funkcjonalno - uzytkowy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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11.

normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w

sposob zgodny z przeznaczeniem.

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu praw

i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zatgcznikami.

- Program funkcjonalno - uzytkowy,

- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne

do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiagzujacymi na dzien odbioru

robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie

w dalszej czg$ci umowy nazwane sa ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 9 ust. 4

niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzen okreslonych w w_programie funkcjonalno -

uzytkowym (dalej: PFU) pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez uzytkownika na eksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu
umowys;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych i estetycznych;

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisoOw oraz
biezacych zapotrzebowan uzytkownika.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 1 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie

przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz uznaje ja za wystarczajaca

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z wlasng oferta,
SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami oraz, ze posiada
uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania
niniejszego zadania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, Zze zadanie jest realizowane 7 udzialem Srodkow Funduszu Przeciwdzialania
COVID-19, oraz ze bedzie zobowiazany do udostepnienia instytucjom zewnetrznym przeprowadzenia kontroli,
audytow w ramach powyzZszego programu na niniejszym zadaniu.

§2.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 28 luty 2023 r. zwany dalej terminem umownym .
Przez termin umowy nalezy rozumie¢: termin zakonczenie prac budowlanvych i uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
1.1. W zamodwieniu wyodrebnia sie takze nastepujace obowiazujace terminy posrednie:

1.1.1. Projekt budowlany wraz z koncepcjami — 135 dni od zawarcia umowy

1.1.2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zmiany decyzji pozwolenia na budowe —

15.12.2021 r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa

w § 11 niniejszej umowy.

Termin wykonania roboét objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. zwloki, przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci.

3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

Zwloka, o ktorej mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi

protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i1 zaakceptowana przez

Zamawiajacego.
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W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwaé¢ wykonywanie
robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w calosci lub czeséci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje niewykonanych
robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robdt z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie zwloki robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkoéw Zamawiajacego. Jezeli taka zwloka w stosunku do terminéw umownych nastapi,
Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach zwleki oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunigciu termin
wykonania robot. Niewykonanie tych obowiazkoéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego
w zwloce wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).
Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownika robot, okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zmianami).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robdt, moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robot, wraz z kopia uprawnien budowlanych oraz aktualnym zas§wiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierdéw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika
budowy i/lub kierownika rob6t nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcj¢ kierownika budowy i/lub robét, jezeli uzna,
ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany osobowej w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po uzyskaniu przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowg,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami §10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowiazkow kierownika budowy oraz kierownikow robot wraz z kopig ich uprawnien i aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wihasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najpozniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakos$ci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét drogowych,

2.5. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajow roboét przez osoby z do$wiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2.7. zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownika robot przez caly okres trwania umowy,

2.8. ubezpieczenie robodt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkod ktore moga zaistnie¢
w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

2.10. zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,
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2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnoS$ci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob, pelne dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia) oraz protokoty niezbgdne
przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
wraz ze szczegdtowym wykazem zalaczonych dokumentdéw, oprawiong w okladke formatu A-4, zawierajgcej
nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — 2 szt.,

b) dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 2.3 1 2.13 wraz z uzupelionym dziennikiem budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

d) protokoty sprawdzen, badan, préob i odbiorow,

e) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),
protokoty z przeszkolenia uzytkownika,

f) protokoly niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

g) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczecig kierownika budowy,

h) pozwolenie na uzytkowanie, decyzje / postanowienia i protokoty z kontroli odpowiednich instytucji (Inspektorat
sanitarny, straz pozarna, nadzér budowlany)

i) zestawienie pelnego wyposazenia z dokladnym okresleniem nazwy producenta, typu, modelu, ilosci oraz ze
wskazaniem nr i nazwy pomieszczenia, w ktérym dane urzadzenie / sprzet / mebel si¢ znajduje,

j) instrukcj¢ uzytkowania calego obiektu, w tym konserwacji i utrzymania,

k) dokument gwarancji dla calego obiektu.

pisemne zawiadomienie wilascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomos$ci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajacemu,
dopeienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowigzkéw wzgledem zarzadcoéw sieci objetych
zakresem zamoOwienia i wynikajacych z Programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zataczonych do niej warunkow
technicznych, opinii i uzgodnien,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenéw przylegajacych do placu budowy;

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych ma-
teriatdw, urobku, gruzu, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

wbudowywanie materiatbw z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawedzi, etc.

po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy, uprzatnigcie i wysprzatanie do
stanu uzywalnosci wykonanego obiektu wraz z usunigciem zaplecza budowy bedacego wlasnoscia Wykonawcy, jak
rowniez terendow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywroceniem ich do stanu
pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie stupkoéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostana
przez Wykonawce naruszone,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robodt a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow
technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztoZzona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,
informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny
koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materialdw i1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
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wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych moze wystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.26. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.27. uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drég objetych
zakresem umownym (gminnych i powiatowej) oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz
z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caty okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu
zgodnie z powyzszym projektem — jezeli dotyczy.

2.28. Zgloszenie zakonczenia robot i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
obowigzujacym prawem,

2.29. W okresie gwarancji zapewnienie serwisu,

2.30. Przekazanie Zamawiajacemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej z przyjetymi rozwigzaniami
funkcjonalnymi, eksploatacyjnymi, estetycznymi i materialowymi, a w przypadku braku szczegétowych rozwigzan
materialowych na etapie dokumentacji projektowej — uzgadnianie ich w trakcie budowy przed zakupem i

wbudowaniem,

2.31. na zadanie zamawiajacego dostarczenie szczegoétowych lub uproszczonych kosztorysow ofertowych i
powykonawczych,

2.32. inne okre$lone w zataczniku nr 4 do SWZ - Wytycznych do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnoséci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedhuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§o.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Dokumentacj¢ projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, w zakresie objgtym zamowieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢sci badz urzadzen z winy Wykonawey w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swodj koszt.

§7.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wtasnych maszyn i
urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatdéw dla robot wykonczeniowych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad i odpowiada¢ wymaganiom zatozeniom programu funkcjonalno — uzytkowego, ekonomiki
utrzymania po6zniejszego obiektu oraz wykonanej na etapie realizacji zaakceptowanej dokumentacji projektowe;j.
Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowg oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne
Z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru w trakcie odbioroéw, o ktorych mowa w §11, Wykonawca
bedzie zobowigzany wymienic;

§8.
Zlecenie wykonania zadania lub jego czg¢sci podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647! §2 i §3 Kodeksu cywilnego.
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1.1. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce, zwraca
si¢ pisemnie z prosba o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktéry
zawrze z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawiera¢, co najmnie;j:

— zakres robot powierzonych Podwykonawcy 1 jego wynagrodzenie, przy czym warto$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcéw za poszczegdlne zakresy robot nie moze przekraczaé warto§ci wynagrodzenia za ten sama zakres
robot okreslony umowie pomiedzy Zamawiajacym a generalnym Wykonawca;

— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego;

— informacj¢ o spetnianiu wymagan przez podwykonawce / dalszego podwykonawce wymagan specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jezeli byty takie narzucone;

— termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

2. Po uzyskaniu zgody, o ktérej mowa w ust. 1 od Zamawiajacego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. Wszelkiego
rodzaju pozniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami musza by¢ kazdorazowo zgtaszane Zamawiajacemu.

3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie stanowita zatgcznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementow robot, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy ptatnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcoéw nie dtuzsze niz 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury (z wyjatkiem pierwszej) za wykonanie zakresu
robot przewidzianych niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu dowdd zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

6. Brak przedtozenia tacznie z faktura dokumentéw wymienionych w ust. 5, skutkowaé begdzie postgpowaniem Zamawiajacego
zgodnie z §10 ust. 5 umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czgsci, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznos$ci cesji z wyjatkiem
przypadku okreslonego w ust. 6. oraz w §10 ust. 6.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

§9.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ...... zL brutto (stownie: ... ), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

2.  Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢
warto$ci wykonania zamdwienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i oplaty importowe
naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym (,,robot
zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1. w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okre§lonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

2. w przypadku odstgpienia od znacznej czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo
— finansowych obliczenie niewykonanej czg¢sci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
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5.

1.

2.

3.

wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-
y oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatéw, ktérych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, Programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, a takze z obowigzujacych norm i warunkow
technicznych.

§10.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami cz¢sciowymi i fakturg koncowa, ktore obejmowac beda zaptate
za wykonane etapy robot, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg zalacznika nr 1a do SWZ),
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.

Faktury czgsciowe wystawione beda nie czgéciej niz miesigcznie na podstawie protokotu odbioru elementow czesci robot
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg koncows, po
skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokét odbioru koncowego). Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie czgsciowe po wykonaniu Projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe,

2.2. warto$¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego (§9 ust.1.) ,

2.3. Suma wszystkich naleznoSci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§9 ust.l.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo - finansowym, za wigzacg ceng umowna
bedzie kwota podana ,,stownie” w (§9 ust. 1.).

Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

Protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementow robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
1 Osobg odpowiedzialng za petnienie nadzoru wykonawczego,

wlasne oswiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokotem odbioru zostal wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawecy i dalsi podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okresleniem zakresu i warto$ci wykonanych przez Podwykonawce i dalszych
podwykonawcow robot, objetym dang faktura cze$ciowa (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),
dokument/y o ktérych mowa §8 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/0w i dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wymaganie
to stosuje si¢ przy drugiej i nastgpnych fakturach za odebrane roboty budowlane.

Wraz z fakturag koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

protokét odbioru koncowego robot stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pelnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na podstawie zestawienia
rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myS$lnik pierwszy,

wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru elementéw zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw - niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru
elementow / protokole odbioru koncowego,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

5.

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawecy i dalsi podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i warto§ci wykonanych przez Podwykonawcg i dalszych
podwykonawcow robot, objetym dang faktura czg¢sciowa (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),
dokument/y o ktorych mowa §8 ust.5 potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich wszystkich czes$ci przedmiotu zostaly przez Wykonawce
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pelng zaplatg od Wykonawcy.

W przypadku nie przediozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych odpowiednio w ust. 3 myslnik drugi lub trzeci
i czwarty oraz w ust. 4 myslnik trzeci lub czwarty i pigty, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatno$ci do momentu
uzupehienia powyzszych dokumentéw w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony
z obowigzku zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw obcigzaja Wykonawce.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
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10.

11.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejszag umowa, zgodnie z art. 143c ustawy Prawo
zamowien publicznych, jednakze kazdorazowo skutkowac to bedzie naliczeniem kary wzgledem Wykonawcy zgodnie z
§13 ust. 2 pkt 2c.

Ustala si¢ platnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

Przez wystepowanie Podwykonawcdéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/6w w wykonywaniu zadania po
spetlnieniu wymagan i obowiazkow zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiajagcym uczestnictwa w realizacji przedmiotu
umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaplate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez tego podwykonawcg, o ktorej mowa w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o§wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§11.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czgsciowe (elementéw robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie danego

rodzaju robot,

b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

¢) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktoérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykona¢ otwory niezbgdne
do zbadania robot, a nastgpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie po6zniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z §2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty zgloszenia,

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastagpi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem skladanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koncowego winno nastgpi¢ najpozniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczgcia.

Niespetnienie przez Wykonawceg warunkow okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w §2 ust.1), réwnoznaczne bgdzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z §13 ust.1. Zamawiajacy odméwi dalszych czynno$ci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,
przy spetnieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust.2.

Odbidr koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych oséb ze strony Wykonawcy,

inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/oséb ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego

Z UMOWY.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

8.1. dla pkt. a) i ¢) protokoty odbiorow elementow robot, ktore stanowi¢ beda zalaczniki do faktur czesciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

8.3. dla pkt. c) protokot odbioru koncowego stanowiagcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt.2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania wad

wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru do czasu usunig¢cia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie wad
lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje si¢
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potracenie z tego tytutu w granicach od 10 do 30% warto$ci danego elementu wg zestawienia rzeczowo —
finansowego.

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

12. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koncowego.

§12.

1. Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci ...% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj. .....zL (slownie: .......... ).

2. Strony ustalaja, Ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

3. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktoérych
mowa w punkcie .... SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1
bez zmiany jego wysokosci.

§13.
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sg nizej
wymienione kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstala z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji i r¢kojmi, - w
wysokosci 0,025% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) =za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaptaty - w wysokosci 500 zl za kazde takie zdarzenie,

d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przez
Wykonawce - w wysokosci 300 zl za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zl za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- w wysokosci 500 zl za kazde takie
zdarzenie,

g) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt powstate z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wyso-
kosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ zakonczony,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

3. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, bgda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

Urzad Miejski w Dgbnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno
Tel. 957603001 ; e-mail: inwestycje@debno.pl




,Budowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO w D¢bnie w formule zaprojektuj i wybudu;j” Projekt umowy
Strona 1 z 12

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcey i na jego koszt, wady nie usunigte w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Wysokos¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% wartosci umownej, chyba ze nie pokrywa zaistnialych szkod i kosztow.

§14.
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wraz z serwisem wynosi ... m-cy od dnia odbioru koficowego calego
przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do
protokotu.
Niedostarczenie dokumentdéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych. Zastosowanie
w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafi.
Gwarancja z serwisem obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji; usuwanie
wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

b) przeglady serwisowe wynikajace z wymagan zamontowanych urzadzen i instalacji oraz przepisOw prawa.
W ramach serwisu Wykonawca pokrywa takze koszty wymiany filtrow, uszczelek, ptynow, konserwacji etc.
wynikajacych z wymogow eksploatacji i konserwacji poszczeg6lnych urzadzen i instalacji.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dzialania sily wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow serwisowych i podaniem
czestotliwosei ich wykonywania.

Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lno$ci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mdgl uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementoéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie p6dzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowata inne
wady (uszkodzenia), ktorych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie przestany
do Wykonawcy na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.
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20. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady.

§15.

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nizej
wymienionych sytuacjach:

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

2.1. wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawecy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegodtowe:

5.1. Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia i
przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie obj¢tych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpodzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztoéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatow i urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastgpi
odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
tiret 6 niniejszej umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu zaméwienia,

b) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czgséci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udziatlem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

§16.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewazno$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i nie mogg narusza¢ postanowien
zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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§18.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamdéwien publicznych.

§19.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych

E2)

oraz nast¢gpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym ,,............ .

§20.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§21.
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia SWZ,
* dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienia rzeczowo-finansowe.
* program funkcjonalno - uzytkowy.
* Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

BURMISTRZ DEBNA

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz
Stanistaw Kulbicki
Gmina Debno

Date / Data: 2021-
05-07 12:08
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