Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy ZDW.N4.361.14.2024

] Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR
Umowa nr ZDW.N4.361.14.2024

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” W imieniu ktorego dziataja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a

1

NIP..covvninnnnnnns REGON ...cceuvvvnennee. KRS coiiiiiiiiinaenee.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zwang
dalej: ,,ustawa Pzp” dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

1.

5.

Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

. Odbiér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na

celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci i r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbior robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastepujgce po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,
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6. Wykonawca uslugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:

Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bozenkowo od km 22+430 do km 24+270, dl. 2,140km

2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

2) odnowa nawierzchni jezdni drogi,

3) elementy ulic,

4) odtworzenie poboczy drogi,

5) odtworzenie/remont istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
6) odtworzenie/remont istniejgcego peronu autobusowego,

7) regulacja rowow przydroznych,

8) roboty wykonczeniowe,

9) oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

3. Zakres szczegOlowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegotowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
treSci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kaosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku rozbieznosci lub

sprzeczno$ci Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace
i uzupehiajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach
znajda sie¢ jakiekolwiek sprzecznos$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktore zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce, W
tym takze ewentualnie materialtow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbhudowania przez Zamawiajgcego.

7. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z SST oraz wymagajg akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest

! Niewtasciwe skreslié

Strona 2224



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy ZDW.N4.361.14.2024

okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienic wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania usuniecia tych materiatléw i urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 m-ce od dnia 8 kwietnia 2024 r. (w przypadku

zawarcia umowy po 8 kwietnia 2024 r. termin wynosi: 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy).

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto zt
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto z1

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robdt podstawowych
stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera roéwniez wszystkie Koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia
i wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robot, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzgdzonych
na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub zanizonych
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej
wraz z SST, oraz na podstawie robodt nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym
robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych
nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku gdy rozmiar robot
przewyzsza o co najmniej 15 % ilo§¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze
roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
wedhlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.
Nadwyzka ilo$ci w zakresie do 15% wzglgdem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym
rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.
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7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp,
Z) z publikatoréw SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu,
w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robéot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z SST - robo6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pzp lub robot polegajacych na powtérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotworczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatoréow SEKOCENBUD dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktérych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokolu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 Szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
konieczno$ci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawiec metoda uproszczong sprawdzonych i  zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robét nieujetych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawcg w Kosztorysie
ofertowym rob6t podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robdot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej

wraz z SST,;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji

projektowej wraz z SST (robo6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp

oraz robodt polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ wraz ze wstepna kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-ce¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajgcego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegoétowych robot pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.
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11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bedg roboty, o
ktérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej dor¢czenia i akceptacji przez Zamawiajgcego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaplaty uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Faktura wystawiona bedzie w nastepujgcy sposob: nabywca Wojewoddztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewoddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow i ptatnosci czeSciowych.

4. W przypadku ptatnosci koncowej podstawg rozliczenia bedzie faktura wraz z zalgczonym
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg koncows przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ Wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czegsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej czgséci i Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptatg odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

w

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal ztozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidtowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktorych
prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy co nastapi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie po6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka konieczno$¢ — zapewnienie udziatlu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotow
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow Wykonawca
zobowiazany jest do ich zwrotu Zamawiajacemu W ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepnic¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie 0S6b petnigcych obowiazki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspotpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemnej.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezb¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogdéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajgcego sie¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami Zamawiajacego
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(Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢é prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ — wykonanych w
jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonajg badania arbitrazowe, Ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegdétowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organéw i instytucji 0 rozpoczeciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru 1 Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos$¢ 1 terminowos$¢ realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru

. Gotowos$¢ do odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowiagzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstaweg do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot pod katem zgodnosci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
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6.

7.

Zamawiajacy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajagcego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i Sposéb kontaktéw
Osobg odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda kierowaé do
Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz rownoczesnie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowiazku okreslonego w
zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy
Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamoéwieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegélnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
oraz operatorow sprzetu. Obowigzek, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
osob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob pehiacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do
zadania przedtozenia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 praceg, w szczego6lnosci imig 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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3. Nieztozenie przez Wykonawce W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o prace, cO zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wplywu na obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujagcym
3

zakresie :

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcoéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
réwniez umowe Z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zatacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W sSzczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy
uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa 0 podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzKi
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz

3 W przypadku braku PUZ — skre§li¢ ust. 1
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prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej Kkorzystne

Zamawiajacy rozumie W szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktora Zamawiajacy W umowie
z Wykonawcg przewidzial w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysoko$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ Wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w uUmowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczajg wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowiazku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

C) obowigzku dostarczenia Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatlem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osdb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem Sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal umowg.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy tgczna wartosc
umoéw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

9. ZamawiajaCy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi byly zawarte postanowienia odnos$nie:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowiagzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegdlnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajgcych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/ustug przez Zamawiajgcego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktorg Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysoko$ci wyrazonej W procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia 0 zaptate

kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektéow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja

rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca 1 dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg roéwniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powolywaé Sie¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wicksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 12
Wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, t0 Zamawiajagcy moze powierzy¢é usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartoscCi
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
Zapis ponizszy,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usunigcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacj¢ elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potrgcenia na Wykonawce, ktorych
wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakosci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigcg zatagcznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesi¢ey od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepiséw Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementow robdt i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot i producentdéw wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 tj. zt,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu r¢kojmi i
gwarancji.

Zamawiajagcy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej umowy obowigzujacg formg odszkodowania bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajacg dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatlem kopii umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdg nieprzedtozonag
kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,
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11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajagcego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okre§lonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuniccie W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Stwierdzonych
nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien,

14) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstapienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1
(na dzien zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje
robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejszag Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
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realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz
SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy;,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego W § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne nalozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien
termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi sie¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolno$ci
poprzez zabezpieczenie w Sposob trwaly przed dostawaniem si¢ osob oraz pojazdow.
W przypadkoéw wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowiazkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strong, z ktérej winy doszio do
odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktorym
doszto do odstagpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé materiaty
budowlane, ktore zostaty wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidtowo sktadowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, 1 ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
glownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te
sktadowane sg poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajgcemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikéw, opornikow, obrzezy, elementow Sciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych), palet
na ktorych sa skladowane materialty, materialdow geotechnicznych (geowtdknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow
rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub innych materiatdéw sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowigzek usungé te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od
daty odstagpienia od umowy. Brak wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu
do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie na wilasno$¢ humusu, ktory speinia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia przedtozy
Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu 0 przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci i warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia. Protoko6t inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dotgczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawcg upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostata procedurg
opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane Ilub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, s$rodowiskowy, archeologiczny, stanu 0Snowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, ktére byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.
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5.

=

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia przez
Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawcg ustugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzsza warunkujaca zmiang
umowy uwazac si¢ bedzie w szczegodlnosci: stan epidemii oraz pozar, pow6dz i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i/lub za
granica,

3) udokumentowanego przez  Wykonawce, tymczasowego  braku  dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku op6znien w ich dostawach, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie
przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych
zamiennych materiatow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robdot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajacego W wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawcg,

7) opoznienia organéw administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw, ktorych wydanie jest niezbgdne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a opoznienie
organow lub innych podmiotoéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie byto przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, a jest niezbe¢dne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, W szczegolnosci Sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

10) osob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiane, ktore zasadnie
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w Szczegdélnosci z uwagi na
konieczno$¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takze uzyskania warunkow przylaczeniowych od
gestorow sieci, lub powodujg koniecznos¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczgcia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajgcegd wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, W Szczegdlnosci wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
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rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow
administracyjnych niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy;,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okolicznos$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wplywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy;,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy;,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zaméwienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wptyw
lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie 0 czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystgpienia
okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajgcego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac speilnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastgpujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujace koniecznosé
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, W tym w szczegélnosci, jezeli informacje
wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia Okaza si¢ nieprawidtowe, co spowoduje
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub
innych wymagan Zamawiajagcego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
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11.

12.

5) Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastapieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktora bedzie posiadaé kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odbioru

i platnosci czg¢sciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostang okreslone w aneksie do

umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

whniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sie,

ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢é wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe

do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznoS$ci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢é ztozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku 0 zmiang terminu Wykonawca zobowiazany jest dodatkowo
szczegdtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegoélnych
przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz

z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w ramach wynagrodzenia Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéow, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow, na
ktorych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utworow lub ich czgsci,
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
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autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworéow (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéow, badz ich czgéci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czg¢sci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich cz¢séci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworow lub ich czgsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego jako czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

g) wprowadzania utworéow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegélnych utwordéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

i) wymiany no$nikow, na ktorych poszczeg6lne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czgsci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworé6w oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujagcym zgode na zmiany utworéw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robét budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworow w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstalego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usuniecia wad.
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy 0
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w Stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci,
w szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajacego I zwolnienia Zamawiajacego z udzialu W tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajgcego okreslone
Swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w petnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postepowaniem (W tym koszty
procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaptaty
odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugod sadowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, 0O
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejscie ich na Zamawiajgcego
nastgpuje z chwilg odstapienia, W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiajgcego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomocg 0sob trzecich, moze ukonczyé przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne rozporzadzenie 0 ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw
(wspotpracownikéw) oraz o0sob  wskazanych w dokumentacji postepowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa 0séb, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatlow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspotpracujgcych z nim osoéb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).
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5. Podmiot przetwarzajagcy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiso6w prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg
rozstrzygane zgodnie z obowiagzujacym prawem polskim i przez sad wtasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§ 22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajagce Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zaktacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-PomorskKie,
W imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewoédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc W imieniu i na rzecz z Ssiedzibg w :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS :
NIP: , REGON: !

*]a, prowadzqcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: , siedziba: ................

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég Wojewaédzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktorej przedmiotem jest: zostato

w cato$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koncowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*Wybrac Wiasciwe
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