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Postepowanie o udziclenic zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
wBudowa oswietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energiq elekiryczng ze irédel
odnawialnych”, ktore jest realizowane w ramach Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Zalacznik Nr 2 do SWZ - Wz6r umowy

Umowa Nr ..........

zawarta dnia .....coeeeeens r. we Whodawie, pomiedzy:

Gming Miejska Wlodawa z siedzibg przy Al. ]. Pitsudskiego 41, 22-200 Wtodawa,

NIP: 565-14-09-974, REGON: 110197902,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”, Kktéra reprezentuje:
Pan Wiestaw Muszynski - Burmistrz Wiodawy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Pani Elzbiety Torbicz

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotkg pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,

................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru  Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ... , REGON
crenseen, ZWang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... !/reprezentowang
przez .. dzialajagcg/-ego na podstawie petlnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do
umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .....cccevunnenc (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , ,» Zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zalgcznik do umowy?,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 2 umowy;

2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje platnicze
skladane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentébw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien platniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Budowa oswietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energiq elektryczng ze trédet
odnawialnych”, ktdre jest realizowane w ramach Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

3) Program/Fundusz - Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwata RM;

4) Uchwala RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski fad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
uchwata nr 205/2022 Rady Ministréw z 13 pazdziernika 2022 r. zmieniajaca uchwate
w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

5) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaly RM, okre$lajacy
szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

6) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkéw
pienigeznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

7) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

8) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym WZory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

9) Harmonogram - harmonogram prac projektowych i robét budowlanych, o ktérym
mowa w § 7 ust. 19 umowy.

10) Dziefi roboczy - dzieni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy, t.j. z dnia 27 pazdziernika 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).

§ 1 Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w
wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, tj. z
dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwang w dalszej cze$ci umowy
,ustawa Pzp”.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 2 umowy jest
przewidziane do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, z dnia 21
lutego 2022 roku nr Edycja3PGR/2021/812/PolskiLad, w zwiazku z wnioskiem
zlozonym przez Gmine¢ Miejska Wlodawa z przeznaczeniem na realizacje
Inwestycji pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr
812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energia elektryczna ze Zrédel
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
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odnawialnych” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, a cze$ciowo na podstawie
posiadajacej waznej dokumentacji techniczne;j.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczajg, ze bedac $wiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2).

5. Strony o$wiadczaja, Ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 1) i 2).

6. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada promese, tj. dokument potwierdzajacy objecie
Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do
przekazania Zamawiajacemu $rodkéw pienieznych do kwoty nie wyiszej niz
wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielang przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw.

7. Dzialajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty wskazanej w ust. 3 pkt 1 strony ustalaja, ze
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeéci
niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub
wyplaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca odwiadcza, Ze posiada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki,
niezbedne do wykonania zamdéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pn. ,Budowa o$wietlenia
drogowego na drodze wojewddzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym
zasilanych energia elektryczna ze zZrédel odnawialnych” - realizowana w formule
zaprojektuj i wybuduj i czeSciowo na podstawie opracowanej dokumentacji
techniczne;j.

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub zlozenie skutecznego
zgloszenia rob6t budowlanych, pozyskanie niezbednych zgéd, uzgodnien,
warunkdéw przylgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz decyzji wynikajacych
z przepisow szczegétowych (wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane
beda przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz),

b) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomos$ciami do celéw budowlanych
dla catej inwestycji,
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
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c) wykonanie wszelkich niezbednych opracowann wymaganych do realizacji
inwestycji, miedzy innymi dokumentacji pozwolen wodno-prawnych, czy
projektow usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna (je$li bedzie
wymagane),

d) dokonania skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych,

e) obstuge geodezyjng inwestycji,

f) wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie wykonanego
projektu,

g) przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem linii oéwietleniowych do uzytkowania,

h) inwentaryzacje powykonawcza,

i) nadzoér autorski projektanta.

3. Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé w szczegélnoéci nastepujace
opracowania:

a) aktualng mape sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych opracowang
zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.z 2021 poz. 1990).

b) projekt budowlany linii elektroenergetycznych kablowych nn o§wietleniowych,

c) projekt techniczny uzupetniajacy projekt budowlany - o ile jest wymagany,

d) dokumentacje¢ powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Szczegdtowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac
projektowych oraz robdt okres§la Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy
zalgcznik Nr 1 do umowy oraz w czesci istniejgca opracowana kompletna
dokumentacja techniczna.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 i 4 oraz umowy (zakres realizacji
robét).

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z opracowang
(czes¢ w formule zaprojektuj i wybuduj) i istniejacg dokumentacja projektowg (czeéé
z opracowana dokumentacja techniczna). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ rob6t budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta z
Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

§ 3 Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, Ze:
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Postepowanie o udzielenic zamowienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

»Budowa oswietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energiq elektryczng ze irédel

odnawialnych”, ktgre jest realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

1.

2.

. posiada do$wiadczenie, wiedze fachows, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do

terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace
bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej
kategorii prac wykonawczych,

. wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia (wyposazenie)

beda zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty lub urzadzenia zostang zastapione innymi,
a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo

kontroli prawidlowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajacemu
realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwié upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace - na kazde ich zadanie.
Ponadto Wykonawca zwigzany jest treScia uwag i wskazéwek upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, dotyczacych sposobu wykonywania prac z
zachowaniem formy pisemne;j,

. wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego

roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

. posiada odpowiedni potencjal ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje

wykwalifikowanym personelem, wiedza techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

. od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
peina odpowiedzialno$¢, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren,
na ktérym prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku

. zapewni finansowanie inwestycji w czeéci niepokrytej udzialem wlasnym

Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy dot. przewidzianego
dofinansowania, i przyjmuje do wiadomos$ci, ze zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w calosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta
(Zamawiajacego).
§ 4 Podwykonawcy
(dotyczy rob6t budowlanych)

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢é podwykonawcom

wykonanie tych czeéci zaméwienia, ktérych powierzenie wskazat w ofercie.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z

zastrzezeniem ust. 3,
2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmienié¢ podwykonawce.
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Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowiagzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi bedace przedmiotem umowy.

Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystgpieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub
niezwlocznie po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdZnie;j
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek
podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastapi w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe S$rodki
dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
innym lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy
podwykonawcy.

Powierzenie podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez
Wykonawce w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piémie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, Zze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:
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Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
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1)

2)

3)

4

5)

6)

7

8)

9

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czesci
wynagrodzenia podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu warto$ci minimalnej
prac, powyzej Kktérego podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture/rachunek;

wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedkladania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci
zgodnej z projektem umowy,

umowy winny zawiera postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢
zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem zmiany

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegélnosci w
odniesieniu  do wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogg uzalezniaé wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢é dokonania odbioru robét
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego,
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10) umowy z podwykonawcami nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z umowy z
Zamawiajgcym.

11)umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz
osoby ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca i podwykonawca czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12)umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
zgodnie z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
oryginalow  dokumentéw  potwierdzajacych  fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o
ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia okreSlonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o praceg, podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o
prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie w/w osoby na umowe o prace,

l14)suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z  przediozonych
Zamawiajgcemu umoéw, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w
niniejszej umowie;

15) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram prac projektowych i
rob6t budowlanych powinien by¢ zgodny z harmonogramem prac projektowych i
robo6t budowlanych przedtozonym przez Wykonawce na warunkach okreslonych
wé§7.

14. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,
gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar, o ktérych mowa w ust. 13.

15. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poéwiadczong za zgodno$é z oryginalem
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Powyisze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonaweca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§ 4a Podwykonawcy
(dotyczy ustug projektowych)

Wykonawca  zrealizuje zaméwienie przy udziale Podwykonawcy/-6w
bedacych/niebedacych podmiotem udostepniajgcym zasoby.
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2. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie Podwykonawcom niebedgcych podmiotem
udostepniajacym zasoby nastepujgcego zakresu, ktérego przedmiotem s3g ustugi
okreslone przez Wykonawce. Wykonawca zawrze z Podwykonawca pod rygorem
niewaznos$ci umowe o Podwykonawstwo w formie pisemnej i zobowiazuje sie do jej
przekazania Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub jego
czeSci Podwykonawcom niebedacym podmiotem udostepniajacym zasoby lub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich dziatania i zaniechania
jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody powstale w wyniku dzialania lub zaniechania swoich pracownikéw bgdZ
Podwykonawcéw niebedacym podmiotem udostepniajgcym zasoby biorgcych
udzial w realizacji umowy. W przypadku powstania szkody Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawienia.

4. W przypadku gdy Wykonawca polegal na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub  sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotéw
udostepniajagcych zasoby w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia, zmiana podmiotu
udostepniajacego zasoby jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot
udostepniajacy zasoby lub Wykonawca samodzielnie spelni co najmniej takie
warunki jak podano w SWZ do przeprowadzonego postepowania.

5. Podwykonawca, ktéry bedzie bral udziat w realizacji niniejszego zamoéwienia
zobowiazany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby ktére beda
wykonywaty czynnos$ci w trakcie realizacji umowy podwykonawcze;.

6. Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu na
kazdorazowe ich wezwanie dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na postawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia w szczegdlnosci tj. o$wiadczenia zatrudnionego
pracownika lub o$wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika lub innych dokumentéw zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

§ 5 Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie
6 miesiecy od podpisania umowy, jednak nie dtuzej jak do 30 listopada 2023
roku.

2. Terminy wykonywanych poszczegélnych etapéw prac projektowych i roboét
budowlanych ustalone bedg w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 19 Wzoru
Umowy.
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3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do odbioru korficowego, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

4. Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

§ 6 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie biezgcego nadzoru;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu umowy niezwlocznie po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu
na budowe, nie pézZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych po uzyskaniu
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe, w przypadku czesci juz
opracowanej z pozwoleniem na budowe nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od
podpisania umowy.

3) zapewnienie Wykonawcy miejsca na zorganizowanie przez niego i na jego koszt
zaplecza budowy,

4) uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonywanie odbioréw robét wykonanych przez Wykonawce, zgodnie z
warunkami ustalonymi w umowie,

6) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych umowg ptatnosci z tytutu
realizacji przedmiotu umowy,

7) wspéblpraca z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego
zobowigzan oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére
mogtyby wplynaé
na wykonanie przedmiotu umowy;

8) weryfikowanie zgodno$ci prowadzonych rob6t z niniejsza umows, dokumentacjg
projektowa oraz obowiazujgcymi przepisami, a takze dokonywanie na biezaco
oceny stanu zaawansowania realizacji umowy.

§ 7 Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okre§lonych w § 2 zgodnie z
projektem budowlanym, Programem funkcjonalno-uzytkowym, Formularzem oferty,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w trakcie
realizacji prac. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (jezeli dotyczy).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych
rozwigzan technologicznych i opracowania dokumentacji z wykorzystaniem
techniki komputerowej,
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10.

11.

2) Kkonsultowania z Zamawiajagcym przyjetych rozwigzan projektowych i
informowania o stanie zaawansowania prac projektowych,

3) organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych w celu
akceptacji proponowanych rozwigzan projektowych a w trakcie realizacji robét
budowlanych Rad Budowy w celu rozstrzygania kwestii problematycznych
pojawiajacych sie w trakcie realizacji, z udziatem wszystkich kompetentnych
jednostek (protokoty z Rad sporzadza¢ bedzie Wykonawca, a po akceptacji przez
Zamawiajgcego rozesle wszystkim zainteresowanym stronom),

4) dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami i
uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania.

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzuje sie

uzyskac uzgodnienia z wlascicielami gruntow.

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji bedzie konsultowal z

Zamawiajgcym przyjete rozwigzania projektowe oraz przedstawial mu raporty z

zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca po podpisaniu umowy

przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych. Zamawiajgcy ma
prawo do wnoszenia zmian w zaproponowanym przez Wykonawce harmonogramie
prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji

dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowiazuje sie do:
dokonania uzupeinient badZ poprawek, usuniecia wad w dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania wiasnym kosztem i staraniem oraz
na wiasng odpowiedzialno$¢ koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza
magazynowego i socjalnego dla os6b wykonujacych bezposrednio prace zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia
placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych
przepisow bhp i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U.z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Nadzdr Inwestorski w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie,
nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca zobowigzuje sie usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych podczas
odbioréw przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych.

Zal. Nr .... do SWZ - Wzér umowy Strona 12 z 40



O
RN pax

Postegpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

»Budowa oSwietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energiq elektryczng ze frédet

odnawinlnych”, ktdre jest realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy zgodnie z ostateczng decyzjg o

Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez

wiasciwy organ (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowiagzuje do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z

nastepujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.z 2022 r.,,
poz. 2556),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z
zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktdre moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélno$ci destrukt,
gruz, beton, ztom, zdemontowane urzadzenia, itp.,, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu, tj. przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego oddalone od miejsca realizacji robo6t o odlegto$¢ nie wieksza niz 2 km,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru Kkoricowego
realizowanego zaméwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materialy pochodzjce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéory powinien je zagospodarowaé¢ zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru konicowego zobowigzany jest na
wilasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz
pomiardéw przez uprawnione do tego jednostki (np. Zaktad Energetyczny), sporzadzic
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci na wbudowane
materialy, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej oraz
wynikéw wykonanych badan laboratoryjnych.

Po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Wykonawca musi przedstawié¢ szczegétowy harmonogram prac projektowych i rob6t
budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych, zwany dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajacego.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zastrzezen, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego.

Harmonogram winien uwzglednia¢ planowang date zakoriczenia prac wskazana w § 5
umowy.

Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram bedzie stanowit zatacznik
do umowy.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajagcym projekt organizacji i harmonogram
rob6t budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét, jest zobowigzany do
uzgodnieni z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (0SD) - PGE
Dystrybucja SA harmonogramu robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana harmonogramu prac projektowych i robét budowlanych jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie
powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu prac
projektowych i rob6t budowlanych strony dostosowuja harmonogram do
zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zalgcznik do aneksu
do umowy.

§8 Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamoéwienl publicznych,
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw
na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych czynnosci okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia, tj. roboty ogélnobudowlane, elektryczne, w tym roboty
wykonywane przez operatoréw sprzetu, zwigzane z wykonaniem zaméwienia
ktérych, wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre$lone w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oS$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6éb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okresélenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnoSci nie péZniej niz w
terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosénie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar, o ktérych mowaw § 14 .

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 9 Wysokos¢ wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe,
ktérego definicje, okre$la art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: Kwota netto w

RWOCIE: o e e e e e e s zt Podatek VAT w
wysokosci ......... % WERWOCIE oo zL
tacznie wynagrodzenie brutto: ......cccoovevirincnnicc s ZE
(stownie:
), W
tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: .....cccoeeevverevinanens *
zt (stownie: ...............).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

4 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)
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Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: .......cuccevieeceeeiinnns Szt
(stownie).
Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacje przedmiotu umowy w
catosci.
Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§ 10 Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg
zaliczkowa obejmujaca 2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 9 ustt 1 umowy oraz jedna faktura koricowa obejmujaca 98%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy.
Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie
kwot uméwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w  przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaplaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT,
wystawionej na podstawie protokotu odbioru, podpisanego przez obie strony umowy,
ktory bedzie stanowit zatacznik do faktury, w terminie 30 dni od daty wptywu faktury
do zamawiajgcego pod warunkiem spelnienia wskazanych w umowie warunkéw
zaplaty danej faktury, z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 7 umowy.
Strony ustalaja, Ze ptatno$¢ faktury konicowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkow z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyplaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w
ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznienn w przekazaniu przez BGK
srodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych
lub odsetek z tego tytutu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego $rodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

w

Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 1 862.000,00 zi jezeli jednak w wyniku postepowania lgczna
cena ofertowa begdzie nizsza niz 1 900 000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu (bedzie
stanowi¢ 98% wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z oferty).
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6.

10.

Warunkiem przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2., o ile powota
podwykonawcéw.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawece.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, kar naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwodci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2}, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1)
i 2), Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapftaty,
albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Miejska Wiodawa,

Aleja Jozefa Pilsudskiego 41, 22-200 Wiodawa

NIP:5651409974.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towar6w i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdézZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§10!
Zaliczka

1. Zamawiajagcy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w
wysokosci 2% ceny brutto wskazanej w § 9 ust. 1 umowy tj. w kwocie ..................
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnoci.
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(oY

3. Platno§¢ =zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
...................................................................................................... nie p6zniej niz w terminie
30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i doreczyé Zamawiajgcemu fakture VAT na
kwote zaliczki (fakture zaliczkowa) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki.

5. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a
ust. 1a ustawy o podatku od towardéw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

6. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
koncowego, zgodnie z postanowieniami § 10. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po
wykonaniu cato$ci zaméwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11 Personel realizujacy zadanie

1. Zgodnie ze zlozong oferta, do realizacji zaméwienia zostang skierowane osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalnosci, tj.:

.., projektant - posiadajagcy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr .......... A5 | 11 L

2. Zgodnie ze zlozong oferty, do realizacji zaméwienia zostang skierowane osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w
specjalnosci, tj.:

.................. , kierownik budowy - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeir elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr........cccoco v zdnia ...ccovveeren I

3. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1 i 2, jedynie za
uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie.

Nowe osoby musza posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnoéci
oraz kwalifikacje/do$wiadczenie takie same lub wyzsze od okreslonych w SWZ.

4. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 11i 2,
jezeli uzna, ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa
w ust. 1 i 2 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

6. W celu nadzoru nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy na
podstawie odrebnej umowy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Nadz6r autorski nad realizacjg prac petni Projektant.

§ 12 Odbiodr przedmiotu zamowienia
1. W zakresie odbioru prac projektowych:
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1) odbidr prac projektowych nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski we
Wtodawie, Aleja Jézefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wilodawa, na podstawie
protokotu zdawczego, podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2) przy odbiorze prac projektowych Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonaé
sprawdzenia ich jakosci, ale moze wnie$¢ zastrzezenia na pi$mie, ktére skutkujg
konieczno$ciag dokonania uzupelnien badZ poprawek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3) odbiér koficowy prac projektowych nastagpi po sprawdzeniu przez
Zamawiajacego dokumentacji (w terminie nie dtuzszym niz 14 dni) i usunieciu
przez Wykonawce ewentualnych wad i podpisaniu protokotu odbiorczego.

2. W zakresie rob6t budowlanych Strony przewidujg nastepujace odbiory:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych);

2) odbidor koncowy po zakoriczeniu catoéci rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej.

3) odbiér po uplywie okresu rekojmi;

4) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé¢ gotowo$¢ do
odbiordéw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4. Podstawga zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci zadania, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kompletne dokumenty zweryfikowane przez inspektora nadzoru:

1) dokumentacje powykonawczg, w tym miedzy innymi pomiary natezenia oraz
pomiary mocy zainstalowanej dla zmodernizowanych obwodéw o$wietlenia;

2) wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia, badania, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodno$ci wykonania prac z
Projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itd.) potwierdzajgce, ze
zamontowane wyroby s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawg o
wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenn wykonawczych wydanych na
podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez przedstawiciela
Wykonawcy),

5) pozostale dokumenty, w szczeg6lnosci deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
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10.

11.

12.

13.

6) pisemne zapewnienie o jako$ci zastosowanych materiatéw;

7) ksigzke obmiaréw prac, podpisang przez przedstawiciela Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru, o ile Zostanie zatozona;

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie do 14

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru kornicowego strony wskaza w szczeg6lnoéci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoéci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczeristwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez potrzeby uzyskiwania

upowaznienia do tego przez sad.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwiagzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie

rekojmi i gwarancji.
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10.

11.

§ 13 Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ..c.uene ¢ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest réwny okresowi gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlno$ci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 8, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ih.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,

na adres e-mail : ......cccecerreecrcec i lub pisemnie na adres Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.

1 (okres udzielonej gwarancji jakoSci) (rozszerzenie uprawnieri zamawiajgcego na

podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadio$ciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

W terminie do 30 dni przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi, zostanie

przeprowadzony Odbiér ostateczny obejmujacy przeglad prac objetych ta umowsg i

usuniecie ujawnionych w okresie trwania rekojmi wad i usterek..

Strony spiszg protokét z przeprowadzonego przegladu prac, a w czynno$ciach

Odbioru ostatecznego uczestniczy¢ beda przedstawiciele Wykonawcy i

Zamawiajgcego:

1) podpisanie protokotu Odbioru ostatecznego bez zastrzezen stanowi podstawe do
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 18
umowy,

2) stwierdzenie usterek jest podstawa do zastosowania w sposdb analogiczny
procedur opisanych w § 12 ust. 8- 9.

Niniejsze postanowienia umowy stanowig dokument gwarancyjny w rozumieniu art.

577%1 577 kodeksu cywilnego.

§ 14 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu zaméwienia w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki liczony od
terminu okre$lonego w § 5 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad Iub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 12 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz
10% wartosci przedmiotu umowy;
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3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 13 ust. 8 lub ust. 9, nie wiecej niz 5% wartoéci przedmiotu
umowy;

4) w kazdym przypadku brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 10 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa § 9 ust. 1 umowy niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek.

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 1 000,00 z1, za
kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapltaty w wysokoséci 0,1% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy za kazdy dzien zwioki,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 7 ust. 19 lub ust. 21 umowy.

2. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych
tytutéw do maksymalnej wysokos$ci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

§ 15 Kary umowne z tytulu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 30%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego ~ w wysokosci 30% 1gcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysoko$ci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstg-
pienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przy-

Zal. Nr ....do SWZ - Wzér umowy Strona 24 z 40



u
BAD | BGK

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»Budowa ofwietlenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energiq elektryczng ze irédel
odnawialnych”, kidre jest realizowane w ramach Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

czyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 30 % lgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16 Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat jej pomimo uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcego,

¢) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej
niz 30 dni kalendarzowych,

d) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 7,

e) jezeli opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie wiecej niz 30 dni,

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstapienia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegGtowy protokét inwentaryzacji
rob6t w toku, wedlug stanu na dziei odstgpienia. W przypadku odmowy
sporzadzenia protokotu przez wykonawce lub nieprzystapienia przez
wykonawce do sporzadzenia protokotu - protokét zostanie sporzadzony
jednostronnie przez zamawiajgcego.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapilo odstapienie od umowy. W
przypadku odmowy zabezpieczenia prac lub nieprzystapienia przez wykonawce
do zabezpieczenia prac - zostang one zabezpieczone przez zamawiajgcego.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie mogg byé¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
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W przypadku odmowy sporzadzenia wykazu materiatéw lub nieprzystgpienia
przez wykonawce do sporzadzania wykazu materiatdw - =zostanie on
sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace. W
przypadku odmowy zgloszenia robdt przerwanych i zabezpieczajacych do
odbioru wykonawca nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

5) Wykonaweca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione. W przypadku odmowy usuniecia urzadzen lub ich nieusuniecia w
terminie zostang one usuniete przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie Kkosztorys,

sporzadzony z uwzglednieniem zasad przewidzianych w § 19 ust. 5

7. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarangcji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem inwentaryzacyjnym
rob6t w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu inwentaryzacyjnego.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ (ex
nunc).

§ 17 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji umowy, bedzie zobowiazany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢
nowg polise na okres kolejny.

3.  Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 6 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtoZenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 1, na okres, o
ktérym mowa w ust. 2.

4, W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w calo$ci Wykonawce.

Zal. Nr ....do SWZ - Wzér umowy Strona 26 z 40



u
bAD . BGK

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

»Budowa oswietlenia drogowego na drodze wojewédzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energiq elektryczng ze frédet

odnawialnych”, ktére jest realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

10.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... )} w formie .......ooeevivrinrnene

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczeri Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .........ceuuee..e. ztotych (stownie: ....cocvcevcvvcenne. ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwré6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WVYNOSZACA  vvvevererreeernnnns ztotych (stownie: ....ccivcvieennne. ), zostanie
zwrécona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy -
Prawo zamowient publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre§lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowaw ust. 6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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11.

12.

13.

14.

15.

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedloZonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czes$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a)w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia naleZytego

wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania

stanu, ktéry obowigzywatl jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z

utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r' ustawy z 2

marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z péZn. zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawierac zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowiazania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub
nie wykonat obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usungt stwierdzonych wad lub usterek).

§ 19 Zmiany umowy
Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Pzp, Strony dopuszczaja
mozliwoé¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
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2.

Strony dopuszczajg mozliwoé¢ zmian terminu okre§lonego w § 5 ust. 1 w
nastepujacych przypadkach:

1) dotyczy dokumentacji projektowe;j:

a) wydtuzenie postepowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,
b) wydtuzenie postepowania w sprawie uzyskania warunkéw technicznych,

c) wystapienia konieczno$ci wykonania ustug dodatkowych nieobjetych
zamOwieniem podstawowym,

d) Zamawiajacy zmieni dane, na podstawie ktérych wykonywany bedzie przedmiot
umowy, lub opéZni sie w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

e) warunki prowadzonych prac projektowych zostang zmienione przez jednostki
opiniujgce, uzgadniajace lub zatwierdzajace albo przez nowe przepisy, normy i
normatywy,

f) jednostki uzgadniajace, opiniujace lub =zatwierdzajgce przedluza terminy
uzgodnien, opinii lub zatwierdzen, o ile to przedtuzenie nie bedzie wynikato z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

g) jednostki uzgadniajace, opiniujace lub zatwierdzajgce zazadaja w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjnego wykonania opracowan
dodatkowych, nie ujetych w przedmiocie niniejszej umowy,

h) niemoznos$¢ dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie silg wyzsza
lub okolicznos$ciami, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna
bylo zapobiec, mimo wszelkiej staranno$ci. Przyczynami tymi beda: zaniechania
pozostatych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia,
zakazy lub polecenia organéw administracyjnych, sprawujacych wiadze
administracyjng wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy, odwotania od decyzji lub zastrzezenia zgloszone w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjnego przez strony postepowania;

2) terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakoriczenia - nastgpi¢ moze
wylacznie w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia rob6t beda nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$é¢ nie
ponosi Wykonawca, w szczegdlno$ci: w przypadku opéznienia w przekazaniu
placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego badZ wstrzymania
rob6t przez Zamawiajacego, badZ kolejnego etapu, wystgpienie Kkolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, koniecznosci zmiany terminu
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci
mialy lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, w
szczegOlnosci z powodu technologii realizacji prac okreé$lonej: umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
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d)

g)

h)

j)

k)

)

jezeli Kkonieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
op6Zniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktére nie s3 nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpia opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robé6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego,

jezeli w trakcie realizacji robot wystapiag warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, wymagajgce dostosowania technologii wykonania tych robét do
istniejacych warunkéw,

w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych
brakéw dostaw materiatéw niezbednych do realizacji rob6t z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepno$¢ materiatéw na rynku, strajki
przewoZnikéw, niewydolno$¢é infrastruktury kolejowej ), o ile okolicznosci te
uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajace usuniecia,

w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatdéw wymagajgcych
wstrzymania robét i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢
archeologicznych wymagajgcych przeprowadzenia badan,

m) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania

wszelkich decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania
wykonania, stwierdzenia niewazno$ci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te
maja wplyw na realizacje robot,
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n)

p)

q)

t)

wszczecia  przez  jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegélnosdci wstrzymujace mozliwo$é¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnieri, zezwolen,, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, w szczeg6lnosci sieci
energetycznych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

opOznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw przylgczeniowych
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,
zwloki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw,
co spowoduje opéZnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzanh
wynikajacych z Umowy,

zmian obowigzujacych przepiséw prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczeg6lno$ci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania
ofert,

wystgpienia warunkow sily wyzszej ktére uniemozliwily wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, ktére
wplywaja lub moga wplynaé na nalezyte wykonanie umowy, na warunkach i w
zakresie zgodnym z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii

wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy o
standardach z Programu funkcjonalno - uzytkowego nastgpi¢ moga w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)

3)

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w zakresie robét
zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351) na wniosek Zamawiajacego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub wynikajgca z niedostepno$ci na rynku materialéw lub urzadzen
spowodowanych zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku badz
dlugotrwalym przestojem produkeji lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenistwa realizacji rob6ét budowlanych albo usprawnienia lub
przyspieszenia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego lub
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5.

obnizenia Kkosztow utrzymania badz eksploatacji badZz konserwacji
obiektu/elementu rob6t w trakcie uzytkowania obiektu,

4) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia, powodujacej zmiane sposobu
wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji przedmiotu
Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac lub robot, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

5) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okoliczno$ciach:

1) w przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 2 ust. 3 Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zlecenia tych robét na zasadach okreslonych w art. 454 - 455 ustawy
Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem,

2) w przypadku koniecznodci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 2 ust. 3
Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ rob6t niewykonanych.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia
robét zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okres$lonej w ust. 4 pkt 1-2),
ktérych potrzeba wykonania wynikla z okolicznosci, ktorych nie mozna
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3-4 zachodzi konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kosztorys zawierajacy ceny jednostkowe robdt okreslane na podstawie kalkulacji
szczegblowej opartej o katalog nakladéw rzeczowych (KNR, KNNR itp.) z
zastosowaniem cen czynnikéw produkcji oraz narzutéw nie wyzszych od aktualnych
$rednich cen robocizny, materialéw i sprzetu zawartych w odpowiednich biuletynach
branzowych (Sekocenbud lub Orgbud - Serwis) dla wojewddztwa lubelskiego. W
przypadku braku odpowiadajacych pozycji w odpowiednich katalogach, wycena
zostanie wykonana w oparciu o kalkulacje indywidualna, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisé6w prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwnag roéznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
jeszcze nie wykonano;
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2)

3)

4)

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z
pézn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztédw pracy wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysoko$¢ tych kosztéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia
zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wplyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysoko$¢ tych kosztéw.

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych (t.j. z dnia 28 pazdziernika 2022 r. (Dz.U. z

2023 r. poz. 46). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany

wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg

przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce,
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7.

10.

11.

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na 60
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, Ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedlozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktoérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS). W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6
pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarodw i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cia podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do
wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
os6b.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 6 pkt 3) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowiagzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponize;j.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4) cze$é
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 - 4 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysoko$ciag minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z

ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢é, ze zaistniala zmiana ma bezposéredni
wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okreéli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 13 spoczywa na Wykonawcy.

Termin wykonania Umowy mozZe ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wskazane
okoliczno$ci wplynely na termin wykonania Umowy przez Wykonawce i
uniemozliwilty Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy, tj. réwny
okresowi przerwy/ przestoju. W przypadku wystapienia w/w okoliczno$ci podczas
realizacji rob6t budowlanych, Zamawiajacy doliczy do tego okresu, czas niezbedny do
ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprzetu, potencjalu osobowego, dostaw
materiatéw budowlanych).

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j i
podpisania przez obydwie strony umowy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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odnawialnych”, ktdre jest realizowane w ramach Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

§ 19a Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia:

1

2)

3)

4)

5)

6)

wyliczenie wysokoS$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS,

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego o ktérym mowa w § 12 ust. 2
pkt 2) lub

b) podpisaniem protokotu odbioru koficowego o ktérym mowa w § 12 ust. 2
pkt 3) zmieni si¢ (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15 %,
strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w zakresie robét odebranych protokolem podpisanym
po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

strona po spenieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o

zmian¢ wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia: A x (B% - 15 %) =

C GDZIE:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego lub koricowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy
wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 15 %

B - suma wskaznikéw GUS opublikowanych od dnia podpisania umowy do
dnia podpisania protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 12
ust. 2 pkt 2) lub podpisania protokotu odbioru koricowego o ktérym mowa
w § 12 ust. 2 pkt 3) C - warto$¢ zmiany

Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ w szczeg6lno$ci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamdwienia.

laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2 % w

stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu

stron wyrazonej pisemnym aneksem do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 20 Wierzytelnosci

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelno$ci na rzecz banku, do
wysoko$ci wynagrodzenia netto okre$lonego w § 9 umowy, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
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umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona zgoda
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 21 Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umows,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronia prawa os6b, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przyprzetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5.  Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okres$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegllnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewsp6tmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§22

Prawa autorskie
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi bez ograniczenn czasowych i
terytorialnych na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami,
powielenie, publiczne odtworzenie i udostepnienie.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w
dacie realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 ust.1.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych,
zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
upowaznia Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zaleznych
praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w
ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysluguje odrebne
wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na kazdym odrebnym polu
eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich o ktérych mowa powyzej, w ramach
wynagrodzenia umownego na Zamawiajgcego przechodzi wlasno$é nosnikéw, na
ktérych przedmiot umowy utrwalono.
§23
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: ustawa Prawo Zamowien Publicznych, ustawa Kodeks Cywilny oraz ustawa
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze.

Strony zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Wykonawca /Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwiazanie sporu.

Spory, ktére moga wynikna¢ na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu
postepowania pojednawczego bedzie rozstrzygat wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 egz.,, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
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6. Zalgcznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia - zat. Nr 1

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowana dokumentacja na cze$¢ robat,
przedmiar rob6t - zal. Nr 2

3) Ztozona oferta - zal. Nr 3
4) Harmonogram prac projektowych i robét budowlanych - zat. Nr 4.
5) Dowd6d wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zat. Nr 5.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika/Gtéwnego
Ksiegowego)
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