

Pruszcz Gdański, 13.06.2022r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę urządzeń medycznych do ambulansów drogowych - urządzeń do kompresji klatki piersiowej, respiratorów transportowych, defibrylatorów przenośnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1:**

Załącznik nr 3 – wzór umowy

W związku z nadal trwającą pandemią, okresowymi przestojami w fabrykach podwykonawców co bezpośrednio przekłada się na przerwy w dostawach komponentów oraz z toczącym się konfliktem zbrojnym, który zmienił priorytety dostaw urządzeń elektronicznych - składamy prośbę o zmianę treści umowy tj. wydłużenie terminu dostawy defibrylatorów w tym o odstąpienie od naliczania kar umownych do 150 dni od daty podpisania umowy.

**Pytanie 2:**

Załącznik nr 4c SWZ - defibrylator

W związku z tym, że Zamawiający posiada ograniczone środki finansowe prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatorów, które nie posiadają modułu pomiarowego SpCO i SpMET oraz o rezygnację z poniższych akcesoriów dodatkowych opisanych w SWZ: czujnik wielorazowy, wieloparametrowy SpCO, SpMET dla dorosłych; czujnik wielorazowy, wieloparametrowy SpCO, SpMET dla dzieci – przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

**Odpowiedź 1:**

Z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji, Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu dostawy na tym etapie, jednak umowa przewiduje w wyjątkowych sytuacjach możliwość wydłużenia terminu realizacji, m.in. ze względu na przytoczone wyżej okoliczności. Dodatkowo, kary umowne naliczane są za zwłokę, nie za opóźnienie, podstawą ich naliczenia musiałoby być zawinienie wykonawcy.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.