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Umowa ZP/G/3/21 

 

Zawarta w dniu …………………..2021 r. w Gliwicach, pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Metali Nieżelaznych (adres: ul. 

Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice) wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000853498, posiadającym NIP 6310200771, REGON 000027542, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, reprezentowanym przez: 

: 

 

1. …………………. - …………….. 

2. …………………..- …………….. 

 

a: 

…………….z siedzibą w ………..( adres: ul. ……………… ) wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w 

………, .. Wydział Gospodarczy  KRS pod nr ……………, posiadającą nr NIP 

………….., REGON ……………. 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  

 

zwani dalej łącznie Stronami, a każdy z nich oddzielnie Stroną 

 

Preambuła 

 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Przez Umowę rozumie się 

niniejszy dokument wraz z załącznikami. Niniejsza Umowa dotyczy 

podwykonawstwa projektu pod nazwą „Instalacja Pilotowa produkcji gipsu z 

gazów procesowych” („Projekt”, „Instalacja Pilotowa”). Projekt realizowany 

jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i 
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Rozwoju („NCBR”) oraz KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) realizowanego 

na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2012 r. „Porozumienie w sprawie 

realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań 

naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych” oraz umowy 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. „Umowa  w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia 

polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla 

przemysłu metali nieżelaznych”. W ramach przeprowadzonej procedury 

konkursowej Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów 

technologicznych w KGHM”, który realizuje z partnerami na mocy zawartej w 

dniu 9 marca 2016 r. umowy konsorcjum pomiędzy Zamawiającym a Instytutem 

Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w  Gliwicach, Sieć 

Badawcza Łukasiewicz -Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowalnych z 

siedzibą w Warszawie oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Nowych 

Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach (łącznie jako „Konsorcjum”; każdy 

z osobna jako „Członkowie Konsorcjum”) oraz na podstawie Umowy nr 

CuBR/III/7/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu zawartej pomiędzy 

Instytutem a NCBR w dniu 29 maja 2017 r. Częścią przedsięwzięcia realizowaną 

przez Instytut m.in. jest wykonanie opracowania będącego przedmiotem 

przetargu. W konsekwencji powyższego Strony świadome są konieczności 

realizacji Projektu na zasadach wyznaczonych przez umowy wiążące 

Zamawiającego z KGHM oraz NCBR. Wykonawca jest świadomy konieczności 

dołożenia szczególnej staranności w zakresie podjęcia niezbędnej dla 

prawidłowej realizacji wspomnianych umów przez Zamawiającego i 

wypełniania obowiązków umownych wobec KGHM i NCBR. 

 

 

§  1 

Przedmiot Umowy, harmonogram realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej 

na sporządzeniu opracowania mającego na celu porównanie analizy 

opłacalności produkcji wyrobów gipsowych z produkcją siarczanu amonu z 

gazów procesowych o wysokiej zawartości ditlenku siarki wytwarzanych w 

Hucie Miedzi „Głogów” należącej do KGHM Polska Miedź S.A. (dalej jako: 

„Opracowanie”), zgodnie z SWZ (w tym zwłaszcza zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia) i Ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do 

niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają następujący harmonogram realizacji umowy: 
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1) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego opisu procesu  produkcji 

gipsu z gazów procesowych - po podpisaniu Umowy, 

2) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego opisu procesu 

przerobu gipsu z gazów technologicznych na materiały budowlane – do 15 

marca 2021 roku, 

3) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego opisu procesu produkcji 

siarczanu amonu z gazów procesowych – do dnia 31  marca 2021 roku, 

4) wykonanie całego Opracowania i przedstawienie go do Odbioru 

Zamawiającemu: do dnia 10 maja 2021 roku, 

5) Zamawiający przystąpi do Odbioru Końcowego niezwłocznie, nie później 

niż w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 

przez Dostawcę. Odbiór Końcowy uważa się za dokonany, jeżeli wszystkie 

elementy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli w czasie 

Odbioru Końcowego zostanie ustalone przez Zamawiającego, że 

Opracowanie ma wady, w tym w szczególności jest niekompletne, 

Wykonawca usunie te wady w terminie wyznaczonych przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

 

§1a 

Postanowienia w związku ze stanem epidemii 

Strony oświadczają, iż jest im wiadome iż Umowa jest zawierana w warunkach 

istnienia stanu siły wyższej, w rozumieniu § 11 niniejszej Umowy, w postaci 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

(i wywoływanej nim choroby COVID-19). W związku z tym strony ustalają, co 

następuje: 

1) Wykonawca oświadcza, iż jest w stanie wykonać Umowę w warunkach 

ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej istniejących na dzień 

podpisania Umowy. Wykonawca nie może powoływać się na ograniczenia 

istniejące w dniu podpisania umowy na terytorium Polski, jako podstawę 

niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. 

2)  Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o 

ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają 

ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 

uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;  
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b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub 

działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez 

Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub 

materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji 

usług transportowych; 

e) okoliczności, o których mowa w lit a–d, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

3)  Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt. 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, 

odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w pkt. 2, na należyte 

jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania, 

4) Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje co do zmiany warunków 

umowy w zakresie: 

a)  zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego 

zawieszenia wykonywania umowy lub jej części, 

b)  zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy 

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

5) Do czasu ogłoszenia przez władze państwowe, że na terenie kraju nie 

obowiązuje już stan epidemii (lub ewentualnie wprowadzony w terminie 

późniejszym stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

nadzwyczajny),  komunikacja między stronami odbywać się będzie 

wyłącznie w formie elektronicznej poprzez adresy e-mail podane 

komparycji Umowy. Strony ustalają, że na te adresy mogą być składane 

oświadczenia woli o: 

 b) zmianie terminu wykonania umowy,  

c) odstąpieniu od umowy,  

dla których to oświadczeń Strony ustalają, że wystarczająca dla nich 

będzie forma dokumentowa określona w art. 77(2) kodeksu cywilnego." 
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6) W zakresie nieobjętym niniejszym paragrafem kwestie związane z siłą wyższą 

uregulowane są w § 11 niniejszej umowy oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

 

§ 2. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Opracowania z zachowaniem 

najwyższej staranności, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a także 

know-how. Wykonawca zobowiązuje się do działania zgodnie z 

obowiązującym prawem, normami oraz innymi przepisami, a także w dobrej 

wierze i w interesie Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich 

informacji dotyczących przebiegu prac nad Opracowaniem. W szczególności 

Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach w realizacji przedmiotu Umowy, 

dotyczących w szczególności terminów i zakresu rzeczowego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do pełnej współpracy z Wykonawcą w ramach 

niniejszej Umowy, w tym do udzielania Wykonawcy informacji i dokumentów 

niezbędnych do realizacji Umowy w odpowiednim terminie. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podmiotowi 

trzeciemu. W takim wypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania 

podwykonawców jak za własne. 

 

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem Umowy 

1. Do bezpośredniej współpracy, tj. nadzorowania i realizacji postanowień 

niniejszej Umowy, Strony upoważniają pracowników w osobach:  

• ze strony Zamawiającego – 

• ze strony Wykonawcy   –  

……………………………. 

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie mogą zmieniać ani wprowadzać nowych 

postanowień niniejszej Umowy. 
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§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy (w 

Umowie jako: „Wynagrodzenie”) wyniesie kwotę netto: …………….. zł 

(słownie: ………………………. 00/100) powiększoną o podatek VAT. Strony 

dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmiany Wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy w razie zwiększenia się lub zmiany obowiązujących stawek VAT. 

2. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przez 

Wykonawcę wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy, jak również 

za przeniesienie praw własności intelektualnej, w tym praw własności 

przemysłowej na wszystkich polach eksploatacji łącznie. Wszelkie koszty z 

tytułu świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych ponosi Wykonawca i 

zostały one ujęte w całkowitym Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Końcowego.  

4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu:  

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek 

bankowy Wykonawcy: ………………………………………….. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia z tytułu 

realizacji umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest 

rachunkiem umożliwiającym płatność w „mechanizmie podzielonej płatności” 

oraz jest rachunkiem znajdującym się w Wykazie podatników VAT zwanym 

„Białą listą”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

8. 8.Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego 

o zaprzestaniu spełnienia warunków określonych w ust.7. 

9. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego oświadczenia i 

możliwa będzie pod warunkiem, iż nowy rachunek będzie spełniał wymagania 

ust.7. 

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych w ust.7. opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym 

w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, 
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nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania odsetek, odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu nieterminowej płatności. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń wynikających z 

konsekwencji karno-skarbowych w przypadku, gdy rachunek bankowy 

Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust.7. 

12. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dokonywanie płatności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na rachunek osób 

trzecich. 

13. Jeżeli uiszczenie zapłaty Wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę wiązałby się dla Zamawiającego z negatywnymi konsekwencjami 

podatkowymi, skarbowymi lub karnoskarbowymi, w szczególności jeżeli 

rachunek bankowy wbrew obowiązującym przepisom nie został uwidoczniony 

w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), Zmawiający 

uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością do czasu wskazania przez 

Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie powodującego negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. 

14. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

15. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą zasadnie wystawionej faktury 

Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, nie jest jednak uprawniony do wstrzymania wykonywania 

obowiązków gwarancyjnych i serwisowych.  

16. W przypadku nieuzasadnionego wystawienia faktury lub gdy faktura nie spełnia 

warunków określonych Umową bądź przepisami prawa, Zamawiający ma 

prawo wstrzymania płatności kwoty wskazanej na fakturze, o czym zawiadomi 

na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Termin 

płatności skorygowanej faktury liczy się wówczas od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej i przesłania jej do Zamawiającego. 

 

§ 5 

Przeniesienie praw własności intelektualnej 

1. Wykonawca, oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe wolne od 

obciążeń wobec osób trzecich, a także zezwolenie na wykonywanie autorskich 

praw zależnych do wszelkich utworów składających się na Opracowanie 
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(„Utwory’) na podstawie odpowiednich umów. Wykonawca oświadcza, że 

prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub 

ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości. 

3. Wykonawca oświadcza, że w ramach Wynagrodzenia, że przenosi całość praw 

autorskich majątkowych do Utworów powstałych w ramach wykonywania 

Umowy, na Zamawiającego. 

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca: 

1) zezwala lub zapewni udzielenie zgody Zamawiającemu oraz Członkom 

Konsorcjum na tworzenie opracowań Utworów, korzystanie z opracowań 

tych Utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela 

Zamawiającemu praw zależnych; 

2) zezwala Zamawiającemu oraz Członkom Konsorcjum na wykonywanie 

autorskich praw osobistych do Utworów oraz utworów zależnych, a w 

przypadku gdy autorami Utworów będą osoby fizyczne Wykonawca 

zapewni, alby te osoby nie wykonywały swoich praw autorskich 

osobistych w sposób, który będzie utrudniał lub uniemożliwiał 

Zamawiającemu wykonywanie autorskich praw nabytych na podstawie 

Umowy. 

5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 4, następuje: 

1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Obioru  Końcowego 

oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy pól eksploatacji, także 

tych niewymienionych w Umowie, a w szczególności: 

a) korzystania z Utworów na własny użytek, użytek powiązanych 

jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z 

realizacją statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

udostępniania innym wykonawcom jako podstawy lub materiału 

wyjściowego do prowadzenia prac badawczych; 

b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, 

wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej licznie 

stanowisk, wprowadzania do sieci komputerowej, w tym Internetu, 

oraz zwielokrotniania Utworów dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

c) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawanie całości 

lub wybranych fragmentów Utworu; 
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d) wykorzystania w utworach multimedialnych, wykorzystywanie 

całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy; 

e) wprowadzanie zmian, skrótów, sporządzenie wersji obcojęzycznych; 

f) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym; 

g) archiwizacji dowolną techniką, modyfikacja, wprowadzanie do 

obrotu, zbycie, najem, dzierżawa; 

h) udostępnienia oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia w 

postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego, 

obejmujące nieodpłatne użyczenie egzemplarza z zastrzeżeniem 

zwrotu w ciągu oznaczonego terminu, oznaczonemu oferentowi 

uczestniczącemu w postępowaniu przetargowym organizowanym 

przez Zamawiającego obejmującym wykonanie zadania wedle 

sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji; 

i) zwielokrotnienia dowolną techniką w celu wytworzenia określonej 

ilości egzemplarzy utworu, które będą przeznaczone na użytek własny 

zamawiającego lub w celu nieodpłatnego użyczenia oferentom 

ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym przez zamawiającego obejmującym 

wykonanie zadania wedle sporządzonej przez wykonawcę 

dokumentacji; 

j) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich; 

k) tworzenia na podstawie Opracowania dowolnych instalacji. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory 

zostały utrwalone. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca 

zachowuje prawo do zatrzymania kopii Opracowania w swoich aktach lub 

prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym 

posiadaniu Zamawiającego, w zależności od przypadku. 

7. W przypadku powstania w toku wykonywania Umowy na skutek działań 

Wykonawcy lub jego podwykonawców rozwiązań technicznych lub wyników 

projektu, które mogą podlegać ochronie w ramach wyłączonych praw 

własności przemysłowej, w tym zwłaszcza w przypadku opracowania 

wynalazku, prawa te w całości przysługują Zamawiającemu 

8. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Wykonawcę w projektach 

rozwiązań prawnie chronionych nie będących własnością Wykonawcy, 

wymagana jest wcześniejsza zgoda Zamawiającego. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wstępować do postępowań w 

sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub 

poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek 

prawa własności intelektualnej. 

 

§ 6 

Gwarancje i reklamacje 

1. Wykonawca gwarantuje, iż Opracowanie zostało wykonane zgodnie z 

najwyższymi standardami zawodowymi i nie zawiera błędów 

uniemożliwiających jego wykorzystanie dla celów realizowanego z Członkami 

Konsorcjum Projektu. 

2. Wykonawca udziela Opracowanie, licząc od dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego przez okres ____ miesięcy (dalej: „Okres Gwarancji”). 

Gwarancja nie obejmuje wad Opracowania wynikłych z eksploatacji 

niezgodnej z przeznaczeniem. 

3. W ramach udzielonej Gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do usuwania na 

własny koszt wad Opracowania objętych gwarancją Wykonawcy zgodnie z ust. 

1 niniejszego paragrafu (w Umowie łącznie jako: „Wady Gwarancyjne” lub 

„Wady”). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Wad Gwarancyjnych w jak 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, licząc od chwili pisemnego, 

w formie faksu lub email bądź telefonicznego (potwierdzonego w formie faksu 

lub e-mail) zawiadomienia o wystąpieniu Wady lub w innym niezwłocznym 

terminie obustronnie uzgodnionym przez Strony, wynikającym z 

uwarunkowań technicznych lub technologicznych. Przyjęcie zgłoszenia Wady 

powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej, mailowo lub faxem przez 

Wykonawcę w ciągu 24 godzin. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia Wady Gwarancyjnej lub w 

przypadku niewłaściwego jej usunięcia, Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 

uprawnień wynikających z Gwarancji, kar umownych i obowiązku 

naprawienia szkody. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej 

o zaistnieniu takiego faktu. Kosztami usunięcia Wady Zamawiający obciąży 

Wykonawcę. W przypadku wystąpienia Wad  z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do usunięcia Wad w uzgodnieniu 

z Wykonawcą lub zgodnie z Opracowaniem bez utraty uprawnień 

wynikających z Gwarancji. 
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6. Okres Gwarancji określony w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu będzie 

wydłużał się o czas liczony od zgłoszenia przez Zamawiającego Wady 

Gwarancyjnej do dnia jej usunięcia. 

7. W Okresie Gwarancji zgłoszenie gwarancyjne kierowane będzie przez 

Zamawiającego na podany przez Wykonawcę:  

1) nr telefonu…………………..  

2) nr faxu: …………………….  

3) e-mail:…………………...  

8. Zgłoszenia lub uzgodnienia telefoniczne wymagają potwierdzenia ich 

przyjęcia w formie dokumentowej (faks, email). 

9. Udzielona Gwarancja nie narusza ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

przysługujących z tytułu rękojmi.  

10. Usunięcie Wady Gwarancyjnej uważa się za dokonane w terminie określonym 

w protokole usunięcia Wady Gwarancyjnej podpisanym przez Strony.  

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Ustawy – 

„Prawo zamówień publicznych”. Odstąpienie z tej przyczyny nie jest 

uważane za odstąpienie z winy Zamawiającego. 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy (wedle wyboru Zamawiającego: 

ze skutkiem co do niewykonanej faktycznie części Umowy lub ze skutkiem 

co do całości Umowy) w następujących przypadkach naruszenia Umowy 

przez Wykonawcę:  

1) opóźnienie Wykonawcy w dotrzymaniu Harmonogramu realizacji 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekraczające 

7 dni; 

2) z przyczyn innych niż w celach przekształcenia przedsiębiorstwa lub 

połączenia z innym przedsiębiorstwem Wykonawca przechodzi w 

stan likwidacji,  

3) Wykonawca zaniechał wykonywania Umowy, przez co rozumie się 

przerwę w wykonaniu prac trwającą dłużej niż 7 dni (o ile przerwanie 

prac nie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności od  zaistnienia stanu siły wyższej lub uprawnienia do 

zawieszenia prac określonego w Umowie); 
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3. Odstąpienie od niniejszej umowy dla swojej skuteczności wymaga 

każdorazowo formy pisemnej i uzasadnienia oraz przesłania listem 

poleconym. Strony będą informować się wzajemnie o wysłaniu pisma 

dotyczącego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy faksem w dniu 

wysyłki takiego pisma. Prawo odstąpienia od umowy z przyczyn 

określonych w ust. 2 pkt. 1- 3 niniejszego paragrafu Zamawiający może 

wykonać w terminie 90 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 

umownych w następujących przypadkach i wysokości: 

1) W przypadku kiedy Wykonawca uchybi terminowi wyznaczonemu do 

realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do naliczania kar 

umownych w wysokości 1 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) w przypadku gdy Wykonawca uchybi terminowi wyznaczonemu do 

usunięcia wad w okresie Odbioru Końcowego – w wysokości 1% 

Wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi wyznaczonemu do 

usunięcia wad w okresie gwarancji – w wysokości 1% Wynagrodzenia 

netto, za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad; 

4) w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% Wynagrodzenia netto.  

3. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 pkt 1) – 4) niniejszego 

paragrafu nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia netto, jednakże w 

przypadku, gdy szkoda Zamawiającego ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2 

pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu przekracza wysokość ustalonych kar 

umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar 

umownych w następujących przypadkach i wysokości: 
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1) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do Odbioru Końcowego 

przekraczającej 14 dni – 1% Wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie, 

2) w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 

10 % wynagrodzenia netto. 

5. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 4 pkt 1) – 2) niniejszego 

paragrafu nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia netto, jednakże w 

przypadku, gdy szkoda Wykonawcy ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 

1) – 2) niniejszego paragrafu przekracza wysokość ustalonych kar 

umownych, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła 

postanowienia Umowy, w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez drugą 

Stronę z żądaniem zapłaty. Po upływie tego terminu, Zamawiający może 

potrącić karę umowną z wierzytelnością wynikającą z faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy 

przez którąkolwiek ze stron, lub jej rozwiązanie nie pozbawia drugiej Strony 

prawa do dochodzenia zastrzeżonych w Umowie kar umownych.  

  

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

Strony zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, której dane 

przekażą, o fakcie przekazania ich danych osobowych w celu realizacji Umowy i 

Projektu oraz przekazania im informacji określonych w art. 14 ust. 1 i 2 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej jako „RODO" (klauzula 

informacyjna Instytutu:    

http://bip.imn.gliwice.pl/uploads/contents/files/60/klauzulainformacyjnarodo.pdf;  

 

§10 
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Postanowienia inne  

 

1. Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu umowy lub za 

jego niewykonanie spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami 

(zdarzenia losowe, klęski żywiołowe), pod warunkiem poinformowania o ich 

zajściu w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Jeżeli opóźnienie będzie 

wynosić więcej niż 30 dni, wówczas Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od Umowy bez należnych kar umownych z tego tytułu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Umowa podlega prawu polskiemu. 

4. Wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią 

Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. 

5. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, każda ze Stron 

może poddać spór rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny właściwy 

według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Siła Wyższa 

 

1. Siła Wyższa w rozumieniu Umowy oznacza zdarzenie niezależne od Strony, 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia w dniu wejścia w życie Umowy lub 

do zapobieżenia mimo zachowania najwyższej staranności, które wystąpiło 

po dniu wejścia w życie Umowy i uniemożliwia wykonywanie zobowiązań 

wynikających z Umowy przez daną Stronę. 

2. Siły Wyższej nie stanowią zmiany warunków rynkowych ani sytuacja 

finansowa Strony.  

3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę ze 

względu na zaistnienie Siły Wyższej zwalnia go z wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy tylko w zakresie, w jakim spowodowane zostało ono 

okolicznościami, które stanowią Siłę Wyższą.  

4. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

terminie 7 dni od daty wystąpienia Siły Wyższej, powiadomi o tym drugą 

Stronę. Strona, która nie dokonała powyższego zawiadomienia, będzie 

odpowiadać za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy. 

5. Wykazanie zaistnienia Siły Wyższej oraz zakresu, w jakim uniemożliwiła ona 

należyte wykonanie zobowiązań Strony wynikających z Umowy, obciąża 

Stronę powołującą się na Siłę Wyższą.  
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6. Każda ze Stron ponosi własne koszty usunięcia skutków Siły Wyższej. Strona 

dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie podejmie wszelkie gospodarczo 

uzasadnione działania zmierzające do ograniczenia wpływu Siły Wyższej na 

wykonanie niniejszej Umowy. Strona taka będzie kontynuowała 

wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, 

w jakim będzie to możliwe, biorąc pod uwagę uzasadniony gospodarczy 

interes tej Strony. 

7. W razie wystąpienia Siły Wyższej Strona nią dotknięta uprawniona jest do 

domagania się zmiany daty odbioru odpowiednio do czasu oddziaływania 

Siły Wyższej i jej bezpośrednich następstw.  

8. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwiała będzie wykonywanie Umowy w istotnym 

zakresie przez okres przekraczający 30 (trzydzieści) następujących po sobie 

dni, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

ex tunc, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego drugiej Stronie. W 

takiej sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia § 7 ust. 3 Umowy oraz § 8 

Umowy w zakresie roszczeń powstałych przed wystąpieniem Siły Wyższej.  

 

§ 12 Załączniki 

1 Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej 

nierozerwalną część:  

b) załącznik nr 1  SWZ  

c) załącznik nr 2 oferta Wykonawcy  

2  Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 


