Dziat III Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr .......euee /WIR/Z/...icvnnrne Y 2T,

zawarta W dniu ...t e roku, miedzy:
Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi,
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkdw
Zamowienia i oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, prac w zakresie remontu
zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakowka 4
w Plocku’’ (dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy"”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ", w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a) projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt poszczegdlnych branz,
opracowane przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe KST Wiestaw Brykata, ul. Okopowa 26/1,
09-401 Ptock w 2022 roku,

b) inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i projekt ochrony zieleni (drzew i krzewdw),
opracowane przez Panig Ewe Nowak w 2024 roku,

c) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiordw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia, w tym w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatédw i przy uzyciu wiasnych
urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na
podstawie innych tytutdw niz wilasnosé, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, w tym
prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu w terminie w
niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony
do SWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy
do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.



§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 7
dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktoére nie sa sobotami lub
dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub uzupetnienia Harmonogramu o
istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego, przy
czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéow badz btedéw w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robét budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw
wynikajacych z technologii robét,

3)przy Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robét budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgcego na termin, wartos¢ czy zakres robét objetych Umowa,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego powyzsze zmiany.
Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapow prac
zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi Program
naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie
akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest
podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Os$wiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w tym
SWZ, opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za wystarczajacq podstawe do
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

8§84

Termin wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:



1) Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia umowy.

2) Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy (Obiektu), tj. zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy kierownika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych
stanowigcego/ych Zatgcznik nr 8 do Umowy: do dnia 23.08.2024 roku.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy(wewnetrznego),

4) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Uzytkownika i Zamawiajacego wyposazenia zaplecza sali
gimnastycznej, materiatow wykonczeniowych, t.j. glazure, gres, kolory farb itp.

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,
6) wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wigczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych,
7) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy itp.,

8) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

9) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robodt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

10) przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca po zakonczeniu
robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu os$wiadczenie podpisane przez
kierownika budowy, potwierdzone przez uzytkownika, tj. upowaznionych przedstawicieli SP nr 5 w
Ptocku o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o
ktorym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

11) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
13) opracowanie instrukcji BIOZ,

14) dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzgadzonego metodq szczegdtowq (dalej: ,,Kosztorys')
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw Iub robdt budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych robdt,
jednostkowych naktadoéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i
zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt musza,
mie¢ wyszczegodlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu
robdt, w tym rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow ath.,

15)terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

16) Wykonawca w terminie do 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamoéwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatéw jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru,
whnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami
higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek
Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatlowy sporzadzony zostanie zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych, zamontowanych,
uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub
naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

17) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot — w dwdch egzemplarzach,



18) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementow zieleni - zgodnie z projektem ochrony zieleni, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt
1 lit. b) Umowy (dalej: ,Projekt ochrony zieleni”) i Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i
realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniq w procesie
inwestycyjnym, zmienionego Zarzadzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr
3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku i
Zarzadzeniem nr 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony
zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotfania Zespotu do spraw gospodarowania
zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzenie ws.
zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew i krzewow, tj. ich czesci nadziemnej (pnie i korony - dot. drzew
i pedéw - dot. krzewdw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i krzewdw.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na terenie
Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w zataczniku
nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dworniczak
t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w zataczniku
nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock, Suchocka M.,
Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni; w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Oswiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 11 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sgsiedztwie inwestycji, na ktorg realizacja
Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy
Wykonawcy.

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrocenie zieleni do stanu pierwotnego, w
tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy
Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni,
Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska
zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie
zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ
wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotnos$¢ nasadzen
rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie
drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa
obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewow w
przypadku gdy utracg zywotnos$¢, zostang zniszczone/skradzione lub bedg w zlej kondycji
zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego
uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w
decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu
na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu wydajgcego zezwalajgcego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem
ws. zieleni,

19) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwiloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

4



20) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

21) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

22) na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

23) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

24) wywoéz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wilasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy
przyjecie odpadoéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég
publicznych, drog wewnetrznych, parkingdw i placéw bedgcych wtasnosciag Gminy Ptock). Koszty wywozu i
utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

25) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikow robdt,
ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

26) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do
wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,
27) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

28) wspdtpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidlowej realizacji
Umowy,

29) w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegodlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,

30) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgacego okreslonych w Zatgczniku Nr
2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamowienia ze s$rodkow Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

31) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

32) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

33) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

34) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

35) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréow nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

36) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie szkoty oraz
pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

37) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robét
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robdt
porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatéow pochodzacych z —terenu budowy wraz z ich
utylizacjg, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujacego z pozostato$ciami po
przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektow wraz z jego poszczegdlnymi elementami, -
prowadzenie robot w sposdéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terenéw sasiadujacy z Inwestycjg — przez
caty czas realizacji Inwestycji witasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

38) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatow

- deklaracje wasciwosci uzytkowych.
39) Wykonawca przekaze wykonane elementy robodt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

40)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wzoru stanowiacego Zatacznik nr 8 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentéow potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania
robdt,

41) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

42)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajqcego o gotowosci do jego podpisania,

43) a w czasie wykonywania robdt zwrocenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejace
uzbrojenie,

44) prowadzenie prac ziemnych i rozbiérkowych starannie, tak aby nie obnizy¢é parametréw
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

45) wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu pod kanalizacje wraz poniesieniem kosztow.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie
i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w Specyfikacji Warunkdéw
ZamoOwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te czynnosci, ktére polegajq
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy
(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgacego obejmuja w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogodw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do osdb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
eswskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,



5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

eokreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,

ewskazanie, ze objete wezwaniem czynnoséci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia
o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajagcego dowoddw, o ktéorych mowa w wezwaniu Zamawiajgcego,
a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ...
b) inspektor nadzoru branzy SanitarNej = ...
c) inspektor nadzoru branzy elektryCznej — ...
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - .....cc.oevvviviieiiiiiieninenennnns

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig

3. Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wifasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osdb uprawnionych do reprezentacji, jak réowniez o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w tym
decyzji (uchwaly) o rozwigzaniu spoétki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez Wykonawce
wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie
upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych przepiséw. Zawiadomienie
nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy
ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce pocztowej
przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych
konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w
terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka
sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.



§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1)funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani .........cccccovveevieivieiieieienes

3)funkcje kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani .........cccccceeveveeeveveveeiiennnn.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz
kierownika robot branzy sanitarnej i kierownika robdt branzy elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa kwalifikacji
zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowa/kierowania
robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7
dni od daty zawarcia Umowy.

4., Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy na
budowie, a kierownikéw robdt codziennie w okresie prowadzenie robét w danej branzy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych o0sdb niz wskazana/e w ust. 1, badZz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z osdb
wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego
stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany
osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe proponowang na
dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia propozycji
petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez
Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budowg osob, co do
ktorych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub przez innego przedstawiciela
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy Ilub kierownika robdt na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy Iub robéot w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany o0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonad takiej
zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z
winy Wykonawcy.

11. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami wykonywanymi
przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego,
wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w tym, w przypadku zniszczenia
drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w § 1 ust. 3
i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zatgczniku Nr 5
Zarzadzenia ws. zieleni.



2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkédw natozonych na niego w wyniku
ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sgadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej pfatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sgdowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadang kwote, na
pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tqcznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego
w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej
sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomié Wykonawce o zaistniatym sporze lub
toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do
sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe,
Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione
przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajqcego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy,
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR — w ciggu 5 dni od dnia zawarcia Umowy,
3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego,
4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia jej
otrzymania,
5)przekazanie dziennika budowy(wewnetrznego),
6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,
8)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
9)dokonywanie odbioréow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto .cicvreressaresssseas ztotych (stownie ztotych:
........................ ), W tym: wartos¢ netto ...........ceeeenn.... 2t (stownie ztotych: ..............................) podatek VAT (23%)
........................... zt (stfownie ztotyCh:......c.ccocevvveeicn )

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejagcym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow
i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia
Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiagniecia zaktadanych parametréw
technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny Przedmiotu zamowienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWZ przez
Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace nie ujete w przedmiarze
robot, ale ktére mozna byto przewidzieé¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

6. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne



1. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robét, a ponadto do wprowadzenia robdét zamiennych Ilub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje drugq
Strone pisemnie niezwlocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robot,
koniecznoéci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych. Wprowadzenie robdt zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robot dodatkowych wymagajg podpisania protokotu
koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego,
ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktéorym mowa w §5 pkt
14, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét zamiennych
zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegotowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatédw i sprzetu) ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym
w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$
w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcow/sprzedawcoéw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcdéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych
kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okredlenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona
w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku jej braku, cena
jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda,
robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu rob6t zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku, wprowadzenie robot zamiennych
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i podpisania protokotu koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania czesci robdét podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja
techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktore zostajg zaniechane, bedzie cena RMS dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktérym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku jej
braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z
tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub
stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy co,
w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, a
realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow jak zamdwienia
podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
koniecznoséci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS wg
Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowq, o ktéorym mowa w §5 pkt 14, a w przypadku ich braku,
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatdbw i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich
braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcédw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.
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§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze
nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokoét odbioru czesciowego lub protokdét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie protokotu odbioru koncowego
Obiektu,

4) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot potrgconych
na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajgce odbiorowi, O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdéci¢ sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$c
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,

c)dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robot,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty, bez
prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

7. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sqdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbior danego zakresu
robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych
robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang)
faktura,

c)z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktéorych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z oéwiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem podwykonawcy o
realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru
czesciowego robot budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zalgcznik nr 6 do
Umowy).

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztow.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

11. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$c
z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

12. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowal wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie (wymagalne
wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych Iub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

13. Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw o catkowitym rozliczeniu
umowy/umow  podwykonawczych  zawartych z  Wykonawcag/podwykonawcg (odrebnie dla  kazdego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej roznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowana dotychczas przez
danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjq danej umowy podwykonawczej - do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 13, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania
odsetek lub innych kosztéw.

14. Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod warunkiem
udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony
w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w
wysokos$ci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien pfatnosci dokonanej przed terminem
okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty
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przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuaciji
ekonomiczno - finansowej.

15. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
17. Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktdrej faktura dotyczy.
W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie
w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

19. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej
to 774-31-35-712.

§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym
w 8§13 ust. 14 Umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten
znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikdw VAT.
3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie ptatnosci za
okres od pierwszego dnia po uptywie terminu pfatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do 7-go dnia od daty
powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.
4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne z prawda.
5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego oraz
zrekompensowacé szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapiséw ust. 2-4 przez
Wykonawce.
6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedg miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca osSwiadczy,

iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane
nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w  ust. 1, za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedifozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia
Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail: inwestycje@plock.eu,
najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.
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lub

II wersja

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.
§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamoéwieniem i jest odpowiedzialny za
dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéow, jak za
wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiécie oraz za pomoca podwykonawcéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamodwienia:

3. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi zaangazowanych w
realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia oraz przekazac informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czeséci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czesciq dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktéore majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeséci zamdwienia okreslonego Umowg
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o)

d)

e)

f)

g)

zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnoéci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot

3)

k)

)

wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom za
dana czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot
Umowga (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robot
budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
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2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacegdo, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne =zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w przypadku jezeli nie  zostaty
spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia Zamawiajacemu, w szczegodlnosci w przypadku jesli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej
na pismie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoéci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktore nie majg bezposredniego
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe medidw, umow najmu zaplecza budowy, uméw
najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umdéw obejmujacych ustugi ochrony, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz
15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia
kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
pos$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy,

w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 5-13.

15. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 5-13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych ta umowa.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§15
Odbiér robét budowlanych

1. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie Obiekt.
2. Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie
14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktdérych umowa w
84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru;

4)odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot zanikowych
i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych skfadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie
niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu
catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy dokonany
zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego o$wiadczenie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

4. Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5, Zamawiajacy, w terminie 5
dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru koricowego, a w przypadku stwierdzenia
braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu jest: wpis do dziennika
budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z bezzwilocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o
tym fakcie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna
inwentaryzacjq powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy.

6. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza, sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 8 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
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opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Whniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na witasny koszt.

9. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10. Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robét, na podstawie
elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna za:

1)zwloke w zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwitoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5)zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktéorym mowa w §5 pkt 14 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6)kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow robdt
branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7)zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak rowniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktdry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy
taki przypadek,

8)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9)za nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcow, dostawcdéw lub ustugodawcdw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo),
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10)nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §11 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

14)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

15)zwloke w dostarczeniu w ciagu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktorej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

17)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralna cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob
szkodliwy dla drzew i krzewéw, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni,

c)za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych przez
siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia Wykonawcy
karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od Umowy.
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5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w 8§16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze Zzadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktdrych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 14;

8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w spos6b nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10)nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

14)nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego wynika
z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456
ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem postanowien
niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.
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§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore =zostaly wykonane do dnia
odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéow nabycia materiatdow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi Na OKIreS .icvssresssrassssassssarassaranss miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia przez
Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy. Postanowienie ust. 3
stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, bez
koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy
do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie
krotszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz?

21



1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOtE ...cicirrrsresresrasnasnnsns zt w
pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary
umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy
zwréci Wykonawcy ww. kwote nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen.

5. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§11 ust. 2, tj. KWOLE€  wicviressrsssrsssenns zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie
gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w przypadku
wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiedniq kwote pieniezng lub przekazac
Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1
o ilos¢ dni wynikajacg z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w takim
przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z
okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktdry zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym
razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacq 30% wartosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa
w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu, nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji byta
zgodna z zatozeniami wg Zatacznika nr 10 do Umowy.

§21
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Ubezpieczenie
1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2. Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych umow
ubezpieczenia, zas$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci
ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od
uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ... , jako limit
na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 §7 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien
Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

2)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robdot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robét,
powstatej w zwiazku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e)w przypadku niemoznoséci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatann wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

fiw przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdrych
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mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robot (zamowien) powoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdow administracji publicznej i innych instytucji, ktdére nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

)] wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisaé Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opOznienia,

j)  wystapienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamodwienia,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o
ile wykonanie tych robot (zamodwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamodwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym
ze SW2),

6)zmiany osdb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stop procentowych,

12)zmiany (skrécenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci — w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust. 15 Umowy
miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym roku
kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego w
szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

24



2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodq Zamawiajacego.

4, Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub decyzji
administracyjnej.
5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Plocka
i innymi witasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi
na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas
Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (...ooccvcvvcerevenicnnnnes )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzuja sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastapita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

8§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Pfock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych -

iod@plock.eu.
3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.
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5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania ich
kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos$¢ danych osobowych oraz
usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat - zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowa
zawarcia Umowy.

albo
Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQ"”), 0s6b reprezentujacych Strony oraz osob wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacja niniejszej Umowy saq:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ........cccccceec.

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjag Umowy, jej obstuga, jak tez w
zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

6. Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda realizowaty
niniejszg Umowe.

§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

1. W ramach realizowanego  zadania publicznego/wykonywanego  zamdwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem
koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
i opisu przedmiotu zamdwienia.

1)w zakresie dostepnosci architektonicznej:
a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku,

- dostosowanie przejScia z czesci dydaktycznej szkoty do zaplecza sali gimnastycznej
poprzez wykonanie pochylni dla wézkéw osdéb niepetnosprawnych,

b) instalacji urzadzen lub zastosowania $rodkdw technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku,
ktore umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych

- w zapleczu sali gimnastycznej zapewniona zostanie dostepno$¢ do wszystkich pomieszczen
sanitarnych zaplecza z dostosowaniem armatury sanitarnej, wyposazenia dla o0s6b
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach,

c) zapewnienia osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposob.
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2. Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, Srodowiska,
programow i ustug w taki sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegblnych grup oséb ze szczegdlnymi potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkow, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1i 3
ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7 ust. 2 ustawy.

§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolnos$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejq zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgezniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzodr),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow
(wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o  rozliczeniu  umoéw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 8 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 9 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 10 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 11 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéow Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.
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Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdr umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzgadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ZE SRODKOW

Data Skarbnik
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