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Zatgcznik nr 6 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat toruhski, woj. kujawsko-
pomorskie,

REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: ey

przy kontrasygnacie: s

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: .
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Poprawa obstugi mieszkancow poprzez budowe Centrum Ustug Publicznych w Gminie
tubianka wraz z zagospodarowaniem terenu — Etap 1”7, prowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.

zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. ,Poprawa obstugi mieszkancéw poprzez budowe Centrum Ustug
Publicznych w Gminie tubianka wraz z zagospodarowaniem terenu — Etap I”, zwane dalej
~Przedmiotem Umowy” .

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) dokumentacja techniczna (w tym projektowa), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (dalej ,STWIOR”) — stanowigca
zatgcznik nr 3 do Umowy;

4) kosztorys ofertowy z przedmiarem robét, stanowigcy zatgcznik nr 4 do Umowy;

5) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 5 do Umowy.
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3.

Strony ustalajg, ze projekt budowlany — wersja papierowa (wszystkie branze) w ilosci 1 kompletu
zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest
kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robét wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz STWIOR. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie
w trakcie realizacji Umowy robét nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku
do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wplynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikédw i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonegj
w § 17 Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.
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TERMIN REALIZACJI
§3
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ Przedmiotu Umowy do dnia 29.03.2024 r., co

zostanie potwierdzone protokotem odbioru kohcowego robot podpisanym przez Strony Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robét, o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt 4.

3. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a ptatnos¢ zgodnie z naborem wnioskéw o
dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz regulaminem Programu, realizowana bedzie w formie trzech transz posrednich oraz
jednej transzy koncowe;.

Pierwsza transza w wysokosci 15% wktadu wtasnego Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami

okreslonymi w Programie Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
wyptacona proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdét budowlanych (od zawarcia umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym), potwierdzonych stosownym protokotem
odbioru rob6t w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokotu odbioru i
przedtozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Druga transza w wysokos¢ 50% przyznanego dofinansowania, zgodnie z warunkami okreslonymi
w Programie Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, wyptacona
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym), potwierdzonych stosownym protokotem odbioru robét
w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokotu odbioru i przedtozenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Trzecia transza w wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego stanowigcego roéznice pomiedzy

wysokoscig wyptaconego wczesniej wktadu wlasnego w ramach | transzy, a pozostatg do
wyptacenia czescig wktadu wlasnego Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Programie Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Wypftata tej transzy

nastepuje po wykonaniu proporcjonalnego zakresu robot budowlanych, potwierdzonych
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stosownym protokotem odbioru robét w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww.
protokotu odbioru i przedtozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT. Ewentualna wypfata tej
transzy zostanie doprecyzowana na etapie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, a ostateczna jej warto$¢ zaleze¢ bedzie od kwoty wynagrodzenia catkowitego
Wykonawcy.
Ostatnia transza (koncowa) w wysokosci pozostatej czesci przyznanego dofinansowania
zgodnie z warunkami okreslonymi w Programie Rzgdowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych zostanie wyptacona po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamdwienia i po
bezusterkowym odbiorze korncowym wraz z wystawieniem protokotu koncowego odbioru robét i
przedtozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu harmonogram, o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt 4. Zamawiajacy, po zapoznaniu sie
z harmonogramem, w porozumieniu z Wykonawcg, ustala ostateczng forme ww. harmonogramu
w celu zaplanowania realizacji ptatnosci poszczegolnych transz.

3. kaczna wartos¢ wynagrodzenia netto wynosi ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie
doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien
zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zaméwienia wynosi ... %, wartosé
podatku VAT ... zt, wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in.
koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pbézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

5. Wyplata poszczegdélnych transz nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez
strony protokotu odbioru i przediozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT, o ktérych
mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy ... . Z tytutu otrzymania transz Wykonawca
wystawi fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.). Wykonawca zapewni finansowanie
inwestycji w czesci niepokrytej wkitadem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy
wyptate Srodkow z Promesy. Natomiast ptatnos¢ koncowa nastgpi przelewem w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury koncowej lub
zgodnie z regulaminem Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji.

Fakture Wykonawca wystawi na Gmine tubianka w formie papierowej Ilub fakture
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ustrukturyzowang przestang droga elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr rachunku, na
ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

W przypadku wczesniejszego zrealizowania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce niz
29.03.2024 r. Zamawiajgcy zastrzega, ze faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona nie wczesnie;j
niz 29.03.2024 r. oraz wykonaniu czynnosci odbiorowych.

Potwierdzeniem wykonania cze$ci zamdwienia bedzie protokdt odbioru czesciowego robdt, o
ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodno$ci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robét.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajgcy wystgpi do
Wykonawcy o dokonanie korekty faktur z uwzglednieniem terminu pfatnosci wynikajgcego z
regulaminu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin ptatnosci faktur (w tym faktur koncowych), w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od
dnia otrzymania prawidiowo wystawionych korekt faktur.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajagce z dokumentacji
projektowej oraz STWIOR. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegodlnosci, jezeli w
przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w §1 oraz
STWIOR, Strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz STWIOR, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz w STWIOR na zasadach okreslonych w art. 454-
455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania Umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z
wyszczegoblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikow cenotwérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 15 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy;

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentaciji projektowej wskazanej w § 1 oraz STWIOR,;

4) robot zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust.15, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 15, winien by¢ sporzadzony jako kosztorys szczegdtowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z pézn. zm.).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 16 pkt 3 nie byty objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 15 przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdétowg Iub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1

oraz STWIOR realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt.

1, 3i4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu

budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w

projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —

ktére sg objete ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 20 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez

Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgc

wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe moga by¢ wykonywane jedynie te

niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres roboét, stanowic¢ bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie podlegajg zaptacie.
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24. Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zaméwienh dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu

podstawowym.

§5

1. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
wowczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego.

2. Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie
przelewu.

3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub
czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

Niezwiocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztéw.

Dokonania odbioru robét zanikajgcych, czesciowych oraz kohcowego.

Wyptacania Wykonawcy poszczegolnych transz i wynagrodzenia w terminie i na warunkach

okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, szczegdétowg specyfikacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;
Niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego,
¢) Harmonogram powinien obejmowac:
e termin rozpoczecia i zakohczenia realizacji umowy,
e zakres robot podzielony na etapy,
o wartos¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;

Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
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6) Zabezpieczenie terenu robdt;

7) Spetnienie warunkéw realizacji robot zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

8) Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;

9) Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

10) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,

11) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa oraz decyzji
witasciwych wtadz lokalnych i panstwowych;

12) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestyciji.

13) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i oséb znajdujgcych sie na terenie budowy);

14) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

15) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych jak rowniez
porzgdku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wtasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

16) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzgdzeh podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzgdzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) Wykonanie planu BIOZ;
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19) Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajgcego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, nie p6zniej niz 3 dni naprzéd o terminie robot ulegajgeych zakryciu
oraz o terminie robodt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdocié roboty do stanu poprzedniego.
Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on
zgode;

20) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robét albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwiocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

21) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

22) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

23) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caty okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skfadki za w/w polise. Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia
wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

25) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

26) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i
uzytkownikéw nieruchomosci;

27) Usuwanie usterek i niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzoér inwestorski;
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28) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

29) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentow najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru
koncowego;

30) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

31) Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

32) Pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

33) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgéd autoréw, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdoéw do posesii itp.;

4) przygotowania niezbednych dokumentoéw/projektdw celem uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego wraz z koniecznymi opfatami oraz inne niezbedne optaty, ponadto
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — jezeli dotyczy;

5) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz wykonania wlasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

6) natychmiastowego wykonania wszelkich robdét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Konieczno$¢ wykonania tych robdét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

7) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

8) naprawienia urzgdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

9) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzgdzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

10) przywrocenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.
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§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzgcych do realizacji niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty z materialtdbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw:
1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, bgadz aprobata techniczng,
2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce;j
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem robét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projekiu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materialdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuije na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje

Strona 13 z 28



Numer postepowania: ZP.271.6.2023
Gmina tubianka, SWZ: Poprawa obstugi mieszkancéw poprzez budowe Centrum Ustug Publicznych w
Gminie Lubianka wraz z zagospodarowaniem terenu — Etap |

17.

18.

na temat nowych podwykonawcow, kiorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe umozliwiajgce wyptacenie poszczegoélnych transz, zgodnie z § 4 Umowy,
realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

3) Odbidr koncowy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem

odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca

dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajgc
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajgce beda odbierane w ciggu 3 dni

roboczych od chwili zgtoszenia przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow

specjalistycznych, protokdt powykonawczy w dniu odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;
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2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

6. W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja skifadajgca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usunigcia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokét
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungc¢ niezwiocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koncowego.

8. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru koncowego.

10. Spisanie protokotu koricowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

GWARANCJA
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy;
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2.

10.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O
dacie i miejscu ogledzin zamawiajgcy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokot ogledzin wigzgcy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odméwic usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokosé zwigzanych tym kosztéw.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty
usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 4 ust. 3 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktérych mowa w

§ 11 Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 3 Umowy za
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kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
awarii, wad lub usterek,

3) za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 3 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w
wysokosci 100,00zt za kazdy dzieh roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 17 ust. 1 umowy,

8) za zwiloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysokosci
100,00zt za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 100,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

10) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 - w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzieh zwtoki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
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5.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw do

maksymalnej wysokoséci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,

lub

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ... .

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 3 Umowy, {j. ... zt (sfownie: ...) w formie ... .

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesSnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez

strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.
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6.

4.

Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwréci nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 25 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 6 7 lub uptywu

terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 5.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,
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10.

11.

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcegdo, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecenh

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 3
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.
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12. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

WARUNKI DODATKOWE
§ 15

1. Wykonawca na swoj koszt zapewnia:

1) kierownika budowy, z uprawnieniami o specjalnosci branzy konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen,

2) kierownika robét sanitarnych, z uprawnieniami o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociggowych bez organiczne;j,

3) kierownika robét elektrycznych, z uprawnieniami o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

2. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedgce obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktére nabyty
kwalifikacie zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wkasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117
z pozn. zm.).

3. Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).
Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0soOb trzecich na co

Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§ 16

1. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez kitorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robd6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacj;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 3,

przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpic w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot

lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
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rozwigzan technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedituzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

7) przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub swiadczenia Stron Umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie
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prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem
zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

WALORYZACJA
§ 18

1. Zamawiajgcy, oprocz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz § 16 niniejszej
umowy, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie

zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT,;
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2) zmiany terminu zakonczenia wykonania zamowienia w przypadku:
a) wstrzymania realizacji ustug ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy;
b) nastepstwa sity wyzszej;
3) gdy istnieje obiektywna konieczno$¢ wprowadzenia zmian, np. gdy spetnienie swiadczenia
bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg w
rozumieniu art. 357! Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;
4) wystgpienia sytuacji nadzwyczajnej ktoéra uniemozliwi realizacje ustugi w wymaganym
zakresie/terminie za ktorg Wykonawca nie ponosi winy, np. zablokowana droga dojazdowa na
skutek wypadku lgdowego, awarii bgdz uszkodzenia infrastruktury drogowej;
5) dziatania oséb trzecich, w szczegdlnosci uniemozliwiajgce wykonywanie ustugi, kitére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy.
3. Wszystkie przestanki zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, gdy
nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie liczone od wartosci netto, powigkszone o VAT w aktualnej wysoko$ci;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktérym mowa w pkt od 2) do 4) Zamawiajgcy lub

Wykonawca, w terminie 30 dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwroci¢ sie do drugiej strony z

wnioskiem o odpowiednig zmiane wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o

zmiane wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie, wskazujgce wptyw zmian na wysokosé
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wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT,

kosztow pracy oraz kosztéw pracy wynikajgcych z biezgcego i planowanego stanu zatrudnienia przy

realizacji zmowienia osob wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy) bedg stanowi¢ zatgcznik do
aneksu do umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz
w tredci art. 439 ustawy Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajgcych sie
wyodrebnic i ustali¢ materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja ta
bedzie mogta by¢ dokonywana co 2 miesigce z zachowaniem nastepujgcych zasad
i w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej niz po uplywie 6
miesiecy od daty podpisania umowy;

2) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczny wskaznik ceny produkcji budowlano-
montazowe publikowany przez Prezesa GUS; zwanego dalej ,Wskaznikiem”,

3) kazda ze Stron moze pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wraz z podaniem
uzasadnienia zmiany cen; wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia musi zawiera¢
analize i kalkulacje wptywu zmian Wskaznika na rzeczywisty poziom cen materiatobw oraz
innych kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia;

4) strony umowy mogg zgda¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli Wskaznik, w danym miesigcu
obowigzywania umowy (miesigc waloryzacji), zmieni sie o co najmniej 5% w stosunku do
poziomu z miesigca, w ktérym podpisano umowe

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost lub spadek odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem ceny przyjetych w ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pozniej niz
miesigc przed terminem zakohczenia umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykazaé okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przediozy¢ kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia;

7) stosowany przez Strony umowy sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub
kosztéw na koszt wykonania zamowienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

8) waloryzacji podlega pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj.
czes¢ wynagrodzenia nalezna za kolejny okres, w ktérym waloryzacja nastepuje;

9) waloryzacji podlegac¢ bedzie cena zawarta w ofercie Wykonawcy oraz zwigzana z nig zmiana
wysokosci wynagrodzenia umowy;

10) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia umowy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
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wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywanych waloryzaciji, nie moze przekroczy¢ wartosci
15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z chwili jej zawarcia;

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktorym mowa w ust. 5 pkt 10.

6. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
Wskaznika, uprawniajgcego Strony do dokonania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strona wnioskujgca o zmiane sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy
uwzgledniajgcy waloryzacje cen i przedtozy projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢é zawarty przez Strony
w terminie 14 dni od daty przediozenia drugiej Stronie projektu wraz z dokumentami
zawierajgcymi szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie (dodatkowo zawierajgcym wskazanie wysokosci wskaznika waloryzaciji).

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, w terminie 30 dni od
daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw ktorych dotyczg. Niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym
mowa W niniejszym ustepie bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w §12

ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pdzn. zm.), zwlaszcza w
zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i

finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informacji publiczne;.
§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Poprawa obstugi mieszkancéw poprzez budowe Centrum
Ustug Publicznych w Gminie tubianka wraz z zagospodarowaniem terenu — Etap I”, (numer
postepowania ZP.271.6.2023), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa oraz wtasciwe

przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.

§ 21

Strona 27 z 28



Numer postepowania: ZP.271.6.2023
Gmina tubianka, SWZ: Poprawa obstugi mieszkancéw poprzez budowe Centrum Ustug Publicznych w
Gminie Lubianka wraz z zagospodarowaniem terenu — Etap |

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§ 22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolite] Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. Jezeli w wyniku mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu Strony nie zawrg ugody,

sgdem wiasciwym do rozstrzygania sporu bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 23

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa);
3) Zatacznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
4) Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy z przedmiarem robdét;

5) Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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