UCMMIT/DZ....../RB/TP-fn/2023
Zatacznik nr 4 do SWZ

WZOR
UMOWA NR UCMMIT/DZ....../.RB/TP-fn/2023

zawarta w Gdyni w dniu ......cceevinninneens 2023 r.*

zawarta z chwilg zfoZenia ostatnieqo z kwallfikowanych poadpisow elekironicznych stosownie do wskazania
znacznika czasu ujawnionego w szczegolach dokumentu zawarfego w postaci elektronicznes™

w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, zgodnie z art 275-296 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1710 p6zn.zm.) pomiedzy:

Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibg w Gdyni, ul. Powstania
Styczniowego 9b, kod: 81-519 Gdynia, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad
Rejonowy Gdansk - Potnoc w Gdarsku, VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000174213 i ktore postuguje
sie NIP: 586-211-14-67, REGON: 192953946,

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. n. med. Marcina Renke — Dyrektora

zwanym dalej ,Wykonawcg”
o tresci jak nizej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycje pn. ,Przebudowa czesci | pietra
Budynku Wysokiego na potrzeby rehabilitacji kardiologicznej w Klinice Kardiologii”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ peten zakres rzeczowy niniejszej umowy opisany szczegétowo
w zatgcznikach do umowy, a w szczegdlnosci wykonac¢ roboty budowlane okre$lone w dokumentacji
projektowej, z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postepowania opisanymi
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej SWZ), na podstawie ktorej sporzadzit oferte stanowigca
integralng czes$¢ niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym okre$lonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z zasadami prawa budowlanego, ogolnie przyjeta wiedzg w tym
zakresie, oferta Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajacym. Wykonawca (lub podwykonawcaly)
posiada doswiadczenie i wykonuje roboty pracownikami posiadajacymi kwalifikacje i doSwiadczenie co
najmniej takie jak okre$lone w SWZ.
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Dokumentacja projektowa obejmujaca:
1) projekt TECHNICZNY, - zat. nr 1 do wzoru umowy
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
roboty budowlane
roboty elektryczne
roboty sanitarne
zat. nr 2 do wzoru umowy
3) przedmiar robdt- zat. nr 3 do wzoru umowy
stanowi integralng cze$¢ umowy.
Miejsce robot: zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajacy i wykonawca obowigzani sg wspotdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacii
umowy.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu prawidtowego, kompletnego i nadajacego sie
do uzytkowania przedmiotu umowy w terminie w niej okreSlonym oraz zgodnie z §3 i §13 niniejsze;
umowy.
Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ wykorzystywana przez
Wykonawce do innych celdw niz realizacja niniejszej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo uzytkowania nieruchomosci bedacej przedmiotem umowy.

§3. Terminy umowne

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 75 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia umowy. Umowa wchodzi w Zycle z dniem podpisania przez Strony, w dacle zfoZenia
kwallfikowanego poapisu elektroniczneqo przez ostatnig z nich stosownie do wskazania znacznika czasu
ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elekironiczney:

Zamawiajacy nie pozniej niz w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, przekazuje Wykonawcy
protokolarnie teren budowy a Wykonawca teren taki przejmuje. Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢
wykonywanie powierzonych robot niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego.
SzczegOtowe terminy realizacji robot okresla sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajagcym przed podpisaniem umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, stanowigcy
zatacznik nr 11 do umowy.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktdra nie powoduje przedtuzenia okresu
realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajacego i nie wymaga
aneksowania umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje sie do
zmian zaproponowanych przez Wykonawce niezwiocznie, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie
odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy, Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t wynikajacej z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Strony w trybie roboczym zaktualizujg harmonogram wraz z zatwierdzeniem go
przez Zamawiajacego.

§4. Wynagrodzenie

. Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 przystuguje wynagrodzenie ktore

WYNOSI: oo zt netto, powiekszone o podatek od towaréw i ustug VAT w wysokosci: 23%,
co tacznie stanowi wartos¢: ............ zt brutto. (sfownie: ....................... 00/100 ztotych), na podstawie
ztozonej oferty, ktorej kopia stanowi zatacznik nr 10 do umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym zgodnie z art. 632 ustawy z
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dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i zawiera wszelkie koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz

operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robot z dokumentacig projektowa,

a takze z wiedzg techniczng i budowlana, a w szczegdlnosci koszty:

— wykonania przedmiotu umowy, w tym: koszty bezposrednie, robocizny, ogolne budowy,
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, posrednie, zysk,

— wynikajace z warunkéw i utrudnien w realizacji robot budowlanych zwigzanych z czynnym i
zagospodarowanym obiektem, lokalizacjq i wielkoscig terenu budowy,

—  zastosowanych materiatow i technologii oraz pracy sprzetu,

—  robo6t przygotowawczych,

—  porzadkowych,

— utrzymania terenu i zaplecza budowy,

—  zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,

— naprawy ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

—  ubezpieczenia budowy,

—  sporzadzenia planu BIOZ,

— usuwania na swoj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych niezbednych
opracowan lub uzgodnien,

— usuniecia i utylizacji odpadow,

—  wykonania wszelkich prob, badan i odbiorow, itp.,

—  sporzadzenia dokumentow z wykonania robdt,

— uzgodnien i optat zwigzanych z budowa,

oraz wszelkie niezbedne koszty, opfaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robdt,

odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z

warunkdw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych, po wczesniejszej,
pisemnej ich akceptacji przez Zamawiajgcego, ich rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robdot  kosztorysem  szczegbtowym  powykonawczym, zatwierdzonym  przez
przedstawiciela Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotwérczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=...... zh;
- kosztéw posrednich (Kp) od Ri S: Kp=.o %o;
- zysku (Z) od R, SiKp: T %;
- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez O$rodek
Kosztorysowania Robét Budowlanych ,WACETOB-PZITB, cen materiatéw (tacznie z kosztami
zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze ,SEKOCENBUD”,
aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

§5. Warunki realizacji umowy

1. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy Szpitala Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robdt budowlanych w sposéb mozliwie jak najmniej zaktocajacy jej prace i zapewniajacy
bezpieczenstwo interesantow, pacjentéw i 0séb pracujgcych w Szpitalu jak réwniez zabezpiecza
skutecznie elementy narazone na uszkodzenia, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych rob6t. Wigze
sie to migdzy innymi z koniecznoscig zapewnienia w petni bezpiecznego dojscia do budynku i dostepu do
pomieszczen, w ktdrych bedg przebywat personel medyczny oraz pacjenci hospitalizowani.

2. W ramach terenu budowy Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy dostep do pomieszczen w zakresie
niezbednym do realizacji robét.
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Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i terenu budowy, jak réwniez zorganizowanie
wszelkich zasileri tymczasowych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy nalezg do
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewni do realizacji umowy niezbedne media tj. energia elekiryczna, woda.
Wykonawca dostarcza wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do realizacji umowy.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze wszystkie materialy i urzadzenia zapewniane przezen na
uzytek realizacji przedmiotu umowy bedg nowe, zgodne z postanowieniami umowy, spetniajgce wymogi
norm, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan wynikajgcych z dokumentacji projektowej nadajace sie
do uzycia w celu im przeznaczonym.

Wykonawca przekazuje zgodnie z SWZ, Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatow, wyrobdw lub urzadzen przeznaczonych do wykorzystania w
niniejszej robocie budowlanej, przed ich zakupem i wykorzystaniem. Wykorzystane materiaty powinny by¢
zgodne z wykazem materiatowym zamieszczonym w Przedmiarze robot stanowigcym zatacznik nr 3 do
umowy.

Przekazanie certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwolen nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
zweryfikowanie posiadania przez dany materiat lub urzadzenia wszelkich wymaganych prawem
certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwoler jak rowniez z odpowiedzialnoci za nalezyte zbadanie
materiatu lub urzagdzenia przed jego zastosowaniem pod katem przydatnosci do przeznaczonego uzytku.
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty wlegajgce zakryciu lub zanikajgce. Jesli
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w ciagu 2 dni od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robot jako odebrane.

§6. Zmiany w stosunku do dokumentacji

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacii

projektowe;.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonania elementow robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych

nieprzewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiajacy sporzadza protokot konieczno$ci, a nastepnie
dostarcza dokumentacije projektowg na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

. W przypadku gdy w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca stworzy Utwér w mys| Ustawy Prawo

autorskie z chwilg jego stworzenia, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do Utworu (Dzieta)
wraz z wytgcznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na
czas nieokreslony, na wszystkich polach eksploatacji okre$lonych w ust. 6.

. W celu unikniecia wszelkich watpliwo$ci Strony wyraznie postanawiajg iz zobowigzanie Wykonawcy, o

ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wszystkich elementéw wchodzacych w sktad Utworu zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, a przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg stworzenia dziefa.

. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktorych mowa w ust. 4, nastepuje w zakresie

nastepujacych pol eksploatacii:

1) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek organu nadzorujacego oraz uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamigci komputera lub innego urzadzenia), na
wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie,
zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na
no$nikach audio i video (wtym audiowizualnych), no$nikach S$wiattoczutych, magnetycznych,
optycznych, dyskach, nosnikach komputerowych, kosciach pamieci, nosnikach papierowych lub
podobnych i wszelkich innych nosnikach zapisow i pamieci,
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3) obrot oryginatem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z punktem 1) - wprowadzanie do obrotu,
najem, uzyczanie, udzielanie licencji lub udostepnianie utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej
podstawie prawnej,

4) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

5) udostepnianie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia
publicznego jako czesci specyfikacji warunkow zamowienia;

6) powierzenia wykonania realizacji inwestycji z uwzglednieniem elementéw utworu stanowigcego
przedmiot umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

7. Przeniesienie praw, autorskich nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

8. Z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu Dzieta, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego witasnosé
egzemplarzy (no$nikéw materialnych), na ktérych utrwalono to Dzieto.

9. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania zmian Dzieta w cato$ci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy oraz przysztych projektow i inwestycji, w szczegélnosci wynikajacych z opracowania
redakcyjnego, wymagan organow administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych. Zamawiajacy ma prawo
do korzystania z fragmentow Dzieta i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacyjnych okreslonych
W niniejszym paragrafie.

§7. Zabezpieczenia robot

1. Prace objete umowg odbywac sie beda na terenie czynnym i uzytkowanym.

2. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ skutecznie elementy narazone na uszkodzenia, przed
zniszczeniem w wyniku prowadzonych robdt.

3. Wykonawca obowigzany jest do organizacji prac budowlanych w sposob zgodny z przepisami prawa i
ustaleniami z Zamawiajacym.

4. Wykonawca w sposob skuteczny zabezpiecza miejsca prowadzenia rob6t przed dostepem osoéb
postronnych w zakresie wynikajacym z przepisow BHP i ppoz.

5. Wykonawca:

1) dostarcza (najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru danego etapu robot, ktorych
dotyczg zgodnie z §13) niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, dokumenty
gwarancyjne udzielone przez producenta;

2) dba o porzadek na terenie robdt oraz utrzymuje teren robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

3) porzadkuje teren budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, zaraz po zakonczeniu robdt;

4) kompletuje w trakcie realizacji robét wszelkg dokumentacje, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowuje do odbioru koncowego komplet protokotdéw niezbednych przy
odbiorze;

5) usuwa wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania robét
w terminie wskazanym przez Inspektora, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

6) dostarcza dokumenty potwierdzajace, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajg wymagane prawem aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) i sq dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie
aprobaty europejskie muszg by¢ tlumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowq
jednostke akredytowang lub notyfikowana,

7) dofacza, zgodnie z ustawg z dnia 14 wrzesnia 2012r. o etykietowaniu energetycznym
produktow zwigzanych z energig do produktow wykorzystujgcych energie:

a) etykiety i karty produktu sporzadzone w jezyku polskim, ktére bedg zawieraty
informacje o klasie efektywnosci energetycznej i podstawowych parametrach
urzadzenia, np. zuzyciu energii i poziomie hatasu;
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b) karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem
wykorzystujacym energie;

uzyskuje akceptacje Zamawiajacego przed wbudowaniem na zastosowanie materiatow i
urzadzen, ktore zamierza uzyc¢ przy realizacji zamowienia, poprzez zlozenie Zamawiajgcemu
wnioskow materiatowych. Zamawiajagcy wymaga zastosowania materiatbw o wysokim
standardzie.
wykonuje dokumentacje odbiorowa tj.: dokumentacje powykonawczg w uktadzie branzowym
wraz z odbiorami branzowymi, prébami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egz. w
wers;ji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w dwg i pdf.

10) przekazuje na dzie odbioru kofcowego nie przekazane przy wcze$niejszych odbiorach

instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urzadzen i systemow instalacyjnych zamontowanych w
ramach realizowanej umowy,

11) usuwa wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi,
12) likwiduje zaplecze budowy, porzadkuje teren najpdzniej w terminie do 7 dni od daty

korcowego, bezusterkowego odbioru robét. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robdt wystawiajgc Wykonawcy note
obcigzeniowa. Zamawiajgcy ma prawo potracic te kwote z biezacych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

13) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego przejecia.

Wykonawca bedzie ochraniat mienie Zamawiajacego znajdujgce sie na terenie budowy
i uzgadniat z Zamawiajacym zasady zapewnienia bezpieczenstwa osobom i mieniu. Teren
budowy winien by¢ zagospodarowany zgodnie z przepisami prawa i uporzadkowany po
zakonczeniu robét oraz przekazany Zamawiajagcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koricowego robot.

14) Wykonawca organizuje: teren budowy, miejsce sktadowania materiatow i zaplecze budowy,

ich oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego na koszt wiasny.

15) Wykonawca podejmie wszelkie kroki dla zabezpieczenia $rodowiska zaréwno na terenie

budowy, jak i poza nim. Wykonawca bedzie stosowat w trakcie realizacji niniejszej umowy
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw, a w szczegdlnosci bedzie
zapewniat wywoz i utylizacje odpadow i gruzu we wiasnym zakresie i na koszt wiasny na
legalne wysypisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ od
Wykonawcy przedstawienia dowodow wywigzywania sie ze wskazanych obowigzkow i
natozy¢ dodatkowe obowigzki sprawozdawcze.

§ 8.Zatrudnienie na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy osob do realizacji czynnoéci
polegajacych na wykonaniu robot:

ogodlnobudowlanych,
sanitarnych
elektrycznych,

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy powinno trwac¢ nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie stosunku pracy,
0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zadac, w szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane o$wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Zamawiajacy jest
uprawniony do sprawdzenia wiarygodno$ci przedmiotowych oswiadczen lub dokumentéw, bez
uprzedzenia Wykonawcy, a w szczegdlnosci zweryfikowania, czy wskazane osoby sg zatrudnione na
podstawie stosunku pracy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jednakze jest odpowiedzialny za ich dziatania jak za swoje, niezaleznie od osobiste;
odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

2. W przypadku zamiaru postuzenia sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
do wykonania swoich obowigzkéw, Wykonawca moze realizowa¢ umowe wytgcznie przy pomocy takich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow i w takim zakresie, w jakim zostato to wskazane w tresci
oferty lub SWZ.

3. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali wykonania catosci lub
czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
zgode na takie powierzenie.

4. Stosownie do uregulowania art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz art. 437 Ustawy
Prawo zamowien publicznych powierzenie przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wykonania cze$ci prac objetych przedmiotem umowy wymaga zgody Zamawiajacego.

5. W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu wzoru umowy z podwykonawcg wraz z szczegGtowym zakresem i wartoscig robot
powierzanych do wykonania podwykonawcy oraz przedktada szczegdtowe dane osob wyznaczonych,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ .

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna by¢ zgodna z przepisami PZP oraz
zawieraC w szczeg0Inosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego umowg
zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakoSci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
niezwtocznie na kazde jego zadanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg, lub ich projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Postepowanie nr: DZ.282.01.2023. TP-
Strona 7z 22



UCMMIT/DZ...../RB/TP-/2023

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tre$¢ umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ sprzeczna z trescig umowy
zawartej z Wykonawcg w szczegdlnosci suma wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmian oraz po$wiadczenia za zgodnosSC z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo ( w terminie 7 dni od jej zawarcia jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni przed
skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t), ktérej przedmiotem sg
niniejsze roboty budowlane lub ich zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania umow i ich zmian z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, a takze w przypadku umow o podwykonawstwo — ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zgloszone Zamawiajgcemu. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (oraz ich zmian), w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego, zawarcia w tresci
umowy z podwykonawcg zapisdw sprzecznych z treScig niniejszej umowy, oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z
ustaleniami zawartymi w niniejszej Umowie, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 9i 10, 11, 12 Zamawiajacemu przystuguje prawo do wstrzymania ptatno$ci
naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu dostosowania warunkow uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami do postanowien okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania, wraz z fakturg, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorego wierzytelno$¢ jest cze$cig sktadowg wierzytelnosci
Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapfaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowigcym odpowiednio zatacznik nr 4 lub 5 do umowy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci zestawienie kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje sie¢ odpowiednio do uméw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami, przy czym umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami przedstawia
Zamawiajagcemu Wykonawca wraz z pisemnym oS$wiadczeniem Wykonawcy o zgodzie na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wzorcem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy. Prawo do Zadania, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym powstaje takze
wtedy, gdy sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie spetniajg warunkow okreslonych w umowie lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji robot.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokonywania zmian w umowach z wykonawcami
lub podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapisow niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i
wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw powyzszych ustalen az do odstgpienia od
umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

§10. Rozliczanie robét
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Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe za zamkniete technologicznie i funkcjonalnie etapy robot
faktycznie wykonanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot, o ktérym mowa w §3
ust. 3 umowy.

Podstawg wystawienia faktury czeSciowej jest podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen, (w

imieniu ktorego wystepuja;: Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego, Inspektor ds. BHP i p.poz.),

bezusterkowy protokét odbioru poszczegdinych etapéw robot, okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz dostarczenie zatwierdzonych i opisanych dokumentéw, o ktorych mowa w §13 umowy
oraz dziennika budowy (jesli wymagany) jak i dokumentacji powykonawczej.

Podstawg wystawienia faktury koricowej jest podpisany przez Zamawiajacego (w imieniu ktérego

wystepujg osoby wskazane w ust. 2) bez zastrzezen koncowy Protokét odbioru wraz z przekazaniem

dokumentow okreslonych w Umowie a w szczegoInosci w §13.

Faktury czeSciowe moga obejmowa¢ maksymalnie 70% warto$ci wykonywanych robét. Warunkiem

zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie, wraz z fakturg VAT Wykonawcy, dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét. Wykonawca

odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentow dotyczacych rozliczenia podwykonawcow i

dalszych podwykonawcéw. Dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ beda wszystkie nizej wymienione
dokumenty:

1) potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia faktury lub rachunku wystawionych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zawierajaca date zaptaty wraz z informacjg o
terminie doreczenia faktury lub rachunku wraz z wskazaniem jakiej umowy i jakiej czesci prac faktura
dotyczy;

2) podpisane przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzenie
dokonania przelewu na wskazane w umowie konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
podpisany przez Wykonawce wydruk z konta bankowego (wycigg bankowy) Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca dokonat przelewu wymagalnego wynagrodzenia;

3) wydruk z konta bankowego (wyciag bankowy) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podpisany
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzajacy otrzymanie naleznego
wynagrodzenia oraz dodatkowo;

4) oryginat o$wiadczenia ztozonego przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy osoby, potwierdzajacy otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia oraz braku
jakichkolwiek wierzytelnosci z tytutu wykonywania niniejszej Umowy wobec Wykonawcy zgodnie z
zatgcznikami nr 4 i 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca realizowat czeS¢ umowy za, kitorg wystawit fakture bez udziatu
podwykonawcow zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z fakturg o$wiadczenia wiasne oraz wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, iz dany etap umowy nie byt przez podwykonawcow
realizowany oraz o$wiadczenie podwykonawcow o  braku wymagalnych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy zgodnie z zatacznikami nr 4 i 5 do niniejszej Umowy.
Oprdcz okreSlonych wyzej dokumentéw do ostatniej faktury Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorymi postugiwat sie przy
wykonywaniu Umowy o niezaleganiu z naleznymi im ptatnosciami za wykonywanie wszystkich prac
opisanych w Umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie postugiwat sie podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami przy wykonywaniu Robét opisanych w Umowie, zobowigzany jest dotaczy¢ do ostatnie
faktury oSwiadczenie, ze wszystkie prace stanowigce przedmiot Umowy wykonat samodzielnie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw o ktdrych mowa wyzej,

wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zgdania odsetek ustawowych za czas op6znienia ptatno$ci spowodowany nieprzedstawieniem dowodow
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zaptaty. Strony zgodnie postanawiaja, iz termin ptatnosci faktury biegnie od dnia dostarczenia wszystkich
prawidtowych i kompletnych ww. dokumentow.

W przypadku, gdy z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wynika pozniejszy termin
zaptaty wynagrodzenia, od wymagalnego terminu zapfaty z niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymac wynikajacq z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy niezaptacong cze$c¢
wynagrodzenia do dnia jej wymagalnosci dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcow i uzyskania
potwierdzenia jej zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Bezposrednia zapfata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dokonywana jest na podstawie i na warunkach art. 465 ustawy Prawa zamowien publicznych.

. Wartos¢ robot w pozycjach ujetych w protokole zaawansowania wykonanych robot podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw nie moze by¢ wigksza niz wartos¢ robot w tych samych pozycjach ujetych w
protokole zaawansowania wykonanych robot Wykonawcy.

§11. Wykonanie umowy
Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi wykonywania tego
rodzaju robot oraz z przepisami dotyczacymi bhp i ppoz. oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Instrukcji BHP dla wykonawcow zewnetrznych Zamawiajacego jak i w Informatorze BHP dla firm
zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie Zamawiajgcego, okreslonymi w Zatacznikach nr 718 do
Umowy i podpisujac niniejszg Umowe oswiadcza, ze je akceptuje.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z obowigzujacymi u Zamawiajacego warunkami BHP i p.poz,
okreslonymi w zatacznikach nr 7 i 8 do umowy, oraz w szczegdInosci:
1)  przejmuje teren budowy od Zamawiajacego;
2) zabezpiecza i wygradza teren budowy;
3) zapewnia dozor mienia na terenie budowy na wiasny koszt;
4) wykonuje przedmiot umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
5) okazuje, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego wykorzystywanego/wbudowywanego w trakcie robét, wyrobu;
6) na wiasny koszt transportuje odpady do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, (cena utylizacji w
cenie umowy);
7) jako wytwarzajacy odpady — przestrzega/stosuje przepisy prawne wynikajace w szczegoinosci z
nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
c) Ustawy z dnia 12.12.2012r. 0 odpadach.
Przywotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ wraz z przepisami wynikajacymi z
aktow wykonawczych do ww. ustaw, z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

§12. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca obejmuje rekojmig ........ miesieczng wykonane roboty, zainstalowane urzadzenia i
sprzet/wyposazenia. Niezaleznie od rekojmi wykonany przedmiot zaméwienia objety jest takim samym
okresem gwarancji.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze przedmiot Umowy wykonany bedzie zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz innymi informacjami, do ktérych odnosi sie Umowa lub ktore w terminie
pozniejszym bedg dostarczone przez Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany prawidtowo i bedzie si¢ nadawac do
uzycia zgodnie z przeznaczeniem w jakim byt wykonywany, bedzie wolny od wad i usterek oraz wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odnosnymi przepisami prawa oraz normami. Ponadto, Wykonawca
gwarantuje Zamawiajacemu, ze wszystkie materialy i urzadzenia zapewniane przezen na uzytek
wykonania Umowy beda fabrycznie nowe, zgodne z postanowieniami Umowy, nadajace sie do uzycia w
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celu im przeznaczonym. Akceptacja zastosowania danego materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zweryfikowanie posiadania przez dany
materiat lub urzadzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatow, atestow, aprobat lub zezwolen jak
rowniez z odpowiedzialnosci za nalezyte zbadanie materiatu lub urzadzenia przed jego zastosowaniem
pod katem przydatnoSci do przeznaczonego uzytku. W zwigzku z powyzszym odpowiedzialnos¢ i
obowigzki opisane w niniejszym paragrafie obcigzajg Wykonawce niezaleznie od przyczyny wystapienia
wad lub usterek prac, materiatow lub urzadzen i niezaleznie od mozliwosci ich stwierdzenia lub
zapobiezenia ich wystgpieniu przez Wykonawce, pomimo dotozenia nalezytej wymaganej Umowg
starannosci, wigczajac w to wady i usterki wynikte z dziatania lub zaniechania 0so6b trzecich, za ktore
Wykonawca nie ponositby odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych lub powstate wskutek wad ukrytych
materiatow lub urzadzen.

4. Jezeli w okresie gwarancji wystapi jakakolwiek wada lub usterka prac, materiatow lub urzadzen
naruszajgca powyzsze gwarancje, Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego, e mail-owego powiadomienia
o0 wystapieniu takiej wady lub usterki, bezzwtocznie podejmie czynnos$ci i zapewni materiaty i urzadzenia
konieczne dla usunigcia wady lub usterki, doprowadzajac przedmiot Umowy do petnej zgodnosci z wyzej
udzielonymi gwarancjami bez obcigzania Zamawiajacego dodatkowymi kosztami. Dotyczy to takze
przypadku wniesienia przez witasciwy organ nadzoru jakichkolwiek zastrzezen do funkcjonowania
przedmiotu Umowy w toku inspekii, kontroli lub przegladow. Wybér sposobu usuniecia wady lub usterki
(naprawa lub wymiana) nalezy do Zamawiajacego.

5. W wypadku, gdy w wykonaniu zobowigzan wynikajacych z ust. 1 Wykonawca usuwa wady i usterki lub
dostarcza materiaty i urzadzenia wolne od wad, okres gwarancji dla wykonanych w celu usuniecia wad
oraz naprawionych lub dostarczonych zamiennych materiatdw i urzadzen, biegnie na nowo od daty
usuniecia wad lub usterek lub dostarczenia materiatéw i urzadzen wolnych od wad potwierdzonego
podpisanym przez obie Strony protokotem bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

6. W wypadku usterek, ktore w istotny sposob wptywajg na mozliwo$¢ skorzystania przez Zamawiajacego
z celu, w jakim byt wykonywany przedmiot Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania
Wykonawcy do usuniecia usterek w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie sie
przybycie przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 12 godzin od wezwania w celu okre$lenia zakresu
czynno$ci niezbednych do usuniecia usterki i terminu ich wykonania, jednak nie dtuzej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych, za wyjatkiem, gdy dtuzszy termin spowodowany jest przyczynami technologicznymi, a
w szczegolnosci koniecznoscig zapewnienia czesci zamiennych. Postanowienia ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.

7. Okres gwarancyjny.

1) Bieg terminu rozpoczyna sie po ostatecznym, pisemnym odbiorze prac przez Zamawiajgcego;

2) Kazdy okres, w ktorym Zamawiajacy nie bedzie mogt korzystac z celu, w jakim byt wykonywany
przedmiot Umowy, ze wzgledu na dostarczone przez Wykonawce materiaty, urzadzenia lub
prace, odpowiednio wydtuzy okres gwarancyjny.

3) Wskazany w Umowie okres gwarancji dla Urzadzer/materiatdw nie dotyczy przypadku, gdy
Wykonawca nie jest producentem Urzadzen, a warunki gwarancji producenta przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz zastrzezony w niniejszej Umowie, wowczas gwarancja Wykonawcy udzielona
jest na okres wskazany w gwarancji producenta. Gwarancja producenta udzielona jest
niezaleznie od gwarancji Wykonawcy.

4) Po zakonczeniu okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentoéw gwarancyjnych umozliwiajgcych skorzystanie przez
Zamawiajgcego z gwarancji producenta dla materiatow i urzadzen, dla ktorych taka gwarancja
pozostaje w mocy.

8. Dokument Zawarcia Umowy stanowi dokument gwarancyjny dla gwarancji udzielonej przez Wykonawce
(o$wiadczenie gwarancyjne).

9. W przypadku braku zgodnosci przedmiotu umowy z niniejszg umowg Zamawiajgcemu z mocy prawa
przystugujg srodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Wykonawcy, a udzielona gwarancja nie ma
wptywu na te $rodki ochrony prawne;.
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10. O istnieniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie lub za pomocg
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poczty elektronicznej na adres: ......oovveviiniininisinnnns

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac w miejscach
objetych niniejszg umowg, Wykonawca nie pozbawia Zamawiajacego gwarancji na zakres swoich prac.
Odbiory w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Zamawiajacego z udziatem wyznaczonych
pracownikéw Zamawiajgcego, uzytkujgcych obiekty oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i majg na
celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez Zamawiajgcego w spisanym na te okoliczno$¢ protokole,
przekazanym Wykonawcy do wykonania w okreslonym w protokole terminie.

Strony wytaczajg zastosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.

§13. Odbiory
Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ wykonanych rob6t do odbioréw czesciowych i odbioru
koricowego w formie pisemnej - zatacznik nr 6 do umowy.
Odbiory czeSciowe zwigzane bedg z kolejno zamykanymi technologicznie i funkcjonalnie etapami robot
faktycznie wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt, pod nadzorem
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zwotania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego w terminie do
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.
Wykonawca w terminie zgtoszenia o gotowosci do odbioru robot obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcze, protokoty wymaganych pomiaréw, badan, sprawdzen i
odbioréw specjalistycznych; wykaz stwierdzajacy miejsce wbudowania uzytych materiatow, a takze
wymagane oswiadczenia Wykonawcy w zakresie zastosowanych rodzaju i jakosci materiatow i urzadzen.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastepuje od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robot lub czesci robot i kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej powykonawczej,
dostarczonej do Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego Zamawiajacego.
Do momentu dokonania odbioru koricowego i przekazania rob6t Zamawiajacemu, ryzyko przypadkowe;
utraty lub uszkodzenia sprzetu i urzadzen lub wykonanych robét obcigza Wykonawce.
Strony zgodnie ustalajg, Ze roboty uznaje sie za wykonane z momentem zatwierdzenia protokotu odbioru
rob6t w nich ujetego, a nie z momentem przystapienia do odbioru. Majgc na uwadze powyzsze,
jakakolwiek faktura nie moze zosta¢ wystawiona wcze$niej niz po zatwierdzeniu odpowiadajacego jej
protokotu odbioru rob6t z potwierdzeniem przekazania odpowiedniej dokumentaciji (o ktérej mowa w
szczegolnosci w ust 4 lub § 10). Zamawiajacy ma prawo nie przyja¢ do rozliczenia faktur wystawionych z
datg wczesniejsza. Bieg terminu ptatnosci faktur wystawionych z datg wcze$niejszg rozpocznie sie od daty
zatwierdzenia protokotu odbioru robét i dostarczenia kompletu dokumentow.
Dokumenty, stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow i urzadzen, Wykonawca zobowigzuije sie okaza¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego i przekaza¢ w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. .
Realizacje przedmiotu umowy Strony uznajg za zakonczong w dniu podpisania protokotu odbioru
koficowego robdt bez wad / usterek lub zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone
wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do wyznaczonego przez siebie czasu
usuniecia wady,
a)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to o ile nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
Powyzsze wszystkie uprawnienia Zamawiajgcego nie ograniczajg uprawnien wynikajacych z K.C.
Za terminowe, zgodne z niniejszg umowa, zakoniczenie robdt strony uznajg, podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez zastrzezen w terminie okreSlonym w § 3 ust 1 umowy.
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W przypadku nieusuniecia wady przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego po uptywie okresu
gwarangcji, w ciggu 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii.

Wypetnienie zobowigzan umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopoki Zamawiajacy
nie podpisze wszystkich protokotow z odbioréw pogwarancyjnych bez zastrzezen.

§14. Funkcje na budowie
Wykonawca zapewnia wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
odpowiednie doswiadczenie, wiedze i kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania listy pracownikow oddelegowanych do realizacji
przedmiotu zamowienia.
Nadzor nad robotami ze strony Zamawiajacego jest sprawowany przez: Kierownika Dziatu
Administracyjno-Gospodarczego (DAG) : inz. Macieja Zielinskiego, tel. kont: 58 69-98-571,
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:

IMig 1 NAZWISKO: ..o

€-Maili.eee

nrtelefonu ...

Funkcje nadzorcze nad robotami ze strony Wykonawcy petnia:

L) TP , posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i przynalezacego do wiasciwej izby Samorzadu Zawodowego
i przynalezacy do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
Wykonawca do realizacji umowy skieruje:

a) e posiadajacego Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg,
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E w zakresie dla grupy 1 dla nastepujacych
rodzajow urzadzen, instalacji i sieci: urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urzadzen i instalacii
automatycznej regulaciji, sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w pkt 1-12
wiw rozporzadzenia z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacijg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392.), z co najmniej 2 letnim doswiadczeniem,

D) posiadajacego Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D w zakresie dla grupy 1 dla
nastepujacych rodzajow urzadzen, instalacii i sieci: urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urzadzen
| instalacji automatycznej regulacii, sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych w
pkt 1-12 wiw rozporzadzenia z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca 2022
r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacijg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392.), z co najmniej 2 letnim doSwiadczeniem.

Kierownik budowy petni swoje obowigzki codziennie, na terenie wykonywanych robot, w godzinach ich

wykonywania.

§15. Warunki ptatnosci
Nalezno$¢ za przedmiot zamowienia regulowana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca moze dostarczy¢ fakture w wersji papierowej lub elektronicznej (format pliku elektronicznego
PDF) e-mailem na: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
Powyzsze dotyczy rowniez duplikatow faktur oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych i not
korygujacych ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty e-mail Wykonawey : .......oooeeeiiinnne
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Zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U. poz. 1666 z
pozn. zm.) Wykonawca ma mozliwo$C przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca moze przesytaC ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy
www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

NIP: 5862111467

Zamawiajacy moze dokonac ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z art.
108a-108b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Wedtug zasad okreslonych w paragrafach poprzedzajacych rozliczone bedg takze faktury czesciowe.

. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§16. Kary umowne i wykonanie zastepcze
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne: w przypadku bezzasadnego odstapienia przez
Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki,

2) za przekroczenie terminéw usunigcia wad, o ktérych mowa w § 12 lub uzgodnionych na podstawie
§ 12 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
Zwioki,

3) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przed
wystawieniem wiasnej faktury - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1, za kazdy przypadek,

4)  zanieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
Zwioki,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okre$lonego w § 4ust. 1,

6) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okre$lonego w § 4 ust. 1,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

W przypadku braku wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 lub gdy Wykonawca nie przedtozy
o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3, to zobowigzany bedzie, kazdorazowo za kazdy stwierdzony
przypadek, do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w okresie realizacji umowy w wysoko$ci 200 zt
brutto.

Powyzsze kary umowne sg od siebie niezalezne.

Suma kar umownych ograniczona jest do wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w§4ust 1.

Niezaleznie od uprawnienia w zakresie dochodzenia kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli wartoS¢ powstatej szkody przekroczy
wysokos¢ kar umownych.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, ptatne sq w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zaptaty. Kary umowne moga by¢ potracane z biezacych naleznosci Wykonawcy.
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W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej lub not obcigzeniowych z tytutu kar
umownych, Wykonawca wyraza zgode na kompensate nalezno$ci Zamawiajacego z tego tytutu z jego
wierzytelnosciami wynikajacymi z wystawionych przez Wykonawce faktur, z zastrzezeniem ograniczen w
tym zakresie wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie i zleci¢ wykonanie koniecznych napraw w ramach $wiadczen z gwarancji lub rekojmi w przypadku
nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego
terminu Wykonawcy,

Koszt, o ktorym mowa w ust.10, zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu kosztu wykonania zastgpczego w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego.

§17. Odpowiedzialnos¢
Za powstate szkody spowodowane prowadzonymi pracami (zarowno w strefie prowadzonych robét jak i w
pozostatej czesci budynku) petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca .
Wykonawca w petni odpowiada za stosowanie w trakcie robdt wymagan prawnych dotyczacych BHP i ppoz.
oraz wymagan w tym zakresie okreslonych w Instrukcji BHP dla wykonawcow zewnetrznych jak i w
Informatorze BHP dla firm zewnetrznych oraz za state utrzymywanie porzadku na stanowiskach pracy i w
rejonie prowadzenia prac.
Wykonawca w szczegolno$ci akceptuje zastrzezone w Instrukcji BHP kary umowne, do ktdrych stosuje
sie postanowienia opisane w §16.
Zamawiajacy nie odpowiada za dozor mienia Wykonawcy.
Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialno$¢ za wszelkie materiaty, urzadzenia ktére majg byc
wbudowane do chwili podpisania koncowego protokotu odbioru.
Wykonawca wyznacza osobe odpowiedzialng za BHP i ppoz. w osobie ..........cccccerrunee , tel.
....................... , ktéra bedzie wspotpracowata z nadzorujacym prace Koordynatorem ds. BHP i ppoz.
Zamawiajacego — Matgorzata Hajdel , tel. nr 58 699 84 32

§18. Ubezpieczenie
Wykonawca bedzie posiadat wiasciwg umowe ubezpieczenia w okresie wykonywania umowy oraz
przedstawi jg wraz z dowodem jej optacenia, Zamawiajacemu do wgladu wraz z kopig przed dniem
podpisania umowy:

1) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Umowy, obejmujgce odpowiedzialno$¢
cywilng deliktowg i kontraktowg, za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie wynikle z wypadkow. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajscia
zdarzenia szkodowego w okresie ubezpieczenia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed
uptywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:
a) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow,
b) szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedacym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy i podwykonawcow.
c) szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci,
d) szkody spowodowane wadq produktu dostarczonego w ramach Umowy.

2) Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej zawodowej 0séb wykonujacych czynnosci podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu zgodnie z przepisami prawa z limitem wtasciwym do zakresu ich
dziatalno$ci.

3) Jesli do realizacji Robot w ramach Umowy Wykonawca bedzie uzywat sprzet (pojazdy), to zapewnia
jego ubezpieczenie obejmujace fizyczne uszkodzenia lub utrate.
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2. Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek wykazania si¢ posiadaniem optaconej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
umowy na sume gwarancyjna nie nizsza niz 500 000,00z4.

3. Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy przez caty czas, gdy ponosi
z tego tytutu odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego do utrzymania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (w tym zaptacenia wszystkich naleznych sktadek).

4. Jezeli Wykonawca nie dostarczy dowodow posiadania ciggtosci ubezpieczenia lub optacenia sktadek na
kazde Zadanie Zamawiajgcego, to Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, bedzie mogt dokonac
ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie optacajac
skfadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a jezeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych
kosztow na zaptate sktadek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§ 19. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprocz przypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, w
nastepujacych przypadkach:

a) W trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych,

b) utracenia zdolnosci finansowania przedmiotu umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny, przerwat roboty na okres dtuzszy
niz tydzien oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcdw bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajacego lub bez zaakceptowania przez Zamawiajgcego umédw o podwykonawstwo,

e) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie rob6t jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,
na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

f)  podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamoéwienia wycofat sie¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu,

g) istotnego naruszenia zasad BHP i p.poz lub postanowien niniejszej Umowy,

h)  Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem Umowy tak dalece, iz wysoce prawdopodobne jest, iz nie
wykona jej w terminie.

2. Brak ciggto$ci umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 18 (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek) jak rowniez brak umowy ubezpieczenia stanowi¢ moze podstawe do odstagpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajq sie do usuniecia i wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy..

4. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 okoliczno$ciach
okre$lonych wust. 1,21 3.

5. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

6. Naruszenie przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkéw Umowy stanowi¢ moze dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym lub ze
wskazaniem terminu odstapienia bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunigcie naruszenia.

7. Odstapienie Zamawiajacego od Umowy moze nastapi¢ wedtug jego wyboru co do catej Umowy lub co do
dowolnej jej czesci, w ktdrym to przypadku wygasniecie Umowy dotyczy tylko tej czeSci.

8. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w czesci:

1) wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy zostang wstrzymane do czasu zinwentaryzowania
wykonanych prac;
2) Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania z dniem wskazanym przez Zamawiajacego
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3)

7)

jakichkolwiek prac oraz niezawierania zadnych nowych umow i sktadania zamoéwien;

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od odstgpienia, zestawienie wykonanych prac na podstawie
ktérego zostanie ustalona ilo$¢ robot faktycznie wykonanych oraz wysoko$¢ przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia w  sporzadzonym wspolnie przez  Strony protokole
(inwentaryzacja). Strony przystapigq do inwentaryzacji niezwiocznie po otrzymaniu przez
Zamawiajacego zestawienia wykonanych prac, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni po
doreczeniu  Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o0 odstgpieniu od  Umowy.
Nieprzystapienie Wykonawcy do inwentaryzacji w terminie uprawnia Zamawiajacego do
jednostronnego sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji. W takim przypadku ustalenia
protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bedg wigzace dla obu Stron;

Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonywanymi
pracami;

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy niewbudowane materiaty, stanowigce witasnos¢
Wykonawcy, ktore zostang przejete przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnego
o$wiadczenia woli;

Strony dokonajg ostatecznego rozliczenia wykonanych prac, ktére Zamawiajacy zaakceptuje
do rozliczenia oraz niewbudowanych materiatow Wykonawcy, przejetych przez
Zamawiajgcego. W razie sporu co do ich wyceny Strony powotajg wspdlnie rzeczoznawce,
ktory dokona wyceny. Koszty rzeczoznawcy poniesie Strona, ktorej wycena okazata sie
nieprawidtowa, a w razie czeSciowego uwzglednienia stanowiska obu Stron, proporcjonalnie
do modyfikacji tego stanowiska przez rzeczoznawce;

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie za prace, zgodnie z zasadami
ptatno$ci opisanymi w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem pkt 6.

9. W razie, gdy odstgpienie od Umowy lub jej czesci nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami jakie ponidst w zwigzku z kontynuowaniem
prac, w tym powierzeniem ich dokofczenia innemu wykonawcy. W celu zabezpieczenia swoich roszczen
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wszelkich pfatno$ci na rzecz Wykonawcy do czasu
ostatecznego zakonczenia i rozliczenia Robdt.

10. Prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami, o jakich mowa w ust. 8 pkt 6 lub ust. 9, nie wytgcza prawa do
dochodzenia odszkodowania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy w petnym zakresie, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z kodeksu cywilnego.

11. W wypadku, gdy odstapienie od Umowy dotyczy jedynie cze$ci niewykonanych prac, czynno$ci okreslone
wyzej dotyczy¢ beda jedynie tej czesci.

§ 20. Zmiany Umowy

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron i zachowania formy pisemnej lub formy elektroniczney przy
zastosowaniu kwallfikowanego poapisu elektronicznego, pod rygorem niewaznosci*

2. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
455 ust. 1 ustawy Pzp lub przy przestrzeganiu postanowien ust. 3.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy, w przypadku:

1) zmiany osob wskazanych przez wykonawce i skierowanych do realizacji zaméwienia pod warunkiem
ich zastgpienia osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz kwalifikacje okreslone w SWZ,

2) technologii wykonania rob6t pod warunkiem zgody Zamawiajacego, na takg zmiane, jak réwniez pod
warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat na etapie
przygotowania postepowania, a ktore powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez zmiany
technologii rob6t powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zaméwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,
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3) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji cze$ci robét i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy nie
uwzglednit na etapie przygotowania postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie przedmiotu
zamowienia bez ograniczenia zakresu robot, powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonaine
wydatkowanie srodkdéw publicznych,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robét
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia w sytuacji koniecznosci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia procesu budowy badz
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

5) zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taka zmiane,

6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaC zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio,

7) wykonania robét zamiennych lub zaniechania wykonania czesci rob6t celem nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wyliczenia przedstawione przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Podstawg dla zaniechania rob6t lub wykonania
rob6t zamiennych bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktérego
wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci robot zgodnie z dokumentacjg jest niemozliwe,
niecelowe lub konieczne jest wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protokét koniecznosci powinien by¢ podpisany co
najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajgcego, oraz w razie potrzeby zmian
w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnosci dokonania zmian w
dokumentacji. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ich rozliczenie nastapi
zgodnie z postanowieniami okre$lonymi w § 4.

8) ustawowej zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,

9) zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznej zmiany dokumentacji lub ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu robot objetych umowg z przyczyn, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy,

10) wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie wynikata ze zmian w
obowigzujacych przepisach prawa,

11) przedmiotu zamdwienia, jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany uzytych do realizacji zaméwienia
materiatow pod warunkiem, ze materiaty zamienne bedg o parametrach nie gorszych lub réwnych,

12) przedmiotu zamdwienia, jezeli wystapita istotna zmiana w ilosci jakiegokolwiek elementu prac
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

13) konieczno$ci wprowadzenia zmian podczas wykonywania robot, nie odstepujacych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

14) rezygnacji z czesci robédt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robot),

15) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wytacznie w komparycji
umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one dotyczg,
w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poSwiadczonym przez drugq strone,

16) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, tj. gdy realizowane sg roboty dodatkowe, o ktorych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, - 0 czas niezbedny na wykonanie robdt dodatkowych,

17) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonywania cato$ci lub czesci prac/rob6t z powodéw niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
maogt on przewidzie na etapie sktadania oferty:

a)

d)

9)

h)

okoliczno$ci wynikajacych z tzw. dziatania ,sity wyzszej”, przez co nalezy rozumie¢, zdarzenie

nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (zywiotowym typu: huragany, powodz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nie do unikniecia i pozostajace
poza kontrolg Stron, nastepstwem ktdrego strony nie mogty zapobiec, uniemozliwiajac

Wykonawcy realizacje zobowigzan w ramach niniejszej umowy — termin wykonania umowy

moze ulec przesunieciu o okres nie diuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww.

zjawiskalokolicznosci,

negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikajg z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia

budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz czas
niezbedny na usuniecie skutkow dziatania sity wyzszej,

wystapienia okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegoInosci:

— niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  odbiegajagcych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych tj. diugotrwate, ciagte opady deszczu
(powyzej 7 dni kalendarzowych), opady $niegu lub gradu, utrzymywanie sie niskich
temperatur (powyzej 5 dni kalendarzowych, przy temperaturze ponizej -5 st. Celsjusza) -
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dituzszy niz wynikajacy z
okresu wystapienia ww. zjawiska/okolicznosci,

— niesprzyjajacych  warunkéw archeologicznych (wykopaliska, znaleziska i inne),
geologicznych, hydrogeologicznych (w tym znaczaco odbiegajacych od warunkéw
okre$lonych w dokumentaciji projektowej) lub wystapienie kolizji budowlanych, przeszkéd,
ktore uniemozliwiaja wykonanie umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu
o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. zjawiska/okolicznosci,

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjq

podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania rob6t zwigzanych
zich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu

o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z konieczno$ci wykonania prac lub usunigcia kolizj,

zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegblnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracii
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce — przesunigcie terminu o okres nie dtuzszy niz: czas wstrzymania rob6t przez

Zamawiajgcego, usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz

wydania decyzji (uzgodnien, pozwolen) przez organ administracji lub inne podmioty - termin

wykonania umowy moze ulec przesunieciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu
wystapienia ww. okolicznosci,

konieczno$ci sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji - termin wykonania umowy

moze ulec przesunieciu o0 okres nie dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystgpienia ww.

okolicznosci,

jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie

przypisa¢ Zamawiajgcemu - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu 0 okres nie

dtuzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia ww. okolicznosci,

wykonania robo6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i budowlanej - termin

wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dtuzszy niz wynikajacy ze specyfiki prac

dla robo6t zamiennych,
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i) wykonania robét zamiennych, ktorych wykonanie jest bardziej czasochtonne niz rozwigzania
pierwotne - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o czas konieczny do wykonania
rob6t zamiennych,

j) awarii technicznej, powodujacej koniecznos¢ przerwania robét - termin wykonania umowy moze
ulec przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia skutkow awarii,

k) wprowadzenia uzupetnien, brakéw, lub zmian w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
realizacje optymalnych dla Zamawiajgcego rozwigzan - termin wykonania umowy moze ulec
przesunieciu o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

) wystapienia na terenie Zamawiajacego chorob, ktore bedg wymagaty wstrzymania robét —
termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o czas w ktorym roboty nie byty prowadzone,

m) wykonania robét nieprzewidzianych, ktére wstrzymujg cato$¢ inwestycji - termin wykonania
umowy moze ulec przesunieciu o czas konieczny do wykonania umowy na roboty,

n) zawieszenia robo6t przez Zamawiajacego - termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu o
czas zawieszenia,

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia umowy ani dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
Zamawiajgcego wystapienia ww. okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem
okresu wstrzymania robdt wptywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. Zmiany okre$lone w ust. 3 pkt 3, 5, 7, 9, 14 mogq prowadzi¢ do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W
przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztow mozliwy jest wzrost kosztdw wynagrodzenia o
kwote réwng udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac lub
oszczednosci w zwigzku z wprowadzong zmiang wynagrodzenia Wykonawcy moze podlegac
zmniejszeniu o warto$¢ uzyskanych oszczednosci.

5. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, zgtasza
na piSmie propozycje drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym. W przypadku gdy o zmiane wnioskuje Wykonawca, zgtasza on Wniosek Wykonawcy wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi konieczno$¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a w
przypadku zmiany warto$ci wynagrodzenia — dokumentéw w tym zakresie. Wniosek powinien zostac¢
ztozony u Zamawiajgcego z chwilg zaistnienia okolicznosci, jednak nie pozniej niz 14 dni przed terminem
zakonczenia Umowy.

6. Strona, ktora otrzyma propozycje zawarcia aneksu winna ustosunkowa¢ sie na piSmie, wzglednie
przystapi¢ do negocjacji warunkdw aneksu albo podpisa¢ aneks, jezeli akceptuje jego tresc.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowier umowy zgodnie z ustawg z dnia 20.03.2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

§21.Solidarna odpowiedzialnos¢ Wykonawcow

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie niniejszej umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawcy, wchodzacy w sktad Konsorcjum, zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem rekojmi i gwarancii.

3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdinie podjety sie wykonania przedmiotu umowy i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
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petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§22.0chrona danych osobowych
Strony o$wiadczaja, ze:

7) znajg i przestrzegajq wszelkie obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych) - dalej: ,,RODO”;

2) wypetnity obowigzki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec o0sdb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaty w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem niniejszej umowy,

3) przekazywane przez nie dane osobowe mogq by¢ wykorzystane wytgcznie w celach zwigzanych z
zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 23.Postanowienia koricowe

1. Na podstawie art. 4c ,Ustawy z dnia 08 marca 2013r., 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych”, Wykonawca o$wiadcza, Zze nie/posiada (niewtaSciwe skresli¢) statusu
duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4, pkt 6) ww. Ustawy.

2. Na podstawie art. 4c ,Ustawy z dnia 08 marca 2013r., o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych”, Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie posiada statusu duzego przedsiebiorcy, w
rozumieniu art. 4, pkt 6) ww. Ustawy.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy nie uzgodnione polubownie,
rozstrzygac¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i organu tworzacego, przenie$¢
na osobe trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego na podstawie
niniejszej Umowy ani dokonac jakiejkolwiek innej czynno$ci min. cesji, faktoringu, przekazu lub innego
rozporzadzenia wierzytelno$cig o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze
praw zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegoinosci roszczen o odsetki

5. Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskiej.

6. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogq by¢ przekazywane
drugiej stronie wytacznie w formie pisemnej albo w formie elekironicznej zawierajgcej kwallifikowany
poapis elektroniczny”.

7. Wykonawca nie moze umieszczac reklam na terenie i obiektach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w trakcie prowadzonych rob6t, bez zgody Zamawiajacego.

8. W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych poszczegdélnych dokumentéw umownych obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentu:

1) umowa,

2) SWZ z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa,
4) kopia oferty Wykonawcy

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa, a w
szczegolnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego.
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10. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) projekt TECHNICZNY, - zal. nr 1 do wzoru umowy
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
roboty budowlane
roboty elektryczne
roboty sanitarne
zat. nr 2 do wzoru umowy
przedmiar robét- zat. nr 3 do wzoru umowy
Wzér oswiadczen podwykonawcow — czesciowy odbior — zat. nr 4 do umowy,
Wzbr oswiadczen podwykonawcow - koncowy odbior — zat. nr 5 do umowy,
Wz6r protokotu odbioru koncowego robét. — zat. nr 6 do umowy,
Instrukcja BHP dla Wykonawcow zewnetrznych — zat. nr 7 do umowy,
Informator BHP dla Wykonawcow zewnetrznych — zat. nr 8 do umowy,
Klauzula Informacyjna RODO - zat. nr 9 do umowy,
10) Kopia oferty— zat. nr 10 do umowy,
11) Harmonogram rzeczowo-finansowy robét — zat. Nr 11 do umowy
11. Umowa zostata sporzadzona w dwaéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron*.
Umowe sporzaazono w formie elektronicznej, a podpisy stron sg kwalifikowanymi poadpisami
elektronicznymi.”.
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