
Załącznik nr 3 

UMOWA NR …./ZDP/IN/2021 (projekt) 

 
W dniu ………..  r. w Lesznie, została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Leszczyńskim,  
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego 
występuje: 
p. Marian Kaczmarek                                      –  Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu  –  p. Marcina Wydmucha,                                            
a, …………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru” 
reprezentowanym przez: 
p. ………………………….………                               – ……………………………………. 
 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

nie przekraczającej 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019), zawiera się 

umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku 
Górka Duchowna- Targowisko” 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym, niniejszą Umową oraz ofertą Wykonawcy.  

 

§ 2 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie 
realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P na odcinku Górka 
Duchowna- Targowisko”, począwszy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót 
do dnia 30.10.2021 r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w 

przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą 

przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do zakończenia 

inwestycji  

 

§3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji projektowej, SSTWiORB oraz 

wszystkich innych informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

2) uczestniczenie w Radach Budowy,  

3) uczestniczenia w odbiorach częściowym i końcowym robót,  

4) zapłata wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §8 ust. 1.  

 



§4 

1. W skład obowiązków Wykonawcy wchodzi w szczególności;  

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz 
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą 
pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym.  

2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją 
Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.  

3) Realizowanie Projektu w sposób nieprzerwany.  
4) Identyfikacja oraz nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości wraz z wyjaśnieniem wszelkich niejasności i wątpliwości 
związanych z projektem dotyczącym nadzorowanych prac z projektantem 
dokumentacji.  

5) Kontrolowanie przebiegu robót budowlanych w zakresie branży drogowej, w 
odniesieniu do harmonogramów, a także na każde wezwanie Zamawiającego.  

6) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, 
organami nadzoru budowlanego i innymi jednostkami związanymi z 
realizacją inwestycji oraz z ludnością miejscową.  

7) Dokonywanie analiz, opiniowanie oraz zatwierdzenie przedstawionych przez 
Wykonawcę zmian harmonogramu, w celu ich akceptacji przez 
Zamawiającego.  

8) Sporządzanie na żądanie Zamawiającego, Raportu Nadzoru Inwestorskiego z 
postępu robót w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 
według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do 
Umowy), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Raport będzie 
zawierał następujące informacje:  

a) opis stanu realizacji zadania - postęp robót,  
b) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego 

harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę,  
c)odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiana terminu 

realizacji inwestycji, zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
poprzez zaniechanie wykonania danych robót, wystąpienie robót 
zamiennych oraz dodatkowych),  

d) zagrożenia i problemy na kontrakcie,  
e) podjęte działania dot. problemów na kontrakcie,  
f) roszczenia Wykonawcy,  
g) podjęte działania dot. roszczeń,  
h) podwykonawstwo robót,  
i) jakość robót (badania laboratoryjne).  

9) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót placu budowy dla 
wszystkich etapów wynikających z harmonogramu robót.  

10) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą Robót.  
11) Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją Projektu.  
12) Akceptacja planu BIOZ.  
13) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu 

BIOZ.  
14) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od 

Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań.  



15) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy) dotyczących:  
- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;  
- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 

dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych.  

16) Uczestniczenie w Radzie Budowy. W Radach Budowy oprócz Inspektora 
Nadzoru w zakresie branży drogowej uczestniczą, Kierownik Budowy wraz z 
innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz przedstawiciele 
Zamawiającego.  

17)  Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 
odkrytych na placu budowy i zgłaszanie tego faktu poprzez Zamawiającego do 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

18) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

19) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót.  

20) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, 
prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych i wszystkich elementów i 
urządzeń przewidzianych do realizacji robót.  

21) Akceptowanie receptur, w oparciu o które będą produkowane wszelkie masy 
bitumiczne wraz z kontrolowaniem wytwórni mas bitumicznych w zakresie 
zgodności produkowanych mas bitumicznych z przedstawionymi i 
zatwierdzonymi recepturami.  

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich 
wymaganych przy realizacji inwestycji badań.  

23) Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów budzących 
wątpliwości co do jakości.  

24) Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót.  

25) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac koniecznych ze względu na 
zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczających przed awarią 
oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.  

26) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

27) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci.  
28) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zakończonych elementów i 

etapów wraz z przekazaniem poszczególnych etapów do użytkowania.  
29) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.  
30) Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót o 

wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę 
Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych 

31) Kontrolowanie rozliczeń budowy.  
32) Sprawdzenie i zatwierdzenie specyfikacji, przedstawiającej wartości, rodzaje 

oraz ilości wykonanych robót do odbiorów częściowych i końcowych oraz 



przedkładanych, wymaganych dokumentów do odbiorów, sporządzonych 
przez Wykonawcę.  

33) Dla każdego z etapów stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, 
sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i 
przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminów 
odbiorów częściowych lub końcowego.  

34) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i 
wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawianie ich 
Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty.  

35) Sporządzenie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, protokołów 
konieczności w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność wystąpienia robót 
zamiennych oraz dodatkowych, a także pełnienie nadzoru nad tymi pracami, 
oraz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
poprzez zaniechanie wykonania danych robót.  

36) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w 
przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub 
usunie je nieprawidłowo.  

37) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w 
przypadku wypowiedzenia umowy na wykonanie inwestycji.  

38) Akceptacja wniosków Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych 
lub zamiennych.  

39) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja 
może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem albo ze zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę, albo przepisami 
BHP, albo planem BIOZ.  

40) Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sporządzanie 
odpowiednio częściowych lub końcowego protokołu odbioru. W odbiorach 
częściowych oraz w odbiorze końcowym uczestniczą Inspektor Nadzoru, 
Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz 
przedstawiciele Zamawiającego.  

41) Rozliczenie Projektu, udział w komisji inwentaryzacyjnej i komisyjnym 
odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia, rozwiązania i 
wypowiedzenia umowy na z wykonawcą prac. 

2. Zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych 

powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót 

budowlanych.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności przygotowania/uzupełnienia dokumentów 

związanych z realizacją inwestycji Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego, do przedłożenia wymaganych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych 

(zakłada się min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji licząc od dnia odbioru 

końcowego robót.  

5. Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru przebywał na placu budowy i 

kontrolował przebieg robót budowlanych min. 2 razy w tygodniu i na każde 

wezwanie Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową 

przedstawicielem Zamawiającego.  



7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego.  

 

§5 

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z 

obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) przy 

zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.  

2. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 

finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji 

robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową 

z Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w 

dzienniku budowy i równocześnie w tym samym dniu zawiadomić o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia 

Wykonawcy robót.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi lub 

przy pomocy podwykonawcy.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego.  

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. 

Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Dotyczy to również zmiany 

podwykonawcy.  

4. Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawcę wykonania części zadania bez zgody 

Zamawiającego stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia w trybie przewidzianym w § 10 ust. 4.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych 

niniejszą umową. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.  

6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu 

przez niego dowodu rozliczenia się z podwykonawcą. 

7. Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 

8. W przypadku kiedy Inspektor nie będzie mógł wypełnić swoich obowiązków z 

przyczyn niezależnych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby, która 

będzie go zastępowała. Zastrzega się, iż wskazana osoba musi posiadać uprawnienia 

budowlane co najmniej takie jak zastępowany Inspektor Nadzoru.  

 

§ 7 

1. Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru w osobie p. …………., działającego w 

granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i jest członkiem ……………………. z 

dnia ……………… r.  



2. Inspektor Nadzoru nie może wprowadzać zmian w składzie osobowym, o którym 

mowa w ust. 1, w stosunku do Oferty złożonej w postępowaniu i objętej niniejszą 

Umową, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na 

taką zmianę nie wyrazić zgody, jeżeli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie 

spełnia warunków z zapytania ofertowego.  

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osoby, o 

której mowa w ust. 1 powyżej, przez Inspektora Nadzoru jeśli w jego opinii nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków lub narusza zasady współżycia społecznego. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany osoby, proponowana osoba musi 

posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakie były wymagane w 

zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dokonać 

zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w żądaniu.  

4. Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga również czasowa niezdolność 

(urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas 

niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby 

czasowo niedostępnej, z osób wskazanych w ust.1 powyżej.  

5. Zmiana osoby oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować 

żadnych przerw w bieżących kontaktach stron ani żadnych opóźnień i innych 

trudności w realizowaniu niniejszej Umowy.  

6. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób o co 

najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jakie było wymagane w 

zapytaniu ofertowym, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, 

jeśli zagrożone jest jej wykonanie.  

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wyraża się:                                                                           

kwotę brutto ………………. zł  (słownie złotych: ……………………………………………..00/100).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 

zamówienia, bez względu na ostateczny koszt zadania inwestycyjnego.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty ponoszone związane z zatrudnieniem 

dodatkowych osób, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdów, inne koszty niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Ustala się, że należność, o której mowa w ust. 1 powyżej będzie uregulowana na 

podstawie faktury VAT  

5. Do faktury VAT, należy dołączyć kserokopię Raportów Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzonych przez Zamawiającego (w sytuacji, kiedy Zamawiający zażądał 

wykonania Raportu).  

6. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem spełnienia warunku 

określonego w § 6 ust. 6.  

7. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  



8. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego faktury nowej lub korygującej.  

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z umowy na osobę trzecią. 

10. Zamawiający oświadcza, że w przypadku gdy Wykonawca posiada status czynnego 

podatnika podatku od towarów i usług płatność za fakturę zostanie zrealizowana z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), a zapłata 

nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście 

podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa 

Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).  

11. Jeżeli konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to 

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy 

informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym 

na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odmowa przyjęcia przez bank 

płatności w systemie split payment bądź brak rachunku na białej liście podatników 

na dzień zlecenia przelewu uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w 

ust. 10 umowy.  

 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1)jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni,  

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,  

3) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu 

czynności,  

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, a także, gdy 

zostanie wydany nakaz zajęcia wierzytelności przypadających z tytułu zawarcia i 

wykonania niniejszej umowy,  

5) utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnień do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie,  

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia.  

 

§ 10 

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w 

wyznaczonym terminie lub gdy je przerwie, Zamawiający odstąpi od umowy 

naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1.  

2. W przypadku nie wykonywania czynności nadzoru w okresie budowy oraz 

przeglądów gwarancyjnych Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  



3. W przypadku nieobecności Wykonawcy w trakcie odbiorów częściowych i końcowym 

robót Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w §8 ust. 1 odrębnie za każdy przypadek nieobecności w 

wyznaczonym terminie odbioru.  

4. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy Zamawiający 

odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym nie płacąc Wykonawcy wynagrodzenia 

nawet za już wykonany nadzór.  

5. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne kary umowne, mogą zostać potrącone 

Wykonawcy z wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej.  

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w 

pełnej wysokości.  

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności:  

1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku 

zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót,  

2) konieczności dokonania przez Wykonawcę zmiany osoby inspektora nadzoru, na 

pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że wskazana osoba 

spełniać będzie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.  

3.  Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:  

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę 

zmiany umowy,  

2)    wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,  

3)    wniosek, o którym mowa w pkt. 2 powyżej musi zawierać:  

a) opis propozycji zmiany,  

b) uzasadnienie zmiany,  

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.  

 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

 

 



§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z 

przepisami wykonawczymi.  

2. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egz.: po 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                              WYKONAWCA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Umowy  

 

 

 

RAPORT NADZORU INWESTORSKIEGO nr…… z dnia………..2021 r. 

 

dla zadania: Nadzór inwestorski dla zadania pn.: „„Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4757P na odcinku Górka Duchowna- Targowisko”” 
 

1. Opis stanu realizacji zadania– postęp robót: 

……………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

……………………………………………………………………...……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………..…………………………………………………………………………….  

2. Zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do aktualnego harmonogramu 

przedstawionego przez Wykonawcę: 

.…………………………………………………………………………………………………...………………………………

.…………………………………………………………...…………………………….………………………………………

………………………………………………………………..….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..….

3. Odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego (zaznaczyć w przypadku 

wystąpienia danego odstępstwa):  

 zmiana terminu realizacji zadania (podać powód) 

……………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

 zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy poprzez zaniechanie wykonania 

danych robót (podać zakres zmian i powód)…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………  

 wystąpienie robót zamiennych (podać zakres zmian i powód)…………………………………. 

……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………………………………  

 konieczność wykonania robót dodatkowych (podać zakres robót i powód)………………. 

…………………………………………………………………………………………………………...…………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……..… 

4. Zagrożenia i problemy na kontrakcie 

………………………………………………………………………………………………..…………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Podjęte działania dotyczące problemów na kontrakcie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. Roszczenia Wykonawcy 



……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Podjęte działania dotyczące roszczeń Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Podwykonawstwo robót 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

9. Jakość robót (wykonane badania laboratoryjne) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

…………………………..                                                                                              ……………………………  

(miejscowość i data)                                                                             (podpis Inspektora Nadzoru)  

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono przez Zamawiającego w dniu…………20… r.  

 

 

 

 

……………………………... (podpis Zamawiającego) 


