Zatgcznik Nr 7

WZOR
UMOWA NI ....cocouriiririnrnnennennns
zawarta w dniu .......ceeeeeee. 2023 r. w Nowej Wsi Wielkiej pomiedzy Gming Nowa Wie$§ Wielka, zwang
dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentOWaNG PIZEZ ....ouvviviviiiiiiiiiiiiieieieeeeeens,
AfIMQ e, zwang dalej ,Wykonawcq", w imieniu ktérej dziata ....................

zwanymi takze tgcznie ,,Stronami”, lub kazda z osobna ,,Strong”.

Podstawa do zawarcia umowy
§1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawqg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej jako: ,ustawa Pzp") w trybie podstawowym na wykonanie zadania
pn.: ,Wykonanie otwordéw wiertniczych dla budowy stacji wodociggowej w Kobylarni” (dalejjako:
wprzedmiot umowy” lub ,przedmiot zamodwienia”) w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa stacji wodociggowej w Kobylarni”.

2. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé: roboty budowlane i czynnosci okreslone
w dokumentaciji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynnosci pomocnicze
niezoedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, tj. prowadzenie obstugi
geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzeh, wykonanie i utrzymanie zaplecza
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podtgczeh do medidw i ponoszenie kosztdw ich
zuzycia, wykonanie niezbednej dokumentacji dotyczgcej realizowanych prac itp., a takze prace
porzgdkowe terenu w rejonie realizaciji robdt. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ prace
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, w tym zgodnie ze wszystkimi decyzjami, postanowieniami,
uzgodnieniami i warunkami.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej
czesci umowy dokumentacjq, obejmujgca:

1) projekt robdét geologicznych opracowany przez Pracownie hydrogeologii, geologii
inzynierskiej i surowcow ,Ape-geo” z Bydgoszczy, zatwierdzony decyzjg Marszatka
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego znak: $G-V.7430.1.2023 z dnia 24 lutego 2023 r.,

2) STWIOR

3) Specyfikacja warunkdw zamodwienia znak: ZPL.271.37.2023.AW.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt i odwiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem, specyfikacjg warunkdéw zamdwienia i uznaje je
za wystarczajgce do realizacji zamdwienia.

5. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw
wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie hierarchie dokumentéw
wynikajgcg z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w ust. 3.

6. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiofu umowy
odbywac sie bedzie poprzez korespondencje e-mail (na adresy wskazane w niniejszej umowie)
lub w formie pisemnej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

7. Wykonawca w terminie 5 dniroboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa wyzej bedzie uwzgledniat:

a) okres redlizacii i zakres czynnosci przygotowawczych,

b) kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonhczenia
poszczegdlnych etapdw lub elementdw robdt z podaniem ich zakresu i wartosci brutto
zgodnych z ofertq cenowq wraz z uwzglednieniem planowanych termindw i zakresu
rzeczowo-finansowego przedmiotéw odbioru cze$ciowego i kohcowego.

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie zatwierdzony w terminie 3 dni roboczych od
daty jego otrzymania lub zwrécony do poprawienia z uwagami, ktére nalezy zmienic
(uwzgledni¢). Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednionymi zmianami nalezy
w terminie 2 dni od daty zgtoszenia uwag przedtozy¢ do ponownego zatwierdzenia.

3) Dopuszczalne sq zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie termindw
i zakresu rzeczowego, kazdorazowo za uprzedniq zgodg Zamawiajgcego. W przypadku
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest wymagane aneksowanie umowy.
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Zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy po zmianie staje sie obowigzujgcym,
a dotychczasowy jest archiwizowany.

4) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy.

8. Postep robdt winien by¢ zgodny z ww. harmonogramem rzeczowo-finansowym, a zachowanie
uzgodnionych termindw wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego  jest
podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

9. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy a majgce jego zdaniem wptyw na termin koncowy w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét i zachowanie istotnych termindw do prawidtowego zakohczenia robdt muszg
by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy oceni zaistniatg
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

10. W przypadku zmiany terminu kohcowego przedmiotu umowy wykonawca opracuje nowy
aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z przedmiotem swojej dziatalnosci gospodarczej, posiada
wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robdét budowlanych,
objetych niniejszg umowqg i zobowigzuje sie do ich utrzymywania w catym okresie
obowigzywania ninigjszej umowy.

12. Wykonawca oéwiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg posiadajgcg wymagane
uprawnienia i doSwiadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o ktérym mowa w umowie
i zobowiqgzuje sie do jej utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy.

13. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjq techniczng
dla przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgtasza do niej zadnych zastrzezen.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych
z redlizacjg Przedmiotu Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej starannosci, zgodnie
Z fre$cig niniejszej umowy, dokumentacijq projektowq, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
wykonania i odbiordw oraz aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem
geologicznym i gorniczym wraz z aktami wykonawczymi do niego wydanymi i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. SWZ oraz oferta Wykonawcy sqg integralnymi czesciami Umowy z zastrzezeniem, iz pierwszenstwo
wsréd tych dokumentdw w stosowaniu i interpretacji ma SWZ. Strony zgodnie postanawiajg,
iz SWZ oraz Umowa stanowiqg dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci w ich postanowieniach
Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu umowy ani zakresu nalezytej
starannosci.

Zatrudnienie na umowe o prace
§2

1. Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgce czynnosci dotyczqce zakresu robdt budowlanych i ustug w celu wykonania zakresu
opisanego w § 1, zwigzane z readlizacjg niniejszego zamdwienia, jezeli realizowane przez nich
czynnosci polegajg na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). W przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakohczeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

2. W ftrakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawigjgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu ferminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, w trakcie realizacji
zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlinosci w tym zakresie do zgdania:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

3. W ftrakcie readlizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw okreslonych w ust. 2 powyzej, w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjadnien w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy

przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na

przywrécenie wykonywania zamoéwienia zgodnie zumowaq, kare umowng w wysokosci 1.000,00

7t brutto za kazde stwierdzone naruszenie (niezaleznie od kar umownych przewidzianych w § 9).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawigjgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawigjgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowq Inspekcije Pracy.

Zamawiagjgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli Wykonawca zaprzestat zatrudniania

pracownikéw wskazanych w ust. 1, na podstawie umowy o prace.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawigjgcego o zauwazonych wadach

w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia

Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawigjgcego i 0sdb trzecich.

Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca, przy pracach zwigzanych z readlizacjg przedmiotu
zamoéwienia, podjgt wszelkie niezbedne czynnosci zmierzajgce do zapewnienia ochrony
srodowiska naturalnego, przez zabezpieczenie gleby i wdéd w miegjscu prowadzenia prac
wiertniczych, za pomocq uznanych rozwigzan technicznych, pozwalajgcych na wychwyt oleju
rozlanego w przypadku awarii.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy/dziennika

wiercen i powiadomienia Zamawigjgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te
roboty lub wykonad rozbidrke, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Termin wykonania zamoéwienia i odbiér koncowy
§4

Termin wykonania zamdwienia: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia r.
Rozpoczecie robdt nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania placu
budowy.
Wykonawca majgc na uwadze termin okreslony w ust. 1 powyzej zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér kohcowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
Z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokdt odbioru
kohcowego przedmiotu umowy stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.
Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
wyznaczy fermin usuniecia wad i usterek, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy przyjmie przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z
wadami, Zamawiajgcy ma prowo,3wed’rug wtasnego wyboru obnizy¢ wynagrodzenie



Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy lub usungc
wady we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Niniejsze
postanowienie nie wytgcza innych uprawnieh Zamawiajgcego przewidzianych w umowie (np.
z tytutu kar umownych za opdznienia).

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz
zqgdaé wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Po usunieciu wad i
usterek przez Wykonawce, postanowienia ust. od 3 do 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw do realizacji przedmiotu zaméwienia, rekojmi za
wady
§5
Wszystkie materiaty i urzqgdzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny byé nowe i
posiadac gwarancje jakosci na min. .... m-cy (liczgc od dnia podanego w protokole z odbioru
kohcowego zadania). Wbudowane nowe materiaty/produkty powinny posiadacé okreslone
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty,
aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczenstwa oraz gwarancje uzyskane
od producenta. Powyzsze dokumenty nalezy, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ przed
wbudowaniem materiatéw/produktéw w celu oceny zgodnosci z przedmiotem zamdwienia
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze kohcowym robdét. Ww. materiaty/produkty
winny spetnia¢ postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
22021 r. poz. 1213 ze zm.).
W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjine wbudowanych materiatdw. Badania te Wykonawca
wykona na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania $wiadectw
jakosci materiatdw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.
Jezeli w trakcie wykonywania Umowy miataby nastgpi¢ zmiana stosowanych przez Wykonawce
materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiagjgcemu kompletnie
wypetnione Karty Zatwierdzen Materiatowych dotyczgce nowych materiatow.
Uprawnienia z tytutu gwarancji na materialy i urzqdzenia uiyte do wykonania robét
wchodzqcych w sktad przedmiotu umowy egzekwowane bedq niezaleznie od okreslonych
powyzej uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce przy odbiorze kohcowym kart gwarancyjnych.
Roboty budowlane bedg wykonane z materiatdw/produktéw dostarczonych przez
Wykonawce, ktére posiadajg parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego rodzaju
materiatu/produkiu oraz spetniajg wtasciwosci wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ i
okreslone w dokumentaciji projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec
Zamawiajgcego za jakose i wtasciwosci uzytych materiatdw, niezaleznie od odpowiedzialnosci
producenta lub dostawcy materiatow.

Podwykonawstwo
§6
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcqg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgey zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiagjgcemu projekfu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotqczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich zmian do
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 oraz do przedktadania zmian umowy, o ktérej mowa
w ust. 4.

Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 14 dni. Zamawiajgcy
zgtasza zastrzezenia do projekiu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 Pzp;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna za niezgodne z art. 463 Pzp postanowienia
projektu umowy, ktére przewidujg w zakresie kar umownych, inne zdarzenia skutkujgce
naktadaniem kar umownych lub inne wysokosci kar umownych w stosunku do kar umownych
przewidzianych w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do tresci zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.
Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantowac¢ Zamawiajgcemu poprawng redlizacje
umowy w ramach zamdwienia publicznego, w szczegdlinosci zawierac¢ informacje w zakresie
danych kontaktowych oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy podwykonawczej,
obowiqgzek potwierdzania braku wymagalnych naleznosci/uregulowania wszystkich naleznosci,
zatrudniania w oparciu 0 umowe o prace.
Umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy
oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od czynnosci po stronie
Zamawiajgcego jak réwniez nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiqgzki wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zobowigzanie do usuniecia wad przedmiotu
umowy podwykonawczej w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
15.000,00 zt netto.
Termin na wniesienie przez Zamawigjgcego sprzeciwu, obowigzek przedktadania aneksdw oraz
kary umowne dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla umdw, o ktérych mowa w ust. 11 sq
analogiczne jok do umoéw o roboty budowlane.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w frakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
fraktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakohczenia robdt.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za swoje wtasne.
Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe roboty budowlane, majg byé wykonane w migjscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zqda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
5



18.

19.

20.

powierzy¢ realizacje robot.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty nastgpi w trakcie
jego redlizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawigjgcego przedstawi oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Nadzér nad realizacjq robét budowlanych
§7

Zamawiajgcy zapewnia nadzér i dozdr geologiczny nad robotami stanowigcymi przedmiot
niniejszej umowy, zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (1.
Dz.U.z 2023 r. poz. 633 ze zm.).
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest....
nr tel e-mail:
Z ramienia Wykonawcy nadzér nad realizacjq przedmiotu umowy prowadszi¢ bedzie: .... nr tel
e-mail:

Warunki ptatnosci

§8
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
zt netto (stownie: /10) plus nalezny podatek VAT, ktéry na dzien podpisania

Umowy wynosi 23%, co daje kwote 7t brutto (stownie: ).
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 k.c. co
oznacza, ze zawiera w sobie wszelkie koszty i ryzyka ponoszone przez Wykonawce,
w szczegodlnosci koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz inne koszty wynikajgce
z Umowy oraz wszelkie koszty, ktérych poniesienie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy.
Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedq rozliczane na podstawie faktur czesciowych
(max. 2) wystawianych przez Wykonawce po wykonaniu i podpisaniu przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiagjgcego protokotu odbioru cze$ciowego danej czesci robobt
wyszczegolnionej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowq wystawiong
na podstawie protokotu odbioru kohcowego. Warto$¢ faktury kohcowej bedzie wynosita min.
20% wartosci Przedmiotu Umowy.
Faktura czesciowa bedzie regulowana przelewem, po odbiorze technicznym potwierdzonym
podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od wptywu do Urzedu
Gminy Nowa Wie§ Wielka faktury zaakceptowanej przez Zamawidgjgcego, pod wzgledem
zgodnosci z wykonanymi pracami. Powyzsze stanowi warunek wystawienia faktury czesciowej.
Faktura kohcowa regulowana bedzie przelewem, po kohcowym odbiorze technicznym
potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru kohncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego, na rachunek bankowy, w terminie 30 dni liczgc od dnia wptywu
do Urzedu Gminy Nowa Wie§ Wielka faktury zaakceptowanej przez Zamawiagjgcego, pod
wzgledem zgodnosci z wykonanymi pracami. Powyisze stanowi warunek wystawienia faktury
koncowej.

Warunkiem dokonania ptatnosci faktury czesciowej przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

za odebrane roboty jest przedstawienie:

1) Dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe w zakresie
robdt budowlanych, lub zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe w zakresie dostaw i
ustug, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2) Stosownych o$wiadczeh o zatrudnianiu  pracownikdw przez  Wykonawce lub
podwykonawce, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, wystawionych odpowiednio przez ww.
podmioty, lub na wezwanie Zamawiajgcego - innych dokumentéw.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
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10.

1.

12.

14.

Zamawiagjgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w celu ustalenia kwoty naleznosci wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty, do dnia ich przedtozenia Zamawigjgcemu, bez zadnych konsekwenciji
dla Zamawiagjgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W powyzszym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez
podwykonawcow spornych faktur. W celu dotrzymania powyzszego terminu dopuszcza

sie przestanie skanu ww. dokumentu na adres e-mailic.eeeeeeeeeeeecnnnnen.... lub inny wskazany
przez Zamawiajgcego z niezwtocznym przestaniem potwierdzonej za zgodnos¢ kopii.

Warunkiem dokonania ptatnosci fakfury kohcowej przez Zamawiagjgcego na rzecz

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:

1) Dowoddw o uregulowaniu wszystkich zobowigzah wobec podwykonawcdw, ktérzy zawarli
zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe w zakresie robdt budowlanych, lub zawarli
przedtozong Zamawicjgcemu umowe w zakresie dostaw i ustug, z zastrzezeniem
postanowien niniejszego paragrafu.

2) Stosownych oswiadczeh o zatrudnianiu  pracownikdw przez Wykonawce lub
podwykonawce, o ktérym mowa w §2 ust. 1, wystawionych odpowiednio przez ww.
podmioty, lub na wezwanie Zamawiajgcego - innych dokumentdw.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw  zaptaty,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w celu ustalenia kwoty naleznosci wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty, do dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu, bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiagjgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W powyzszym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez
podwykonawcow spornych faktur. W celu dotrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie
przestanie skanu ww. dokumentu na adres e-mail: lub inny wskazany przez
Zamawiajgcego z niezwtocznym przestaniem potwierdzonej za zgodnosé kopii.

Zamawiajgcy  dokonuje bezposrednie]  zaptaty  wymaganego  wynagrodzenia,

przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy,  ktéry  zawart

zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq

roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawigjgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowiqgzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawigjgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawigjgcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposdredniej zaptaty, Zamawiagjgcy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawigjgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnose takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy pofrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
7
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15.

16.

17.

18.

19.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiagjgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610i 1615).

Zamawiajgcy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Wykonawca oéwiadcza, ze konto do rozliczeh za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem
firmowym do ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku zmiany numeru konta frmowego, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego, w ferminie 7 dni od daty zmiany numeru konta
z jednoczesnym o$wiadczeniem, ze zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do ktérego
jest prowadzony rachunek VAT.

Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

Kary umowne

§9

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1.

15.

Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie kohcowym wynikajgcym z
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

Za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

Za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowigzkédw wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

Za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowigzkdw wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy w wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Za niedotrzymanie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety
dzien niedotrzymania terminu.

Jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare umowng w
wysokosci 5.000,00 ztotych, za kazdy stwierdzony przypadek.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajgcego podwykonawcy
w terminie i na zasadach okreslonych w § 6 umowy - kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

W  przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoéci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzier niedotrzymania terminu.

W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh niedotrzymania terminu .

. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany - w
wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh niedotrzymania terminu.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z

art. 464 ust. 10 Pzp) - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh niedotrzymania terminu.

. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczqcych Wykonawcy brak przystgpienia do wykonania rob6t

lub przerwa w wykonywaniu robét bedzie diuzsza niz 14 dni - w wysokosci 10.000,00 zi.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczgcych

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare umowng w wysokosci 30% kwoty
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

. L tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 1 czynnosci, Zamawiajqgcy

przewiduje po uprzednim wezwaniv Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na

przywrécenie wykonywania zaméwienia zgodnie z umowg, kare umowng w wysokosci 1.000,00

zt brutto za kazde stwierdzone naruszenie.

1 tytutu nieprzedlozenia w terminie kopii faktur, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 pkt 3 oraz § 8 ust. 8
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

pkt 3 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien niedotrzymania
terminu liczony dla kazdego wezwania.

Kazdorazowo w przypadku stwierdzenia odstepstwa od wszelkich zatozeh wynikajgcych z
Umowy, bqgdZz obowigzujgcych przepisdw prawa, po uptywie 7 dniowego terminu na
przywrécenie sposobu wykonywania Umowy zgodnie z Umowq, Dokumentami Wykonawcy
bqgdz obowigzujgcymi przepisami prawa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 5.000,00 zt.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, w
sytuacjach, gdy wysoko$¢ poniesione] szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych lub w
przypadku, kiedy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych kary umowne nie zostaty zastrzezone.
Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic w terminie
14 dni od ofrzymania stosownego wezwania.

Naleznos¢ z tytutu kar umownych moze zostaé potrgcona z wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne naliczone przez Zamawiajgcego mogq by¢ dochodzone kumulatywnie.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron wynosi
20% tqcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Obowiqzki Zamawiajgcego
§10

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1.

hw

Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, po dostarczeniu przez niego
zatwierdzonego planu BIOZ.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zapewnienie nadzoru i dozoru geologicznego nad realizacjg Przedmiotu Umowy.

Dokonanie odbioru kohcowego w terminach i na zasadach okre$lonych w umowie. Warunkiem
waznosci dokonanego odbioru jest sporzgdzenie z niego bezusterkowego protokotu odbioru.
W przypadku zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, dokonanie ich odbioru
w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (bezposrednio, telefonicznie, e-mailem) przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Prawidtowo$¢ ich wykonania potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy/dziennika wiercen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezqcej konftroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z Umowaq,
Zamawiajgcy moze wezwad go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé
mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy
lub jesli sytuacja tego bedzie wymagadé, wstrzymacd realizacje robdt odpowiednim pismem
skierowanym do Wykonawcy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zgdania zmiany termindw
wykonania zamdwienia.

Obowiqgzki Wykonawcy
§ 11

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Zorganizowanie, wykonanie robdt budowlanych oraz innych obowigzkéw wynikajacych z
Umowy w sposéb powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla osdb trzecich i zapewniajgcy
utrzymanie w stanie niepogorszonym infrastruktury drogowej zlokalizowanych w rejonie
Inwestycji.
Zapewnienie we wtasnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne, 1. odpowiednie
pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatdw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dia
swoich pracownikdw, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),
zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu zamodwienia,
zamontowanie licznikdw poboru wody i ponoszenie kosztdw ich zuzycia w okresie realizacji
robdt. W przypadku braku miejsca na placu budowy dopuszcza sie zorganizowania zaplecza
materiatowego poza placem budowy.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, SWZ, zapisami niniejszej umowy, ztozong
ofertq, wskazéwkami projektanta i Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
sztukg budowlang i wiertniczq.
Zapewnienie narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych niezbednych w celu
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o

realizacji zamowienia.

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia prac do
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego zadania. Po odbiorze kohcowym zadania
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i
gwarancji do zakohczenia odpowiednio okresu rekojmi lub gwarancji.

Zapewnienie dozoru terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.
Usuniecie z terenu budowy nadmiaru gruntu, gruzu i materiatéw z rozbidrki, dziatajgc zgodnie z
ustawg o odpadach.

Przeprowadzenie branzowych préb i odbioréw technicznych i technologicznych, wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej oraz sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej robdt
wykonanych.

Usuniecie materiatdw zbednych z placu budowy, uporzgdkowanie terenu budowy,
przywrdcenie stanu pierwotnego drogi dojazdowej na plac budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwigzanego z budowg, w sposdb

zapewniajgcy bezpieczehstwo przebywajgcym na nim osobom trzecim. Koszty zwigzane ze
zorganizowaniem placu budowy ponosi Wykonawca. Zobowiqzany jest do zorganizowania,
zagospodarowania, wyposazenia i odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu
realizowanych prac budowlanych (np. tasmy, tablice ostrzegawcze itp.).

. Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Prawem budowlanym.

Petnienie funkciji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcdodw i
dalszych podwykonawcdow.

Przygotowanie i zgloszenie pisemne wykonanych robét do odbioru czesciowego oraz
koncowego.

Utrzymanie ogdlnego porzgdku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem
przepisdw bhp i ppoz.

. Niezwtoczne uporzgdkowanie terenu (placu budowy i przylegtych ulic) po zakohczeniu

poszczegdlnych etapdw robdt i catego zadania, bez koniecznosci wystosowania odrebnego
wezwania.

. Informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu

oraz roboét zanikajgcych z takim wyprzedzeniem, aby byta mozliwos¢ zachowania termindw
odbioréow.

. Wykonanie pozostatych obowiqgzkédw wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy.

§12

Po wykonaniu robdt objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru

kohcowego i ztozy pisemne zgtoszenie w siedzibie Zamawiajgcego.

Do zgtoszenia zakohczenia robét Wykonawca zatgcza;

1) dokument potwierdzajgcy gotowo$¢ do odbioru potwierdzony przez przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktéry sktada poza ww. wpisem odrebne o$wiadczenie
stwierdzajgce, ze prace objete umowq zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z zawartg
umowq i dokumentacjg projektowq lub wskazuje na niezakonczenie tych robdt zgodnie
z zawartq umowq podajgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych;

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawieraé:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami  podpisany  przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) oswiadczenie Wykonawcy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaokceptowane przez
Zamawiajgcego oraz ze teren budowy zostat uprzgtniety - 2 egz.,

c) pomiary geodezyjne zakohczonej inwestycii.

W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony zostanie odbidr techniczny,

ktéry stanowi podstawe do odbioru kohcowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja

sktadajgca sie z przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownikédw Zamawiajgcego.

Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostepnia przedstawicielom Zamawiajgcego: dziennik

budowy/dziennik wiercen, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw, wyniki préb i

sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt.

Odbidér koncowy przedmiotu umowy rozpocznie sie w ciggu 14 dni od daty przekazania

zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i bedzie przeprowadzony komisyjnie z udziatem
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przedstawicieli Stron.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia

odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Zamawigjgcy przerwie czynnosci odbioru do czasu
wyznaczonego na usuniecia wad lub brakdw;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robdt lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej
Przedmiotu Umowy. Odbidr robét z wadami nienadajgcymi sie do usuniecia moze nastgpic
wytqgcznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o frwatosci Przedmiotu Umowy
potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggngt
gotowosci do odbioru z powodu nieukohczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
préb, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmadwi¢ odbioru, a fakt
ten nie moze by¢ podstawq do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 4, natomiast bedzie podstawq do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar
umownych za niewykonanie Umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

§13

. Na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres 36
miesiecy Wykonawca udziela Zamawiagjgcemu ... miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych
prac.

. Uprawnienia z tytutu gwaranciji mogqg by¢ realizowane niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancii.

. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich

readlizacje, Zamawigjgcy ma prawo zaangazowadé innego wykonawce do usuniecia wad

(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokryé zwigzane z tym koszty

niezaleznie od kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Rekojmia za wady:

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

2) Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie frwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 m-cy liczgc od dnia
sporzgdzenia protokotu kohcowego odbioru robdét.

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ wykonawce
na pismie niezwtocznie po wykryciu wadly.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza wykonawcy fermin
usuniecia wady. Termin ten powinien by¢é mozliiwy do dofrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §10 niniejszej
umowy.

. Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawigjgcemu .. miesiecznej
gwarancji jakosci wykonania prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt.

2) Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okre$lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodnq ze wzorem, o ktérej mowa powyze;.

7.Bieg gwaranciji rozpoczyna sie z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

8.W okresie gwarancyjnym i frwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych
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wad (usterek) jak rowniez biezgcych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

9.Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim

zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu lub dokonaniu. Czas reakcji
na zgtoszenie usterki: przystgpienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od zgtoszenia usterki
(powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgtoszenie bqdz mailem lub przez
ePUAP), z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10.Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczgc od dnia

przyjecia zgtoszenia (telefonicznie lub e-mailem lub ePUAPem), chyba ze Strony w oparciu o
stosowny protokdt koniecznosdci wzajemnie podpisany uzgodniq dtuzszy czas naprawy.

11.Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia

istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
§ 14

Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu:

1.

2.

3.

Umowe regulujgcqg wspobtprace podmiotdw wspdlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
(spdtki cywilne, konsorcja) - jesli dotyczy.

Wycene prac, sporzqgdzong w oparciu o dokumentacje projektowq oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét geologicznych.

Polise ubezpieczeniowq od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
sume gwarancyjng réwng min. wartosci umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrywania
szkdd w okresie rekojmi z ww. polisy.

W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej, bedgcej czescig oferty Wykonawcy, o ktérej mowa w §1 ust. 1 umowy, przedtozy on
niezwtocznie bez dodatkowego wezwania nowq, optacong polise w sposdb zapewnigjgcy
ciggtos$¢ zardwno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé
ww. polise przez caty okres trwania inwestycji.

Odstgpienie od umowy
§15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym jezeli:

1) Wystgpiistotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa pahstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powsziecia o tych okolicznosciach.

2) Wykonawca redlizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowq, sztukg budowlang oraz wiertniczg lub wskazdéwkami albo
zaleceniami Zamawiajgcego, lub osdb dziatajgcych w jego imieniu.

3) Gdy Wykonawca nie stawit sie na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

4) Wystgpi koniecznosé trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o kitérej mowa w § 9 ust. 9 umowy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego.

5) Wydane zostanie postanowienie upadtosciowe lub uktadowe, lub likwidacyjne w stosunku
do Wykonawcy.

6) Wykonawca z przyczyn jego dotyczgcych, bgdz osdb ktérymi sie postuzyt, nie rozpoczat
redlizacji robdt, jezeli zwtoka w stosunku do ustalonego terminu rozpoczecia robdt
przekracza 14 dnilub przerwa przekracza 21 dni.

7)  Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposdb sprzeczny z umowgq, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 7
dniowego ferminu.

8) Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikéw wskazanych w §2 niniejszej umowy na
podstawie umowy o prace.



Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem niewaznosci, skutecznie

doreczone os$wiadczenie Zamawiajgcego zawierajgce uzasadnienie rozwigzania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego, Wykonawca

moze zqgdacd jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawce obcigzajqg

nastepujgce obowiqzki szczegdtowe:

1)
2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzqdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzaciji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu,
o ktérym mowa wyzej, uporzgdkuije teren budowy oraz usunie urzqgdzenia zaplecza budowy,
wczesniej przez niego wykonanego.

Warunki wprowadzenia zmian postanowien umowy oraz zakres i charakter tych zmian
§16

Zamawiajgcy przewiduje i dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, warunkéw ptatnosci, wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dopuszczalna jest w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie terminie,
o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania, np.
powodzie, wichury, $niezyce itp;
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych np. dtugotrwate intensywne
opady deszczu, $niegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktérej niedopuszczalne
jest prowadzenie robét budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwo$¢ realizacji $wiadczenia - w tym przypadku termin wykonania przedmiotu
umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystgpienia ww. zdarzeh. W wypadku
planowania robdt w miesigcach zimowych (grudzien - marzec) Wykonawca nie moze
powotywac sie na wystepowanie ujemnych temperatur lub opaddw $niegu jako zjawisk
uniemozliwiajgcych dotrzymanie terminu kohcowego;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz lub koniecznosci pozyskania
zezwolenh, uzgodnien lub decyzji administracyjnych - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan a
takze o czas ponad terminy wynikajgce z przepisdw kodeksu postepowania
administracyjnego na wydanie niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy uzgodnien,
decyzji lub pozwolen;
zatrzymania robét przez Urzgd Nadzoru Gérniczego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi urzedami;
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
Zmiana w tym przypadku moze zostaé przeprowadzona o czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy w powigzaniu z zasadami
dokonywania ptatnosci;
ograniczenia dostepnosci surowcdw lub innych materiatéw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia - o czas niedostepnosci ww. materiatéw;
wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robdt objetych umowq podstawowq - o czas
wykonywania tych zamowienh;
wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie ktérej realizowany
jest przedmiot umowy, jesli zmiany te wptywajq na zakres robét budowlanych
- 0 czas niezbedny dla realizacji zmian wynikajgcych ze zmian projektowych. W tym
przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest o kwote wynagrodzenia z
tytutu zwiekszenia zakresu robdt budowlanych, wynikajacg z ww. zmian projektowych oraz
limitéw rocznych wynagrodzenia ujetych w harmonogramie rzeczowo
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- finansowym;

9) wystgpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo -
finansowego, umoizliwiajgcego poprawng technologicznie realizacje umowy, z uwagi na
dokonanie wyboru Wykonawcy w ramach zamoéwienia publicznego w okresie diuzszym niz
30 dni od dnia sktadania ofert.

Zmiana oséb nadzorujgcych roboty bedqgce przedmiotem umowy - w przypadku niemoznosci

petnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamodwienia (np. zdarzenia losowe, zmiana

pracy, rezygnacja itp.), jest mozliwa wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo
wskazanych oséb bedqg spetnia¢ warunki okreSlone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacie z udziatu podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamodwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé spetnianie
warunkdw udziatu w postepowaniu.

Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w frakcie prowadzenia robdt, mogg
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamodwienia (dalej OPZ). W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem OPZ
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacii
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

2)  w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcey sporzgdza protokdt robdt zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

3) koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacii
w sytuaciji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) konieczno$¢ zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

6) w przypadku, gdy okreslone w pkt 2) zmiany spowodujg wzrost kosztdw, roboty te bedg
traktowane joko dodatkowe i Zamawiajgcy sporzqgdzi aneks na wykonanie robét
dodatkowych.

7) rozliczenie robdt zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o kalkulacje
cen materiatdw lub urzgdzeh wedtug srednich cen z ostatniego opublikowanego cennika
Sekocenbud dla woj. Kujawsko-pomorskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech
porownywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami lub wycene ustugi w odrebnym
postepowaniu.

8) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robdt dodatkowych
lub wystgpienia okolicznosci skutkujgcych zmiang wynagrodzenia na  warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana zakresu rzeczowego przedmiofu umowy i/lub zmiana wynagrodzenia w uzasadnionym

przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zakresie, w przypadku gdy:

1) zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo - finansowy z uwagi na inne niz zaplanowano
tempo prac. Warunkiem przeprowadzenia zmiany jest uzgodnienie, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 9 umowy powyzej;

2) dla prawidtowej redlizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wspdtczesnej
wiedzy techniczneji obowigzujgcych przepisdw, niezbedne lub wielce korzystne jest uzycie
rozwigzan zamiennych, innych materiatéw, parametrow, innego rodzaju robdt niz te
wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;

3) zmiana fa jest korzystna dla Zamawiajgcego i inferesu publicznego 1. Wykonawca
zaoferowat materiaty, technologie lub sposdb prowadzenia robdt o znacznie lepszych
parametrach niz te wskazane w SWZ i ofercie, a ktére w sposdb znaczqcy poprawiq jakose
wykonania roboty budowlanej;
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4) zamiana materiatdéw budowlanych, urzgdzen, technologii, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe, bqgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczehstwa, lepszym funkcjonowaniem
modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego  obiektu lub  dostepnoscig
materiatdw budowlanych, urzqgdzen, technologii. Materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet
powinny posiada¢ co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te,
ktére stanowity podstawe wyboru oferty;

5) dojdzie do zmiany dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji umowy, z ktdrej wynika
zmiana zakresu rzeczowego inwestycji;

6) zmiany postanowien umowy, wynikajg z potrzeby wykonania robdt zamiennych w stosunku
do robdét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sq koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa robdt budowlanych lub usprawnig proces budowlany;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1) rezygnaciji z czesdci zakresu robdt do wykonania,

2) braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z bteddw stwierdzonych w OPZ,

3) modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robdt dodatkowych lub
powtarzajgcych za roboty zaniechane,

4) jezeli warto$¢ robdt zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych,

5) zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt 1) - 4) nastepuje na podstawie aneksu
do niniejszej umowy w oparciu o kalkulacje cen materiatéw lub urzgdzen wedtug Srednich
cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. kujawsko-pomorskiego lub
udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi
materiatami lub wycene ustugi w odrebnym postepowaniu.

9. Dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzeh przedstawionych w ofercie pod

10.

1.

warunkiem, ze:

1) spowodujg obnizenie kosztdw ponoszonych przez Zamawigjgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) wynikajg z aktuadlizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw (nastepca zmienianego materiatu lub urzgdzenia);

3) zmiana materiatéw lub urzgdzeh o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w
ofercie w przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu lub urzgdzenia
oferowanego;

4) zmiana materiatéw lub urzgdzeh o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w
ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod warunkiem iz niniejsza zmiana
nie powoduje zmiany ceny ofertowej;

Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy wynikajgce z wystgpienia oczywistych omytek

pisarskich i rachunkowych w tfre$ci umowy.

Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. 22023 r. poz. 46),

- pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze i udowodni, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Warunkiem zmiany postanowien umownych jest rzetelne udokumentowanie koniecznosci jej

przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Wykonawce,

akceptowanego przez Zamawiajgcego.

. Jezeli zmiana wywolywana jest na wniosek Wykonawcy, winien on zgtosi¢ potrzebe jej

przeprowadzenia w terminie 2 tygodni od powziecia informacji o wystgpieniu okolicznosci
uprawniagjacych do zlozenia wniosku o dokonanie takiej zmiany, pod rygorem
nieuwzglednienia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem niewaznosci, sporzqdzane bedq na podstawie
protokotu koniecznosci, w drodze aneksu.
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1.

Postanowienia koncowe
§17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy bedq miaty zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Korespondencja do Wykonawcy bedzie prowadzona na pismie na adres siedzioy Wykonawcy
lub przekazywana na adres email ......... lub inny wskazany przez Wykonawce.
Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie prowadzona na piSmie na adres siedziby
Zamawiajgcego lub przekazywana na adres email lub inny wskazany przez Zamawiajgcego.
Jezeli Umowa lub przepisy prawa wymagajg dla waznosci formy pisemnej, wystanie
korespondenciji na adres e-mail nalezy niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie. W przeciwnym
wypadku wystanie korespondenciji na wskazany umowqg adres e-mail uznaje sie za skuteczne
doreczenie pisma.
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy oraz stanowigcych jej integralng czes¢
zatgcznikdw dla swej waznosci wymagaijg pisemnego aneksu.
Rozstrzyganie sporéw miedzy Stronami umowy, wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy,
bedzie nalezato do sgdu powszechnego, wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Zatgczniki do umowy stanowiq integralng cze$¢ umowy.
Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, celem
ich wykorzystania do wykonywania robdt, pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nie mogg by¢
wykorzystywane w inny sposéb. Po wykonaniu Umowy powyzsza dokumentacja i dane, wraz z
dokumentami sporzgdzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawce, powinna
zosta¢ w catosci niezwtocznie wydana Zamawiagjgcemu poza jednym egzemplarzem Projektu
robdt geologicznych, ktéry Wykonawca ma prawo zatrzymac po zakohczeniu realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie informowaé Zamawigjgcego niezwtocznie o wszelkich zmianach
adresu siedziby, wskazanego na wstepie niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania, jak
réwniez w ciggu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doreczen
na adres wskazany powyzej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obcigzajg wytgcznie
Wykonawce, ktéry nie wykonat obowigzku zawiadomienia okreslonego w niniejszym ustepie.

. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt budowlanych do sporzgdzenia i

przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymagane] przy
uzyskiwaniu prawa na uzytkowanie obiektu.

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Zamawiajgcy Wykonawca

Zatgczniki do umowy:

1.

2.
3.

Zatgcznik Nr 1 Dokumentacja projektowa (Projekt robdt geologicznych, STWIOR, Specyfikacja warunkdw
zamdwienia)

Zatgcznik Nr 2 Oferta Wykonawcy

Zatgcznik Nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy



