Zatacznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

UMOWANR .....ccovvnrennennn
ZaWarta W dniu ... Wi sesesssceeneen. pOMi€dzy:

Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice
zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:

Wjt Gminy Wojciechowice —Szymon Sidor

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojciechowice — Sylwia Dzioba
zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 120.120.2022 Wdjta Gminy Wojciechowice z dnia 24
lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych na zadania,
ktérych warto$¢ nie przekracza 130 000zt na: ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa $wietlic wiejskich w miejscowosciach: Jasice, Kunice, tukawka
oraz przebudowa i termomodernizacja $wietlicy w topacie z infrastrukturg towarzyszaca” zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
»Budowa S$wietlic wiejskich w miejscowosciach: Jasice, Kunice, tukawka oraz przebudowa
i termomodernizacja swietlicy w topacie z infrastrukturg towarzyszaca”
Zakres robot obejmuje:
Zadanie 1 - ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowoséci Jasice”
Zadanie 2 -, Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci tukawka”
Zadanie 3: - ,Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kunice”
Zadanie 4 - ,Przebudowa i termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w topacie”
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
2. Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania czynnosici okreslonych w umowie, w terminie
i w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.
3. Szczegbtowy opis i zakres nadzorowanych robdt okreslajg projekty wykonawcze, SSTWIOR,
przedmiary robdt stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbtowy zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora okreslaja obowigzujace przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z péin. zm.) oraz niniejsza umowa, a
w szczegblnosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreslonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sig z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego podjecie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnieri
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii i przydatnosci
dokumentacji do celéw budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru
kazdorazowo przedstawia do akceptacji Wéjtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia sig z dokumentacjg projektowa, umowa o wykonanie budowy .
1.5.Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajacego podjecie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad okreslonymi robotami.
1.6.Dopilnowania prawidlowego wyznaczenia w terenie przez stuibe geodezyjng obiektéw
budowlanych.



1.7. Kontroli jakosci rob6t, wbudowanych elementdw, ilosci materiatéw budowlanych i stosowanych
materiatéw, zgodnosci rob6t z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami paristwowymi, zasadami BHP oraz wspétczesnej wiedzy techniczne;j.

1.8. Kontroli zgodnosci wykonanych rob6t z projektem technicznym i umowa.

1.9. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robét.

1.10. Pobytu na budowie zapewniajgcy skutecznos¢ nadzoru, w trakcie robét 3 razy w tygodniu.

1.11. Dokonywania wpiséw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robot.

1.12 Sprawdzania obmiaru robét oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.

1.13. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji do czasu
usunigcia nieprawidtowosci.

1.14. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej. /Nadzér autorski
zapewnia Inwestor/.

1.15. Uzgadniania wspdlnie z kierownictwem budowy i inwestorem koniecznosci wykonywania robot
zamiennych lub dodatkowych.

1.16. Stwierdzania kompletnos¢ dokumentéw i zaswiadczeri niezbednych do dokonania odbioru
koricowego.

1.17. Uczestniczenia w komisji odbioru czesciowego i kornicowego.

1.18. Zawiadamianie Zamawiajacego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
terenie prac nieprawidtowosciach.

2. Nadzor inwestorski obejmuje udziat w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robét
budowlanych.

3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.

a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladow

z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanych robét oraz przekazania zamawiajgcemu protokotu
oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepujacych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkow gwarancji.

b) Nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-
gwarancji i po$wiadczenia ich wykonania.

c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia rob6t po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy:
1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,
2). Zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,
3). Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji,
4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajgcego, placu budowy wykonawcy robét,
5). Biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy,
6). Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartoéci i zakresu nadzorowanych
robot,
7). Informowanie Zamawiajgcego o postepach robdt i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢
wptyw na wydtuzenie terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestycji,
8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych od wykonawcy,
9). Sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnoéci z umowa
zawartg pomiedzy inwestorem a wykonawcg oraz wykonawcg a podwykonawcami,
10). Sprawdzanie wykazéw robét, wykonanych czesciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,
11). Wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji
0 stanie zaawansowania robét pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.,
12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robét, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy
robét,
13). Udziat w odbiorach czg$ciowych i odbiorze koricowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotach odbioru,
14) Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robét,
w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
15). Poswiadczenie terminéw zakoriczenia robét,



16). Wykonawca zobowigzany jest na bieiaco sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw i prac, jak rowniez
urzadzen, z jakoscia i standardami odpowiadajacymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegollnosci
zapobiegac zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobéw i materiatéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

17). Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest wyegzekwowa¢ od kierownika
budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatow i urzadzen,

18). Wykonawca zobowiazuje sig, ze certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnoéci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatéw i urzadzen, zostang dotaczone do protokotu odbioru czesciowego oraz koricowego wraz z
dokumentacjq powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim o protokotami
odbioréw branzowych,

19). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajagcych w dni
robocze w godzinach pracy Urzedu oraz dopilnowanie realizacji ustaler i decyzji podjetych na Radzie
Budowy,

20). Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robét, na kazdym
etapie robot,

21). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego,

22). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajacych wymaganych
parametréw technicznych,

23). Wsp6tpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowient umowy na roboty budowlane,

24). Uczestniczenie wraz z Zamawiajacym w odbiorze czesciowym i koricowym zadania,

25). Przygotowanie wspdlnie z Wykonawcg projektu protokotu odbioru koricowego wraz
z dokumentacjg odbiorowsg,

26). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robét budowlanych.

§4
Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ............cooeee...........- branza budowlana.
Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ...........cc.occooueoune.......- branza sanitarna.
Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ...............................- branza elektryczna.
§5

1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robét
budowlanych.
2. Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac dla zadania nr 1, 2, 3, 4 w terminie do: 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
3. W przypadku wydtuzenia sig okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 4 ust. 1
umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych,
przy czym Wykonawcy nie bgdzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§6
Ustala sig czgstotliwo$¢ bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania rob6t trzy razy
w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét.

§7
1. Strony ustalajq ze wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
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za Zadanie nr 1 - ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Jasice”
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Zadanie nr 2 - ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci tukawka”
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Zadanie nr 3 - ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kunice”
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Zadanie nr 4 — ,Przebudowa i termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Lopacie”
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1.2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).
1.3. Strony postanawiajg, ze Wykonawca wystawi fakture koricowa po zakoriczeniu i bezusterkowym
protokolarnym odbiorze koricowym zadan okre$lonych w § 1 pkt 1.
1.4. Termin pfatnosci faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.
1.5. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawienia faktury w ktérej Odbiorce oznaczy
w nastepujacy sposob : Nabywca : Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice;
NIP 863-154-02-30
2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli wykonawca nie podjat sie¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
b) jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania
zamawiajgcego nie nastgpifa poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw,
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mégt wywigzac sie ze zobowigzarh umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajacym z umowy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia.,
powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznoéci i zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakoficzeniem budowy zostanie sporzadzony
szczegotowy protokdt okreslajacy zakres robot wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz
zawierajgcy wykaz dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy, ktére z racji
petnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§9

1. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

1) za kazdq nieobecnos¢ na budowie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za nieterminowe podpisywanie odbioréw lub opdznienia w parafowaniu dokumentéw
wystawionych przez Wykonawce robdt wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia;

3) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
taki stwierdzony przypadek.

2. W razie odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sie niezaleznie od kar umownych o jakich
mowa w §8 pokry¢ te szkode w petnej wysokoéci zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa
obowigzujacego w tym zakresie.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkéw
okreslonegow § 2i 3.



§11
1. Ustugi objete umowg Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.
2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na piémie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca, nie pézniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji
zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
5. Wykonawca odpowiada za dziafania i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wiasne i z tego tytutu
ponosi rowniez odpowiedzialno$é.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczeri Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdza otrzymanie naleznosci od Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate naleznosci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan
wobec  Podwykonawcéw i  przedstawieniu  Zamawiajagcemu  stosownych  o$wiadczen
Podwykonawcow.

§12
1. Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takie istotna moze
by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegélnosci w przypadku:
1) wydtuzenia terminu zakoriczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyzszej w stosunku
do wykonywanych robét budowlanych (np. wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych).
O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét
budowlanych z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robét,
2) wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej,
wystgpieniem robot dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesuniecie terminu wykonania
zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robét budowlanych)
wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym,
4) zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze
nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie wymagania Zamawiajacego
okreslone w zapytaniu ofertowym,
5) nastgpi koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakoriczenia rob6t budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbe dni wydtuzenia terminu zakoriczenia rob6t budowlanych,
6) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
7) gdy koniecznos¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych,
8) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastgpstwem dziatania organéw sadowych lub
administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych: - przekroczenia zakre$lonych przez prawo
terminéw wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoler itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieri na skutek btedéw w dokumentaciji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,
9) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,
10) zmian teleadresowych Stron umowy okreélonych w umowie,
11) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§13
1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie
(polise) od odpowiedzialnoéci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej tj. inspektora nadzoru w poszczegélnych branzach.
2. Umowy kontynuujgce ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie
bedzie przedktadat Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy



ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi

umozliwi¢ pokrycie roszczen Zamawiajacego powstatfych podczas realizacji inwestycji (tacznie z tytutu
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szkdd powstatych po uptywie tego okresu

w kolejnych 5 latach.
4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikéw sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,

§14
1.Kazda zmiana postanowieni zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wszelkie oswiadczenia kierowane beda na adresy wskazane na wstepie umowy. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doreczenia przesyiki (wiadomosci e-mail) na

adres wskazany na wstepie umowy.
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego i innych wiasciwych przepiséw.

§16
Umowg niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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