Zatacznik nr 7 do SWZ

zawarta w tebie, w dniu ..................T.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

Oswiadczenia stron umowy:

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.

81
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Budowa sieci wodociggowej wzdtuz Alei Sw. Jakuba w tebie w ramach zadania
inwestycyjnego Przebudowa sieci wodociggowej w Alei Sw. Jakuba.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ.

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z zaswiadczeniem o przyjeciu zgtoszenia
bez sprzeciwu, bedace zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng
czesc: projekt budowlany, projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacja
budowlano-techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz z zasadami wiedzy
technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i oferty
Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowg i terminami wykonania niniejszej
umowy i nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani zastrzezen;

b) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

c) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robdt,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami SWZ.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktdre sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem,
z przyczyn dajacych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.



. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegétowy kosztorys
zawierajgcy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéw, ktory stanowi podstawe
ustalenia ceny ryczattowe;.

§2

[Termin wykonania robét]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w czasie do 2 miesiecy od dnia podpisania
umowy.
Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzgdzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatacznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescig
Umowy.
Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktdre termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakonczenia robaét.

§3

[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ... ) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na
rachunek Wykonawcy nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wpynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robodt, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), wartos¢ materiatdw wraz z kosztami
ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i préb
materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robét, podatki, ewentualne cta, koszty
odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg koszty ogdlne poniesione
w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt
ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ptfatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robdt, podpisanego przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robodt
(tj. wykonane w 100% zgodnie czesciami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym).
taczna kwota faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 80% tgcznego umownego wynagrodzenia

5. Faktura koncowa moze zostaé wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét.

6. Rozliczenie fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robét wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
elementéw robdt budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegdlnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowad, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajgcy wydzielone etapy
inwestycji realizacji robot.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Za dowdd zapfaty, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgcg czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktéry nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodno$é z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatagczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktédrych mowa

w ust. 8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych

w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci rob6t budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz po dostarczeniu
dokumentéw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jak réwniez -

w przypadku wystgpienia wad — po sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od

obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umow przez Zamawiajgcego stosuje sie

odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za

pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy ktéry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania

zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig gospodarcza.
§4
[Obowigzki Zamawiajacego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajgcy posiada aktualne zgtoszenie oraz zaswiadczenie o przyjeciu zgloszenia bez
sprzeciwu);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;
terminowego wypfacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okresdw gwarancyjnych;
wspodtdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wyfgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.
Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy odbywa¢ sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocne;j.
Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakoriczeniu robdét budowlano-instalacyjnych wykonac
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze facznie
z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjetg do zasobdow wiasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru korcowego.
Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatow rozbidérkowych, ich utozenia na paletach
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajacego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodzg na wtasno$¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich izapewnienia
statych warunkéw widocznosci w dzient i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robot do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.
Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na witasny
koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktdre nie byty przewidziane
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej:
a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robdt sg niezgodne z umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;
b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowg — koszty badan obcigza
Zamawiajgcego.

Wykonaweca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynnosci, robét lub réznego rodzaju detali nieobjetych
dokumentacjg projektowg, przedmiarami robot czy specyfikacjami technicznymi, jesli s3 one niezbedne
z punktu widzenia poprawnosci wykonania robdt czy instalacji i celu jakiemu majg stuzy¢.
Wykonawca jest zobowigzany do wspétudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli
wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.
Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie
z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z pdzn. zm.) i Prawo Ochrony
Srodowiska (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 z péin. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgloszenia zakoriczenia robdt
budowlanych.
Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcdw wszystkich oséb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:
e budowag sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych oraz usuwaniem kolizji na sieciach oraz

pracami wykonczeniowymi na sieciach i przytaczach oraz studniach w tym na sieci i przytaczach

wodociggowych,
e pracami wykoniczeniowymi,



czyli tzw. pracownikow fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

17. Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatow budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18. Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane czynnosci.

19. Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajgcego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajacego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajacego dostarczy swoje
oswiadczenie lub o$wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbidorkowe w taki sposéb, aby mogtly one byc
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikdw, kostki
drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i stupow oswietleniowych. Rozbiérka nawierzchni asfaltowych ma
nastgpi¢ w taki sposdb aby powstaty z rozbiérki materiat Zamawiajagcy mogt wykorzysta¢ powtdrnie.
Wykonawca ma obowigzek zdaé powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkaricow ulicy i stuzb ratunkowych. Dopuszcza
sie czasowe i krotkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu mieszkancéw
i Zamawiajgcego z okre$leniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem wtasciwej czasowej organizacji ruchu.

§6
[Nadzar]
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor iNWeSTOrski W 0SODIE: ........cciveivieeiee ettt st eaaens
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robét
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.
§7
[Podwykonawcy]
1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.
2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o0 wykonanie czesci robét budowlanych z podwykonawcg
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikdéw.

Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktédrych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) e e et er bbb beaas (podwykonawca, zakres, wartos¢)

D) e e (podwykonawca, zakres, wartosc)
wartos$¢ razem brutto (13Cznie Z VAT) ettt zt
[0 [01.Y/ 0 1= USRI 1)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koicowe;j
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faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;j.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienn ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca
Warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.
W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ prowadzenie robdt
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .
W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcédw) innych
niz te, ktdrych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .
Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajgcy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
§8

[Plac budowy]
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.



Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikédw na
budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczng.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektow tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacja) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

facznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepisow bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, réwniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robdt)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosé)
wtasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj. w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkdw, smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zaméwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtlasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 14).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktéorym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]

Na wypadek koniecznosci realizacji robdét zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw oraz wskaznikow cenotwodrczych obejmujacych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej
zamoéwienia podstawowego.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢
zaniechania realizacji czesci robot. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane s3 ,robotami
zaniechanymi”.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji:
a) Jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest spowodowana zaprzestaniem

produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),
b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych w

dokumentacji i wbudowanie materiatéw i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu



mowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktdre skutkowaé
bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki

c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego, w tym m.in. jezeli:

- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$é¢ rezygnacji z czesci robdt objetych

dokumentacjg projektowg wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli

zajdzie koniecznos$¢ wprowadzenia w miejsce robdt, z ktdrych zrezygnowano, innych robét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.

W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét

zaniechanych), wartos¢ robot, ktéra zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana

nastepujaco:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w tym harmonogramie, od
ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli
wyliczenie z tego kosztorysu nie bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku
ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robdt w
stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt w
stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i
odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych

na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej rwnowaznosci

parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych wyliczen i rysunkéw, ktore
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego

brutto o ktéorym mowa w §3 ust. 1

Zmiany o ktérym mowa w niniejszym paragrafie musza byé kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]

Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:

a) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),

b) odbiory robét czesciowych

c) odbior koricowy,

d) odbidr ostateczny.
Zamawiajgcy przystepuje do odbioréw:

a) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;

b) koricowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy

o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;
c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.



Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zanikajgcych i koricowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu roboét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego oraz przekazanie kompletnego
operatu kolaudacyjnego skfadajgcego sie na dokumenty jak w ust. 5. Odbidér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego lub czesciowego o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, ¢, Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy zawiadomienie o zakoniczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego wskazujac na
stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie woéwczas zobowigzany do ich niezwtocznego
usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakoniczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.
Najpdzniej w dniu zawiadomienia o zakoniczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru korcowego
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajacemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na kompletny operat kolaudacyjny:

a) dokumentacje powykonawczg, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestorow sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpaddw;

g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robét.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zadanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzgdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdéwienia, przed ich wbudowaniem.
Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru koncowego jesli zostang
stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru kornicowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Z czynnosci odbioréw i przegladow bedy sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.
§11

[Gospodarka odpadami]
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpaddéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.
Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tji. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z pdin. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tj. Dz.U. 2 2022r. poz. 2556 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na Wykonawcy.



§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z umowa prace na okres .....cccceeeruenen. miesiecy od daty odbioru koricowego.
. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.
. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.
. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.
. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujacych sposobdw:
a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) droga elektroniczng (mail : ...ccceveevvveveieee e )
. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.
. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jako$ci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawcag dokonajg przegladu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznos¢ zostanie sporzgdzony protokdt z przeglagdu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungc¢ na swaj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.
. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajagcy powierzy ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robdt ktére beda
podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty badZ ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub
odebranych robét zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robét.

§13
[Ubezpieczenia]

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzier podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .........ccccc....... r.na
kWote ..cccoeeeeeceveenee zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu polise OC obejmujacg pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzed te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.



§14
[Kary umowne]
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2
ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,4% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 za dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 za dzien;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi, o ktérych mowa w § 10 Umowy
— w wysokosci 0,4% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
za dzien;

4) ztytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,4% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktdrej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umoéw;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,4 % facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,4% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng w kwocie 10 %
niezaptaconej kwoty brutto;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,4% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) z tyt. niedopetnienia obowigzkow Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8)z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,4% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kaidy dzien, w ktérym stwierdzono
nieprawidtowos¢;

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzien, w ktédrym stwierdzono nieprawidtowos¢é.

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy zwtoki.
Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z umowy
i wystawia note ksiegowga. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wysoko$é zastrzezonej kary na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak rowniez, gdy szkoda

powstanie z innego tytutu.

Okoliczno$¢ odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia

kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.



6. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
7. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktorykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowg
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkéw) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkédw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjg¢ dla terminowego wykonania robot, a Wykonawca zaleced tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

c) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowa, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawecy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

3. Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Wykonawca moze
zadac wyfacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

6. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
W znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;

c¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatéw, rozstrzygajacy i decydujgcy gtos ma
Zamawiajacy;



d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajacego opusci
teren budowy w sposéb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robét. Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat
wytgczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do Zgdania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze

w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty

Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego

stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiacej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .....cccceeeveeievececnenans W trakcie trwania umowy Wykonawca

jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1

ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez

Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku

zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancje musza by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotfalne i pfatne na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio

w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji — nie

pdzniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wdwczas

Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania

Wykonawcy dodatkowego terminu na zados$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie

z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czesciowo

wykonane roboty budowlane.



§17
[Warunki zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

. ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony s$rodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowac zniszczenie robot lub konieczno$é wstrzymania robét ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnos¢). Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wéwczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpia w porze roku, w ktodrej
z definicji nie wystepuja;

wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robét i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspoétmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie) robét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;
koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
majg wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

konieczno$é¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujgcej koniecznos¢ wstrzymania kluczowych
robdt z uwagi na brak materiatéw lub nieobecnos¢ pracownikéw z zastrzezeniem §9 niniejszej umowy;



m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

n) w zwigzku z okolicznosciami nie majagcymi zwigzku z prowadzonymi pracami remontowymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci.

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjnal

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazine i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2 ponize;j.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposéb oddajacy w sposdb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagaé bedzie korzystania z nalezgcych do 0sdéb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzoréw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjaé
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajacego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, beda podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu

5. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow arbitra / zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.

7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddaé spér pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.



8. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat realizowane;j
inwestycji: nazwy, logo, znakéw firmowych i innych oznaczen dotyczacych przedmiotu Wykonawcy.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1.SwWz

2. Dowéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)
4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

5. Wstepna promesa

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa sieci wodociggowej wzdtuz Alei Sw. Jakuba w tebie

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzier niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg nr......oceeeeevennene. r2e [T [ o wykonanie robot
budowlanych bedacych czescig ww. zamowienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosic¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, pethomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela



HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Budowa sieci wodociggowej wzdtuz Alei Sw. Jakuba w tebie

Zatacznik nr 9 do SWz
Zatacznik nr 4 do umowy

Lp.

Opis etapu

Termin
wykonania

Wartosc PLN

Netto

Brutto

RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajgcego)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)




