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Uzasadnienie niedokonania podziału na  części – zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Dotyczy postępowania przetargowego „Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. 

Sercańskiej” 

 

     Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska informuje, że wykonywanie robót przez jednego 

wykonawcę  ma swoje głębokie uzasadnienie i dobra praktyka wskazuje, że jest racjonalne. 

  Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

Różnice w posiadanym przez wykonawców sprzęcie, zasobach ludzi i ich wykształceniu 

doprowadzić mogą również do pojawienia się niezdrowej atmosfery współpracy pomiędzy 

nimi, co w konsekwencji odbija się na jakości wykonania.  

Dopilnowanie wszystkich wykonawców pracujących na jednym terenie wymaga ciągłej 

kontroli i nieustannej koordynacji prac. 

Ponadto powstaje dodatkowy problem związany z kosztami oznakowania i zabezpieczenia 

prowadzonych robót. 

Wykonanie prac przez jednego wykonawcę spowoduje szybszą i dokładniejszą realizację 

zadania. 

Podział zadania którego zakres określa postępowanie przetargowe przyczyniłby się do 

wydłużenia terminów realizacji zleconych prac, wzajemnego obarczania się 

odpowiedzialnością za powstały stan rzeczy różnych wykonawców , narażenie na 

niebezpieczeństwo uczestników ruchu itd. 

     

 


