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Zatgcznik nr 5 do swz

UMOWA Nr....... 12022
0 wykonanie robot budowlanych
ZP.272. .... .2022.AS

zawarta w dniu .... 2022 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg 72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, NIP
8512908333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy - Malgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajagcym”,

zwanym dalej w umowie ,wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), zostata zawarta umowa o nastepujgce;j
tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: Modernizacja placu zabaw w miejscowosci
Przectaw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:
- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji warunkéw zaméwienia,
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce jej
integralng czesc¢: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami i
odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu roboét
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa, wraz z odpowiedziami na pytania ztozone w postepowaniu,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
5) oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wnidst do niej uwag i uznaje
ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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§ 2.TERMINY REALIZACJI.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w nastepujgcych

terminach:

- przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz .....
miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzieh zgtoszenia gotowosci

do odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie

Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 ust.5, chyba, ze

zachodzi okolicznos$¢ okreslona w § 7 ust.10,

Z zastrzezeniem §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy

nie moze ulec zmianie.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, dokonywana jest

z zachowaniem trybu zmiany umowy.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1.
2.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — .........cciiiiiiiinnen.
Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane) - ...

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

3.

4.

Ustanowiony przez Wykonawce:

» kierownik budowy ...

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Zmiana kierownika budowy Wykonawcy wskazanego na etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia moze nastgpi¢c wytgcznie po akceptacji
Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu dokumentow
potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania okreslone w postepowaniu.
Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
1. Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:

1)
2)

3)
4)
5)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpézniej w
dniu przekazania placu budowy,

wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

terminowy odbior robat,

terminowa zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlana.

2) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzadzen wiasnych, ktére beda
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

2



ZP.271.10.2022.AS
Wzbr umowy

budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybdr materiatow dla robét wykonczeniowych;

3) Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazacé, w
stosunku do wskazanych materiatébw certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczgca
wykonanego zakresu robdt.

6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

7) Posiadaé umowe ubezpieczeniowg w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote min. 200.000,00 zt;

8) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, fj.
kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty
wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob,
petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzgdzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze.

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8.

10) dba¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnagtrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzeh pomocniczych i zbednych materiatéw,
urobku, gruzu, odpaddow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robo6t na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wtasnoscig Wykonawcy.

11) informowaé Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze
o robotach, ktére ze wzgledoéw technicznych nie mogg by¢ wykonane; informacja
ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

12) informowac Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkryc¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robat,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

13)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatow i urzgdzen, ktore zwigzane bedg z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztéw nie dotyczy sytuacji gdy koniecznos¢ wnioskowana o rozwigzania
zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji projektowej lub
nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji inwestycji
niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt,
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow

Wykonawcy. Jezeli takie opodznienie w stosunku do terminéw umownych nastapi,
Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opoznienia oraz o
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czasie, 0 jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robét. Niewykonanie tych
obowigzkow pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine
Zamawiajgcego w opdznieniu wykonania robot.

3. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce
na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych wymienione w SWZ
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia przez caty okres ich
wykonywania jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

4. Obowigzek okreslony w wust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prace 0sob, ktére wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,
tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w ust. 3 przez wykonawce.

5. W odniesieniu do os6b wymienionych w §5 ust. 3 umowy, zamawiajgcy wymaga

udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy

faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przediozenie
zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub
b) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

6. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia stosownych dokumentéow o ktérych mowa w §5 ust. 5 i dotyczgcych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te
osobe czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w §5 ust. 3 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy
jest w szczegolnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w §5 ust. 5 umowy,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu o ktorym mowa w §5 ust. 3 umowy.

8. Wykonawca w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy bedzie
petnic funkcje:

a) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO
- w zakresie pozostatych danych osobowych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowacé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg, ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie bedg udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ktore Wykonawca pozyska, jako podmiot
przetwarzajgcy dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego, o fakcie rozpoczecia
przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego.

10. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 9, zostanie wykonany poprzez przekazanie
osobom, ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajgcy aktualnej klauzuli
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informacyjnej dostepnej na stronie internetowej: http://www.bip.kolbaskowo.pl, w
zaktadce: INFORMACJE podzaktadce: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO, dokument pt.: ,Ochrona danych osobowych-informacja o prywatnosci”,
oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania
w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okreslonego w RODO wobec
tych osob. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej na
stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi dowody w celu weryfikacji czy
w stosunku podmiotéw, na ktérych zdolnosci Wykonawca polega, w przypadku gdy
przypada na nich 10% wartosci zamowienia nie zachodzi podstawa wykluczenia
przewidziana w art. 5k Rozporzgdzenia sankcyjnego nr 833/2014 dotyczgcego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy wykaz Podwykonawcow i
dostawcow, na ktorych przypada na nich 10% wartosci zamowienia w celu
weryfikacji czy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k
Rozporzgdzenia sankcyjnego nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporzgdzeniem
nr 2022/576 dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.

§ 6. PODWYKONAWCY.

1.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcéw,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o tresci zgodnej z projektami przediozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:
a) Nazwa podwykonawcy ...............
* Opis powierzonej czesci zamowienia: ........
« Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...........
(tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy w trakcie realizacji
zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czesci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:
* proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
oraz
» brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art., 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania
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weryfikowane bylty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego
podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do
dalszego podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcyg i
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od

dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspodlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

2) zakres robdt powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okreslic, ktore roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

3) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$é
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru robét powierzonych podwykonawcy,

5) wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetniania tego wymogu,

6) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy),

7) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawierad
postanowien:
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1) ksztaltujagcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca (art. 463 PZP),

2) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robaot, ktdre nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w
wysokosci procentowo wiekszej niz uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca, jak réwniez
wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez swobodnej mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme
przewidziang w PZP,

4) przewidujgcych, iz wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

5) przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporéow wynikajgcych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,

6) uzalezniajgcych  uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okoliczno$ciami,

7) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczeh od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek Iub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych roboét lub robot
zamiennych,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian,

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie

o wytgcznym  wykonywaniu robot  sitami wlkasnymi  lub informacje o

podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z wartoscig

tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane obcigzenie
odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
oswiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw, o zaptacie
catosci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty lub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
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21.

22.

23.
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ptatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych oswiadczen lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury koncowej Wykonawca sktada oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robot dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury

w/w oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 17 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 17. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z
uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 12 pkt 6.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:
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a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
niniejszej umowie,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego,

d) nie bedzie zwierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od
akceptacji zamawiajgcego,

e) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj.
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zt, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest dluzszy niz okreslony w ust. 23 pkt 1 lub ust. 12 pkt 6,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic na pismie,

nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia Zzgdania, wykaz swoich

zobowigzan wraz z numerami faktur i terminami pfatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu

realizacji prac objetych Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w

wykazu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc¢ faktur Wykonawcy do czasu

jego ztozenia.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym

wyprzedzeniem.

§ 7. ODBIOR.
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1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory czesciowe (wartosciowe elementow robdt) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robat,

2) odbiory robot ulegajgcych zakryciu,

3) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia korncowego.

2. Z czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dlaust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowic¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa, wpisem

do Dziennika Budowy, a takze informowa¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢

otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢é roboty do stanu

poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie

robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez

Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz zitozonym przez Wykonawce w

imieniu Zamawiajgcego wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w

Policach.

6. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z

wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbiér przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robot

/odbidr koncowy/.

8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych przez

Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan, pomiarow

i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonhczenia robot lub nie

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze

odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonac odbioru warunkowego z

podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres .... miesiecy
od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
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od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne W WySOKOSCI: ........... zt brutto (stownie:
................. ), ktore ma charakter ryczattowy, jak w ofercie Wykonawcy,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy.

2. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwaé rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z pdzn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z pozn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o
ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdzn. zm.). Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy. 11. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Niedopetnienie obowigzku po stronie Wykonawcy umozliwiajgcego zaptate
naleznosci przez Zamawiajgcego w systemie mechanizmu podzielnej ptatnosci
(ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug
oraz niektérych innych ustaw Dz. U. poz. 1751 — zatagcznik nr 15) nie bedzie
skutkowato naliczeniem przez Wykonawce odsetek oraz wszelkich innych
roszczen za brak wptywu srodkéw na rachunku bankowym Wykonawcy.

4. Roboty konieczne moggce wynikng¢ w toku wykonywania robét mogag byc¢ zlecane
przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg na
podstawie kosztorysu wg sktadnikow jak w kosztorysie ofertowym i ofercie oraz
obmiaru robot potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow.

5. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robét jak w ust. 4 bedzie protokot
koniecznosci wraz ze specyfikacjg robdt sporzgdzony i podpisany przez
uczestnikéw procesu budowlanego oraz spetnienie wymogow z art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp.
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§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robdt nastepowac bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy robét do wysokos$ci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg koncowg po zakonczeniu wszystkich robét i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt stanu  robot
sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robaét) i kierownika
budowy.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego.

4. Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania fgcznie z zalgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wykonawca do kazdej skiladanej faktury zobowigzany jest dotaczyé

oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.16.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

WyYSOKOSCI: .....ovuvnennnee

Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty konieczne wykonywane na
podstawie aneksu do umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze WWykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania
i odbioru robdét,

- ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robdt,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koncowym
lub w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za
zwioke w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego,

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkdw umowy.

3. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktorym
mowa § 9 ust. 1 umowy,
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za zwitoke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwloke w zapfacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub za brak zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki,

za diuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowg
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub projektu jej zmiany - wwysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokos$ci 1%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorym
mowa w §5 w ust. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokoSci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzieh opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktérym mowa w § 5 w ust. 3
niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

w przypadku zwioki w przekazaniu dowoddéw zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

za odstgpienie od umowy Ilub rozwigzanie umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, 0 ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez jedna ze stron nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto o kitérym mowa § 9 ust. 1
umowy
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu nawysoko$é

zwigzanych z tym kosztow.

. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady

nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z

przystugujgcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i
potrgcong z dniem doreczenia Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary
umownej oraz jej potrgceniu chyba, ze wezwanie do zaptaty kary umownej byto
doreczone wczesniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1.

3.

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) wykonawca opdznia sie badz pozostaje w zwloce z realizacjg
poszczegolnych prac w sposéb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy,

f) wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.

g) wystgpita konieczno$¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 6 ust. 17 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie.

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym

niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru koncowego i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegoétowy protokot inwentaryzacii robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgadzen,
ktore nie moga byC¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpozniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- zaptaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. ZMIANY UMOWY.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

2.

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, w taki
sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w taki sposob, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i
udokumentowang warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, w taki sposob, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i udokumentowang wartosc
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, w taki sposdb, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i
udokumentowang wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
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gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do
0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuaciji:

a)

b)

c)

d)

f)

g9)

h)

)

k)

wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych zgodnie z § 9 ust. 5, a
ich wykonanie ma wptyw na termin lub spos6b wykonania zamowienia
podstawowego,

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét z zachowaniem wymogow technologicznych,

wystgpienia konieczno$ci usuniecia niewybuchdéw i niewypatéw,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miato wplyw na
harmonogram lub sposéb realizacji robét podstawowych,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
koniecznosci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wptyw na harmonogram lub sposéb realizacji robét podstawowych,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje konieczno$¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

3) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni
skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, c, d, e, f, k.
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4) zmiany uczestnikow procesu budowlanego na innych spetniajgcych wymagania
okreslone w SWZ lub umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wiasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

1) ustawa Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi

wydanymi na jej podstawie,

2) wiasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

3) Kodeks Cywilny.
3. Zmiana siedziby wykonawcy w czasie trwania niniejszej umowy, w tym réwniez
okresu gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
4. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktérg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informac;ji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W wWw. ustawie.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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