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Doleeffient UM O W A RAMOWA ,

m‘ﬁ'ﬁ‘” *NA BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACYINYCH GRAWITACYJNYCH ORAZ CISNIENIOWYCH,

Czerni nr ZWiK/DO/ /2024

Data: 4.04.17
13:27:42 CEST

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .............. r. w Grodzisku Mazowieckim miedzy:

1. Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w
Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000321963, wysokos$¢ Kkapitatu zaktadowego 29.771.000,00 PLN (w catosci pokrytego),
posiadajaca NIP: 529-17-62-897 oraz REGON: 141717237 (zwana dalej
»LAMAWIAJACYM”), reprezentowang przez:

a

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy .............cooeninn ), zgodnie z postanowieniami Polityki Zakupéw Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zwanej dalej ,,Polityka Zakupow”, zawarto umowe (dalej
jako ,,Umowa”) o nastgpujace;j tresci:

POSTANOWIENIA WSPOLNE

§1
DEFINICJE

Jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, nastgpujace wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadajg znaczenia

wskazane ponizej:

(a) ,Dokumentacja projektowa” - dokumentacja techniczng ktora zawiera co najmniej: ,,plan sytuacyjny,
decyzje lokalizacyjng jezeli taka bedzie wymagana oraz protokoél z narady koordynacyjnej PODGIK
jezeli taki bedzie wymagany;

(b),,Roboty budowlane” — roboty budowlane state i pomocnicze, ktore majg by¢ wykonane zgodnie z
ZamoOwieniem, na podstawie dokumentacji projektowej,

(c) ,,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza szkice powykonawcze, zestawienia rzeczowe ilo$ci
wbudowanych  materiatow, protokotéw badan i sprawdzen, geodezyjnych inwentaryzacji
powykonawczych potwierdzonych przez wlasciwe starostwo powiatowe, protokotéw odbiorow
specjalistycznych, w tym m.in. protokoty odbioru nawierzchni drogowej, protokoty czesciowe i
koncowe;

(d) ,Inwestycja” — oznacza budowg¢ podiagczen kanalizacyjnych, wykonanych na podstawie istniejacej
dokumentacji projektowej;

(e),,Teren budowy” - oznacza przestrzen na nieruchomosci/nieruchomosciach, gdzie prowadzone s3
Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy;

(f) Klient — osoba zlecajaca wykonanie robot budowlanych Zamawiajacemu.

§2
OGOLNE OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do Zamawiajgcego postepowanie uktadowe,
upadiosciowe, likwidacyjne, jak rOwniez egzekucyjne mogace spowodowaé niewyplacalnosc
Zamawiajacego.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

(a) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel w zakresie prowadzenia
prac budowlanych oraz instalacyjnych, umozliwiajace terminowe zakonczenie Robodt przewidzianych
Umowa,

(b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie uktadowe, upadtosciowe i likwidacyjne.
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§3
PRZEDMIOT I WARTOSC UMOWY, TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje i zobowigzuje si¢ do wykonania — na
warunkach szczegdtowo opisanych w Umowie nastgpujacych Robot budowlanych — wybudowanie
przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych i cisnieniowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki,
zgodnie z cenami okre§lonymi w Tabeli Kosztowej stanowiacej Zalacznik nr 3.

2. Warto$¢ umowy na ktorg sktada si¢ tgczna warto$¢ zamowien, ktérych Zamawiajacy zamierza udzieli¢ w
okresie obowigzywania umowy wynosi 295.000,00 zt netto (stownie: dwiescie dziewigcdziesigt pigé
tysiecy 00/100 ztotych netto). Zamawiajacy zastrzega, ze sktadanie poszczegdlnych zamoéwien w ramach
tej kwoty bedzie zalezato wytacznie od jego biezacych potrzeb, wynikajacych z podpisanych umow z
Klientami.

3. Zlecenie wykonania robdét budowlanych na podstawie niniejszej umowy bedzie nastegpowalo na
podstawie Zamowien, zlecanych po zawarciu umowy z Klientem.

4. Celem umowy jest okreslenie zasad wspolpracy i wzajemnych rozliczen zwigzanych z wykonaniem przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego oraz kwestii majacych zasadnicze znaczenie
dla zapewnienia prawidlowej i efektywnej wspolpracy Stron Umowy.

5. Ceny wymienione w Zatgczniku nr 3 do Umowy Wykonawca uznaje za podstawg wyceny kazdego
zamowienia na roboty budowlane udzielonego przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi i ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami.

7. Strony ustalaja okres obowigzywania umowy na 12 miesi¢gcy od dnia jej zawarcia, przy czym jezeli
laczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy osiagnie kwote wskazang w ust. 2, umowa rozwiazuje si¢ bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o§wiadczen przez ktorgkolwiek ze stron.

§4
BRAK KLAUZULI WYLACZNOSCI
Umowa nie naklada na Zamawiajacego obowigzku zamawiania wymienionych w Zatgczniku nr 3 do
Umowy robét budowlanych wytacznie u Wykonawcy.

REGULACJE DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIEN

§5s
SKEADANIE ZAMOWIEN
Dla zamoéwien obowiazuja nast¢pujace ustalenia, o ile w wyjatkowym przypadku Strony w pisemnym,
osobnym porozumieniu nie ustalg inacze;j:
1. Zamowienia Robot budowlanych udzielane bedg Wykonawcy w formie elektronicznej (adres e-mail:
............................ ) wg. ponizszych wytycznych:
1.1 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa niezbedng do sporzadzenia wyceny
warto$ci robot wedtug cen jednostkowych zawartych w tabeli kosztowej,
1.2 Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie do 5 dni roboczych przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje
kalkulacji Zamowienia,
1.3 Zamawiajacy zweryfikuje otrzymang kalkulacj¢ i przedstawi wycene Klientowi,
1.4 Zamawiajacy dokona zlecenia Zamoéwienia po akceptacji kalkulacji oraz zawarciu umowy z
Klientem. Zamowienie zostanie dokonane w formie elektronicznej,
1.5 Wykonawca potwierdzi przyjecie danego Zamédwienia w formie elektronicznej, w terminie do trzech
dni roboczych od dnia przekazania Zamowienia.
2. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze odmowi¢ przyjecia Zamowienia o czym niezwlocznie,
skutecznie poinformuje Zamawiajacego.
3. Termin realizacji Zamowienia okreslony zostanie kazdorazowo w Zamowieniu — przy czym termin
realizacji budowy jednego przytacza nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace (od przyjgcia Zamowienia), a
termin dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej 1,5 miesiaca liczac od zakonczenia rob6t budowlanych.

§6
ODBIORY | SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIEN
1. Wynagrodzenie za wykonanie ZamoOwienia moze by¢ platne w czgdciach po bezusterkowym
protokolarnym odbiorze czgsciowym przez Zamawiajacego poszczegodlnych czgsci Zamowien, w
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kwotach i terminach ustalonych w Zamowieniu wykonania robdt, przy czym wynagrodzenie czesciowe
za wykonanie przylacza wynosi do 80% wartosci danego zamdwienia, a wynagrodzenie koficowe po
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz protokolarnym odbiorze koncowym dla tego przytacza —
20% wartosci zamowienia. Do protokolu cze$ciowego odbioru przytacza Wykonawca zataczy szkic
geodezyjny, a do protokotu odbioru koncowego - Wykonawca zalaczy inwentaryzacje geodezyjng
potwierdzong przez PODGiK i naniesiona na mapg zasadnicza, protokdt odbioru dokonanego przez
Zarzadce drogi i/lub protokot dotyczacy odtworzenia nawierzchni od wlasciciela posesji oraz w
zaleznosci od rodzaju roboét: protokoty ze sprawdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
urzadzen i instalacji elektrycznych.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o
NUMEIZE ...

Za date zaptaty strony uznajg obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokonywac platnosci wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
platnosci.

Wykonaweca jest uprawniony do przesytania Zamawiajagcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz poszczegdlne czgsci robot
okreslone w Tabeli Kosztowej, stanowiacej Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy. Odbior czgsciowy robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu stanowi podstawe dla ptatnosci czesciowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego. Odbidr czgsciowy zostanie
przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru czg¢sciowego nie stanowi odbioru robot budowlanych
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

W odbiorach czeSciowych uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Klient. W razie
nicobecnosci Wykonawecy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajacy oraz Klient spisuje
jednostronnie protokot odbioru czesciowego, a ustalenia protokolu spisanego jednostronnie sa wiazace
dla kazdej ze stron .

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Kierownika Inwestycji Zamawiajacego oraz Zamawiajgcego
o planowanej dacie zakonczenia Robot budowlanych.

W ciagu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy powota
Komisje Odbioru Koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony przedstawicieli, ktorzy wezmag
udziat w odbiorze koncowym Zamoéwienia.

Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny
technicznej Robdt budowlanych i sporzadzi ewentualng liste usterek do usunigcia albo zostanie podpisany
bezusterkowy protokot koncowy odbioru Robdt budowlanych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wystapi z pisemnym wnioskiem odbioru czesci Robot budowlanych
przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, Strony podpisza stosowny czgsciowy protokot
przekazania odpowiedniej czgsci wykonanych Robot budowlanych. W takim przypadku Zamawiajacy
przejmie na siebie odpowiedzialno$¢ wyltacznie za przekazang cz¢$¢ Robdt budowlanych, chyba ze
Strony ustala inaczej w protokole przekazania.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Zamowienia w  wysokosci 5%
Wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 2 w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Zamoéwienia shuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania Zaméwienia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okreséw rekojmi i
gwarancji jakosci dla ostatniego odebranego przytacza.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na wykonany
Przedmiot zamowienia.
Termin gwarancji jakoSci ustala si¢ na ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Przedmiotu
ZamoOwienia bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.
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Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego
Przedmiotu zamoéwienia bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub
Wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Zaméowienia ma
Wady lub Usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w
Zamowieniu lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Zamdwienia nie ma
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie
niezupelnym.

Wykonawca — w ramach r¢kojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia Wad lub Usterek w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o stwierdzeniu Wad lub Usterek, chyba
ze Zamawiajacy wyznaczy termin dtuzszy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usuniecie Wad lub Usterek Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy. Do zastgpczego
usuni¢cia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rekojmi stosuje si¢ odpowiednio §14 ust. 2 Umowy.

§8
KARY UMOWNE
. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu ktoregokolwiek Zamoéwienia — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego dla tego Zamdwienia, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek danego Zamoéwienia w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
3) za brak uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w wysokosci 1500 zt brutto.
. Za odstapienie od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karge w wysokosci 30 % wartosci Umowy
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2.
. Za odstgpienie od danego Zamodwienia przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego dla tego Zamowienia.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych okreslonych w kodeksie cywilnym.
. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, beda platne na wskazane konto Zamawiajacego, w terminie
14 dni od daty dorgczenia Wykonawcy pisma informujgcego o rodzaju naruszenia lub odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajacego, lub potracane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu
od Zamawiajacego.
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % warto§ci Umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 2

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
przekazanie dokumentacji projektowej;
zapewnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego;
odbiér Robot budowlanych, w tym roboét podlegajacych zakryciu i zanikajacych;
odbidr koncowy Robot budowlanych;
e. zaplata wynagrodzenia za wykonanie Robot budowlanych w terminach okre§lonych w Zamowieniu.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta bedzie dokonywana w
uzgodnieniu z autorem tej dokumentacji (projektantem);
b. w uzasadnionych przypadkach, dokonania zmiany zakresu Rob6t budowlanych objetych
Zamoéwieniem.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Robdt budowlanych w  przypadku
stwierdzenia powtarzajacych si¢ kilkukrotnych nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie prowadzenia
Robot budowlanych oraz naruszenia przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W takim przypadku
skutki wstrzymania Robot budowlanych i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

oo
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§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

Realizacja Robot budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa;

Uzyskanie wszelkich niezb¢dnych pozwolen na prowadzenie Robot budowlanych, wymaganych
przepisami prawa oraz realizacja Robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienie
uprawnionego kierownictwa (uprawnienia do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie sieci
sanitarnych);

Opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego (na Klienta) dla
wszystkich koniecznych ulic wraz z pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z ich wdrozeniem (m.in.
optata za zajecie pasa drogowego).
Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe do stanu pierwotnego, w tym w pasach
drog/ulic wskaznik zageszczenia gruntu CBR powinien wynosi¢ min 1,0 zgodnie z norma PN-S-02205
oraz z warunkami odtworzenia wydanymi przez Zarzadce Drogi, wykonanie badania zageszczenia
gruntu na kazdym przylaczu w pasie drogi (w przypadku, jezeli wymagany parametr zaggszczenia nie
zostanie osiggniety, Wykonawca dokona dogeszczenia gruntu, po czym na wilasny koszt ponownie
wykona badania zaggszczenia gruntu), odbiory nawierzchni drég zostang potwierdzone protokolarnie
przez wlasciwego Zarzadceg Drogi;

Odwadnianie wykopow, odprowadzenie wod z odwodnienia, ptukania przytaczy, ptukania kanatow;
Pelna obstuga geodezyjna w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami, tyczenie Robot
budowlanych wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyzowan z inng infrastruktura, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej i wniesionej na map¢ zasadniczg przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego (minimum 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej, itp.;

Udzielenie minimum 3 - letniej gwarancji ha wykonane Roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i
urzadzenia, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Robot
budowlanych;

urzadzenie i zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy, Terenu budowy;

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy;

zapewnienie dojazdu i1 dojécia pieszych do posesji 0sob trzecich podczas prowadzenia Robot
budowlanych;

zglaszanie na pi$mie (podanie o nadzor) Zamawiajacemu do odbioru poszczegdlnych etapow
wykonanych Robot budowlanych (w tym Robot budowlanych zanikajacych i podlegajacych zakryciu);
zapewnienie 0sOb petnigcych funkcje kierownictwa Robot budowlanych z  odpowiednimi
kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji Robot budowlanych objetych Umowsg;

dostarczenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej po zakonczeniu Robot budowlanych;

naprawienie ewentualnych szkod powstatych w wyniku prowadzenia Robdt budowlanych w mieniu
0s0b trzecich, w tym w mieniu publicznym;

Uzgodnienie z Zamawiajacym, W terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczgciem Robot budowlanych,
uzytych do wbudowania materialow.

Wykonanie podiaczen kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur litych zgodnych z norma PN-EN 1401,
wraz z wykonaniem robot przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko - przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do prawidlowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wlacznie z wymiang gruntu na grunt
mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowia torfy, namuty lub gliny, w celu prawidlowego
wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych, z zageszczeniem tego gruntu,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na piasek,

- wywoz odpadow zgodnie z ustawg o odpadach,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajgcych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu,

- zachowanie cigglosci przeptywu $ciekow w istniejacym kanale,

- montaz studni i pozostalego uzbrojenia kanatow.

Strona5z 14



Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2024 z dnia
na budowg przyltaczy

17) Wykonanie podiaczen kanalizacyjnych cisnieniowych z rur PE100 SDR11 PN16, wykonanie czesci
grawitacyjnej z rur litych zgodnych z norma PN-EN 1401 wraz z wykonaniem robét przynaleznych,
jak w pkt. 16,

18) Woykonanie studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z tworzywa sztucznego @ 315, 425 mm, 800 mm z
prefabrykowanymi kinetami, lub studni rewizyjnych z kregéw betonowych @#31200mm, z betonu klasy
min. B-45, W-8, laczonych ze sobg za pomoca uszczelek gumowych (wg DIN 4034 cz. ), z
prefabrykowanymi kinetami, montaz przepompowni przydomowej dostarczonej przez Zamawiajacego,
wykonaniem robdt przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbgdnym do prawidlowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowe;j,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- montaz studni na istniejagcym kanale,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wiacznie z wymiang gruntu pod studnia
1 wokot studni na grunt mineralny (piasek), jezeli grunt istniejgcy stanowig torfy, namuty lub gliny, w
celu prawidtlowego wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych z zageszczeniem podsypki i
obsypki piaskowej,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na chudy beton lub piasek,

- wykonanie podbudowy pod studniami gr. min. 5,0 cm z betonu klasy min. 7,5, na warstwie pospotki
piaskowo-zwirowej min 15 cm,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe jak w pkt 4 powyzej,

- wywoz odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu.

§11
ODBIORY POZOSTALYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Z zastrzezeniem § 6 Umowy, odbiory pozostatych Robot budowlanych nastapia najpdzniej w ciggu 2
(dwoch) dni po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

§12
TERMINY REALIZACJI ZAMOWIEN

1. Za dzien zakonczenia wszystkich Robot budowlanych, objetych Zamowieniem, Strony uznajg dzien
spetnienia ostatniego z ponizszych warunkow:

(i) ztozenie Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru Robo6t budowlanych (w

tym, protokoty odbioru dokonanego przez zarzadceg drogi, inwentaryzacja powykonawcza)

(i) zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

(iii) podpisanie koncowego, bezusterkowego protokotu zakonczenia rob6t budowlanych.

2. Wykonawca moze uzyska¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowiednie przedtuzenie terminu
zakonczenia realizacji Robdt budowlanych, jezeli zakonczenie jest lub moze zosta¢ opoznione z jednej z
nastepujacych przyczyn:

a. wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej, majacych wptyw na daty
zakonczenia Zamowien;

b. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

1) temperatury ponizej 0°C,
2) opadow $niegu, gradu lub deszczu,

c. wynikajacych ze ,szczegélnych okoliczno$ci” (niezwigzanych z niewywigzaniem si¢ lub z
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce jego zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie oraz
tych, ktérych w niniejszej umowie nie przewidziano), a w szczegdlnosci sity wyzsze;j.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidlowg 1 bezkolizyjng realizacje Robot
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych lub,
jego zdaniem, prawdopodobnych przeszkodach w realizacji Robot budowlanych.

4. W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia realizacji Robdt budowlanych, Wykonawca ma
obowigzek przedtuzy¢ Zabezpieczenie Wykonania Umowy, ztozone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.
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§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
. Zamawiajacy ma prawo do zmiany zakresu Robot budowlanych, okre§lonych w danym Zamdwieniu,
poprzez ich zmniejszenie lub zlecenie Robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie.
. W przypadku, gdy ujawni si¢ koniecznos¢ wykonania robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych,
Wykonaweca jest rowniez zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie na pismie wraz
ze wskazaniem prac, ktore jego zdaniem sg konieczne do wykonania.
. Zamawiajacy moze takze zrezygnowac z czesci Robot budowlanych, o czym poinformuje Wykonawceg w
formie pisemnej, najpézniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem cze$ci Robdot budowlanych
podlegajacych wylaczeniu. W przypadku zmniejszenia zakresu Robdt budowlanych wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie pomniejszone o wartos¢ Robot budowlanych, z ktérych Zamawiajacy zrezygnowat,
wedhug stawek okreslonych w Zataczniku nr 3.
. W przypadku pojawienia si¢ koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca,
po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze dokonania zmian, niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji, przedstawi Zamawiajacemu
propozycje wykonania robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych zawierajaca:
a. opis proponowanych robot, ktore majg zosta¢ wykonane, czas ich realizacji oraz wyceng tych robot,
b. opis istotnych skutkéw proponowanej zmiany zakresu robot, z zastrzezeniem § 14 ust. 5.

§14
GWARANCJA
. Wraz z zakonczeniem Rob6t budowlanych wykonanych w ramach danego Zamoéwienia i podpisaniem
protokotu odbioru koncowego dla tego Zamowienia Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jako$ci na wykonane Roboty budowlane. Okres gwarancji rozpocznie si¢ od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego i bedzie obowigzywac przez ...... miesiecy.
. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy
wskaze termin dluzszy. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu naprawy, Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i rozpocza¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecajac
ich wykonanie takze podmiotom trzecim.
. Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania Wykonawcy roszczen na podstawie gwarancji z tytutu wad,
uszkodzen, usterek itp. w dowolny sposéb /telefonicznie, mailem, listownie, osobiscie/ wraz z krotka
informacja o rodzaju uszkodzenia/wady. Zgloszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia w
ciggu catego okresu obowigzywania gwarancji. Wykonawca ma obowigzek przyjac takie zgtoszenie.
. Wykonanie prac naprawczych w zastepstwie Wykonawcy, w sytuacji okre$lonej w ust. 2 powyzej, nie
powoduje utraty uprawnien, ani nie ogranicza zakresu i termindéw gwarancji ustalonych w Umowie.
. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON NA TERENIE BUDOWY
. Przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie budowy bedzie Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownikiem Inwestycji Zamawiajacego bedzie Pan Marcin Zawadzki.
Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiajacego reprezentuja Zamawiajacego na Terenie
budowy oraz wspolpracuja z Wykonawca w celu zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa,
aby zagwarantowa¢ wlasciwe i terminowe zakonczenie Robot budowlanych oraz usunigcie wad/usterek,
o ile takie pojawig si¢ w trakcie realizacji Robot budowlanych. Kierownik Inwestycji Zamawiajgcego
weryfikuje zaawansowanie prowadzonych Robot budowlanych.
. W czasie realizacji Robot budowlanych Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby o odpowiednich
uprawnieniach, ktora bedzie o wszystkim informowa¢ i wspolpracowaé z Kierownikiem Inwestycji
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.
. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiajacego nie maja prawa do zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zobowigzan finansowych.

§16
ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
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1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje i zrealizuje projekt organizacji terenu budowy
na terenie Inwestycji oddzielnie dla Robo6t budowlanych okreslonych w szczegdlnosci w zakresie:
a. rozprowadzenia energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej na Terenie budowy, celem

realizacji Robot budowlanych,

b. drog technologicznych,
c. zaplecza administracyjno-magazynowego,
d. innych elementéw wymaganych przepisami prawa i obowigzujacymi normami.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym i jednostkom kontrolujacym dostepu na Teren budowy.

§17
MEDIA
Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb Robot budowlanych okreslone wedtug wskazan
licznikow pokrywa Wykonawca.

§18
SMIECI/ODPADY

W okresie realizacji Robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zadbania, aby Teren budowy
pozostawal wolny od wszelkich nieuzasadnionych technologia przeszkéd. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzuje si¢ niezwlocznie usuwaé z Terenu budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po
Robotach budowlanych o efektach tymczasowych, w szczegoélnoSci nadmiar urobku ziemnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady powstate w wyniku
swiadczenia uslugi s wytworzone przez Wykonawce (ktory jest Wytwarzajacym w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i na nim spoczywa obowigzek wilasciwej obstugi
elektronicznego systemu BDO oraz zagospodarowanie powstatego odpadu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

§ 19
PERSONEL
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia personelu (,,sity roboczej”), posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, niezbgdne do wykonania Robdt budowlanych.

§20
MATERIALY

1. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce musza by¢ nowe, pierwszego gatunku,
odpowiedniego rodzaju i jako$ci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w przepisach obowigzujacego w Polsce prawa oraz atestowane i oznaczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi wyrobéw budowlanych.

2. Zamawiajacy, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, moze zazada¢ od Wykonawcy atestow,
swiadectw i certyfikatow oraz aprobat technicznych zainstalowanych materiatow

§21
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia Robot budowlanych, oséb upowaznionych
do przebywania na Terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujgcego si¢ na Terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie budowy przez caly okres
realizacji Robot budowlanych, az do daty zakonczenia robét budowlanych i przekazania Robot budowlanych
koncowym protokotem odbioru robot.

§22
OBSLUGA GEOLOGICZNA 1 GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej w trakcie wykonywania
Robot budowlanych, w tym m.in. tyczenia aktualnych przeszkod z budowanymi obiektami, pomiarow
wysokosciowych oraz do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
Robot, zatwierdzonej 1 wniesionej na mape¢ zasadnicza przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w co
najmniej 2 (dwoch) egzemplarzach oryginalnych map.

2. Wykonawca jest zobowigzany, na swoj koszt, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem punktow osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie ich na swoj koszt.
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§23
PODWYKONAWCY
. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawceg.
. Wykonawca wraz ze ztozeniem faktury przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia uzyskane od swoich
podwykonawcow, ze ich nalezno$ci z tytulu realizacji powierzonego zakresu Robdt budowlanych sa
przez Wykonawce regulowane zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami i ze w zwigzku z powyzszym nie
maja oni i nie bedg mie¢ roszczen o wynagrodzenie w stosunku do Zamawiajacego. W razie braku
korzystania z podwykonawcéw, Wykonawca ztozy oswiadczenie o wykonaniu Robot budowlanych
wlasnymi sitami.
. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy jest
uprawniony do: (a) wstrzymania ptatnosci naleznych Wykonawcy do czasu wykonania powyzszego
zobowiazania, (b) bezposredniego regulowania naleznosci Wykonawcy na rzecz jego podwykonawcow.
. Platno$ci dokonane przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Umowy, zwalniaja Zamawiajacego od jego zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy do wysokosci dokonanych platnosci. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
regulowania wierzytelno$ci uznanych przez Wykonawce bezposrednio na rzecz podwykonawcow
Wykonawcy.

§24
SPRAWDZANIE STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
. W trakcie prowadzenia Robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
wykonanie badan, i sprawdzen w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna to za stosowne.
. Jezeli w wyniku tych badan okaze si¢, ze wykonanie Robot budowlanych jest niezgodne z przepisami
prawa, warunkami technicznymi, Umowa, normami i poleceniami nadzoru, koszty tych badan oraz
usunigcie nieprawidlowosci poniesie Wykonawca.
. Podpisanie protokotu stanu zaawansowania Robo6t budowlanych nie stanowi odbioru prac budowlanych
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, a stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce stanu zaawansowania Robot budowlanych na potrzeby rozliczen
wynikajacych z Umowy.

§25
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caly okres wykonywania Umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z Przedmiotem Umowy
na kwote minimum 500 000.0 ztotych. Polisa powinna by¢ przedtozona Zamawiajacemu najpdzniej 5 dni
po zawarciu Umowy. W przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej OC w okresie obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz w dniu wygasnigcia
polisy, nowg polise lub dokument stwierdzajacy kontynuacj¢ ubezpieczenia — postanowienia ust. 2
stosuje si¢ odpowiednio.
. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy OC w terminie, o ktorym mowa
w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia o powyzszym informacji i naliczy¢ kar¢ umowng, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje pelnej wartosci szkody, Wykonawca pokryje
ro6znice na wlasny koszt.

§ 26
POUFNOSC
. Wszelkie informacje zwigzane z realizacja Umowy maja charakter poufny i zadnej ze stron nie wolno
ujawni¢ informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niz wymienione ponizej, chyba ze
strona, ktorej dotycza Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemng zgode. Zastrzezenie to obowigzuje
takze po wygasnigciu lub rozwigzaniu Umowy, niezaleznie od przyczyn.
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2. Kazda ze stron bedzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom,
zleceniobiorcom, wykonawcom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezbgednym i
koniecznym w celu nalezytego wykonania postanowien Umowy, przy czym kazda ze stron ma obowiazek
poinformowania ww. 0s6b o obowigzkach wynikajacych z Umowy oraz powzigcia takich czynnosci
prawnych i faktycznych, ktore umozliwia bezwzgledne przestrzeganie postanowien Umowy przez osoby,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu.

3. Kazda ze stron ma prawo do ujawnienia informacji poufnych jezeli obowigzek lub prawo ujawnienia tych
informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepisdOw prawa.

§ 27
PRAWO WLASCIWE
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajduja zastosowanie wlasciwe przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 28
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony uzgadniaja, ze sadem miejscowo wilasciwym do rozstrzygania sporow zwigzanych z niniejsza
umowa bedzie sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 29
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od catej Umowy lub danego Zamodwienia, w terminie
30 dni od powzigcia wiedzy o przestance odstapienia, jezeli:

a. Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem Robot budowlanych w ramach danego Zamoéwienia ponad 30
(trzydziesci) dni od dnia udzielania zaméwienia i nie rozpoczat Robot budowlanych pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, ztozonego na piSmie po tym terminie;

b. Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje Robot budowlanych w ramach danego Zamoéwienia i
przerwa ta trwa dluzej niz 30 (#rzydziesci) kolejnych dni pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego;

€. Wykonaweca realizuje Umowe w sposob niezgodny z jej postanowieniami, w szczegolnosci wykonuje
Roboty budowlane z op6znieniem w stosunku do terminéw okreslonych w Zamowieniach;

d. Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem danego Zamowienia ponad 30 dni.

2. Odstgpienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i moze zosta¢ dokonane w terminie do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy:

a. w terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny Robot budowlanych w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby Roboty budowlane nie stanowily zagrozenia dla
zycia i zdrowia; takie zabezpieczenie nastapi na koszt Wykonawcy;

Cc. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru Robdét budowlanych przerwanych i
zabezpieczajagcych w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych;

d. Wykonawca usunie, na swoj koszt, z Terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

e. Wykonawca poniesie koszty wynikle z odstgpienia.

§30
ZAWIADOMIENIA

1. Wszelka korespondencja zwigzana z Umowg bedzie przesytana na adresy Stron wskazane powyzej lub na
inny adres, o ktorym Strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje drugg Strong na pismie.

2. Wszelkie zawiadomienia pomie¢dzy stronami powinny by¢ dorgczane za potwierdzeniem odbioru.
Dorgczenia mogg by¢ dokonywane osobiscie, przesytkami kurierskimi Iub listami poleconymi za
potwierdzeniem odbioru lub emailem za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie.
Przesytki wystane na adresy i w sposob wskazany powyzej lecz nie odebrane i zwrocone adresatowi,
uwaza si¢ za dorgczone.

§31
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ZMIANY UMOWY

Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i sporzadzane beda w

formie aneksu podpisanego przez strony Umowy.

Zamawiajacy zgodnie przewiduje mozliwo$ci dokonania zmiany Umowy w zakresie terminow

wykonania Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, technologii wykonawczej lub materiatow, zakresu

Przedmiotu Umowy oraz w innych zakresach okreslonych ponizej, na nastepujacych warunkach:

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci
powodujace;j, ze:

a) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3) termindéw wykonania - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy,
poprzez jego przedtuzenie o liczbe dni opdznienia, w nastepujacych przypadkach:

a) jesli pojawity si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za ktore nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegdlno$ci wniesienia przez Zamawiajacego
istotnej zmiany do dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w
Umowie i1 ktérych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci, a bez wykonania ktorych prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe
lub co najmniej utrudnione;

d) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych opisanych w par. 12 ust. 2.b:
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) skrocenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego;

f) zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g) przedtuzenia postgpowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych 70 dni;

4) zmniejszenia Wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy;

5) zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie;

6) robot zamiennych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa
wykonywania robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
— takze w przypadku, gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy,

7) robot zamiennych, jezeli nie odstepuja one w sposob istotny od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych z
Inspektorem Nadzoru - takze w przypadku gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy,

8) jezeli powstanie konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, ktorg zaakceptuje
projektant i Inspektor Nadzoru, w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne lub technologiczne bgda miaty znaczacy wptyw
na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowe;j;

9) koniecznosci wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, takze w przypadku, gdy inne
rozwigzania spowodujg zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy;
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10) jezeli wystapiag zmiany bgdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolno$ci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego; konieczno$ci usunigcia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

11) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

12) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub ciag
zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia
stanowig site wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

13) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, stanowigcej opis Przedmiotu Umowy, lub koniecznosci
jej zmiany albo poprawienia, takze w przypadku, gdy zmiana spowoduje zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy;

14) w przypadku ograniczenia w dostgpie do terenu objgtego robotami, termin wykonania Przedmiotu
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia;

15) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

§32
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania
niniejszej] Umowy jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

§33
ZAY.ACZNIKI

Nizej wymienione dokumenty stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy:
Zalacznik Nr 1 — Odpis z KRS Zamawiajacego,
Zalacznik Nr 2 — Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy,
Zalacznik Nr 3 — Tabela Kosztowa,
Zalacznik Nr 4 — Dokument poswiadczajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia OC z tytutu

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
Zalacznik Nr 5 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
Zalacznik nr 6 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Zalacznik nr 7 — Wymagania dotyczace zasilania przepompowni §ciekow.
Dokumenty wskazane powyzej uzupetniaja si¢ wzajemnie. Jezeli w dokumentach znajda si¢ sprzecznosci lub
rozbieznosci, to Zamawiajacy jest uprawniony do wydania w tym zakresie wigzacych wyjasnien i polecen.

§34
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.
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2. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W imieniu ZAMAWIAJACEGO: W imieniu WYKONAWCY:
1 1
2.
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Zatacznik nr 5 do umowy ZWIK/DOV...../2023
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim informuje, Ze:

a) Dane osobowe Wykonawcow, 0sob reprezentujacych Wykonawcow, petnomocnikéw i innych osob
wskazanych w ofercie lub zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach sg
przetwarzane przez Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

b)W Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zostal powotany
inspektor ochrony danych: Piotr Franaszczuk ktory jest dostepny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-
mail:iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

c) Dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢: Urzad Miasta Grodzisk Mazowiecki.

e) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywac
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

f) Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat po
zakonczeniu obowigzywania umowy w celu spelnienia obowigzkow wynikajacych z przepisow
dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z uwzglednieniem upltywu terminu
przedawnienia zobowigzan podatkowych.

g) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcdw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach maja prawo do zadania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalgcznikach majg prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531
03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato
niemoznoscig realizacji umowy.

j) Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem si¢

Data i podpis
(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)
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