Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wz6ér umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...cccoeverrunnnee /2021

zwana dalej ,,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu ......ccceceeeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81
Przedmiot umowy
1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu: Budowa przytacza cieptowniczego do
budynku mieszkalnego przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisow
art. 29a ustawy Prawo Budowlane.
2. Zakres umowy obejmuje m.in.:

— uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do parnstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporzadzenie na niej planu sytuacyjnego
z przebiegiem zaprojektowanej trasy przytacza, z niezbednymi obliczeniami zatwierdzonego
i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, oraz wyrysowanie
powykonawczo profilu wybudowanego przytacza,

— uzyskanie wymaganych uzgodnien z gestorami sieci, jezeli jest wymagane,

— opracowanie projektu organizacji ruchu zgodnie z decyzjg nr UP 343/2021
zdn. 04.05.2021 .,

— budowe wysokoparametrowego, preizolowanego przytacza cieptowniczego 2xDN32/110
do wezta cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Pieknej 27 w Bydgoszczy, o orientacyjnej
dtugosci okoto 11 mb, zgodnie z zaprojektowang i zatwierdzong wczesniej przez projektanta
trasg, a nastepnie zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Przytacze cieptownicze prowadzone
w gruncie wykona¢ jako dwuprzewodowe, z przewodami w technologii rur preizolowanych
z izolacja standard w ptaszczu HDPE, z rur stalowych ze szwem, wyposazone
w system sygnalizacji standw awaryjnych w systemie impulsowym. Sygnalizacja winna by¢
oparta na dwdch przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez witasciwe stuzby geodezyjne i umieszczenie
wykonanego przytgcza na mapie zasadniczej MPGIK,

— budowe przytacza zakonczonego w pomieszczeniu wezta pierwszymi zaworami odcinajgcymi
oraz wykonie spinki sieciowej wraz z manometrem. Nalezy przewidzie¢ montaz kryzy na spince
sieciowej (otwdér min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajacych za pierwszymi zaworami
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odcinajgcymi,

wykonanie zawordéw odcinajgcych z dostepem do trzpienia poprzez skrzynki zaworowe
na przyftaczu, mozliwie jak najblizej miejsca wtaczenia,

wiaczenie przytacza cieptowniczego poprzez wcinke na gorgco do sieci cieptowniczej 2xDN65,
wykonanej w technologii preizolowanej,

uzgodnienie z Inwestorem budynku sposobu prowadzenia przytacza cieptowniczego
do pomieszczenia wezta,

wykonanie prac w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne i instrukcje producentéow
rur preizolowanych,

uzyskanie dla realizacji prac niezbednych zgdd, opracowan, decyzji administracyjnych,
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczonych robotach,

w miejscach matego natezenia ruchu (jezdnie lokalne, parkingi pojazdéw osobowych)
przy normatywnym przykryciu gruntem dopuszcza sie bezposrednie posadowienie rurociggéw
przytacza cieptowniczego. W  przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnego
przykrycia gruntem, rurociggi nalezy zabezpieczy¢ ptytami odcigzajacymi, umieszczonymi 15 cm
nad rurociggami, na podsypce amortyzujacej.

§2

Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailowa).
Przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.
Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamowienia: do 29.10.2021 r.
Za date zakoriczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.
Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robot.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji, zgtoszenie bedzie skuteczne.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
nie zostaty zakoniczone lub okaze sie, Ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest
niekompletna lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwlocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koicowego.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Warto$¢ Netto/bez VAT/: o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e zt
SHOWNIE! ettt e e
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Podatek VAT ...ttt st zt
STOWNI: et e et
Warto$€ brutto/z VAT/: .. zt
SHOWNIE: et

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze

by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty

wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania

zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

h) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajeé terenow.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne

wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw

realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych

z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego

i kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w

cenie/ wynagrodzeniu okres$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie

uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym

w przedmiarze robét), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego

przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi.

Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysoko$é zostaty

wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego

i wynikajaca z tego koniecznos¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych

oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemne;.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowag nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét bedg

obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgca ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa oraz zgodnie
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z

a) Planem sytuacyjnym z zaprojektowanym przebiegiem trasy przytacza zatwierdzonej
i podpisane] przez projektanta z odpowiednimi uprawieniami,

b) Posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,

c) Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

d) Wskazéwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. c).

e) Zapisami SWZ wraz z zatgcznikami.

f)  Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym opfaty
za czasowe zajecia terendw w tym pasa drogowego.

Realizacja przedmiotu zamodwienia obejmuje w szczegélnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatdw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w cato$ci Wykonawca.

Materiaty muszg byé fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci z normga lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, trdjniki, zawory, itp.), o ile podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do istniejgcych sieci
cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Zmiany te muszg by¢ réwniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajagcy minimalne przerwy
w dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Zamawiajgcym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nos$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
W organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowg,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnos$ci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych
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w zwigzku z tym wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonaé inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

4.5 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robot oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzagdca terenu w dniu odbioru kofnicowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatagczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym rdéwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowaé inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonaé badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokédt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:
1) potgczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,
2) potaczenia spawane zostalty wykonane prawidtlowo, to koszty tych badan obcigig
Zamawiajacego,
4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
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odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest
lub bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajgc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komoér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos$é¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o
odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy
do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony
ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru korncowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robdét.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakonczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
konicowego/ dokumentacji odbiorowe;j.

4.19 Respektowaé prawa wiadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drog dotyczgce transportu materiatdw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zaméwienia do i z terenu budowy jedli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyc¢
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadca drog.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robédt, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
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SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we wilasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia
z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego odbioru robét.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikdow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg rowniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczgcych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowiagzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym planu sytuacyjnego z przebiegiem trasy przytgcza,
zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

2. Na swéj koszt i we wihasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie
doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru
w okresie realizacji robét.

3. Opracowanie projektu organizacji ruchu zgodnie z decyzjg nr UP 343/2021 z dn. 04.05.2021 r.

4. Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy. Wykonawca
bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikbw z powyiszym
oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

5. Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi
oraz posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.
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Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac
lub zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajagcymi waznos$é szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkoled na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 1 rok.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne
do wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z osSwiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych
lub instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzagdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréow i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozern planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych
lub poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji roboét.

Terminowe realizowanie zalecen z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

Zamawiajgcego.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i wtasciwie

sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg w sposdb zgodny z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP,

jak rowniez ponosic¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat

wiasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym

na odbior koricowy robot.
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Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robot oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw
oraz innych okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamdwionych robdét budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe
oraz zagrozenia dla zdrowia i Zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja.
A gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz
w ciggu 24 godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos$¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkdéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
z przeznaczeniem i wymogami zawartymi przepisach.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz Srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci  dokumentacji  zawierajgcej dane osobowe wfadajacych  dziatkami,
przed dostepem oséb nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robot dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koricowego nie
zawierajgcy uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkédw komisji odbiorowej.
Wykonawca wystawi fakture koncowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Nabywca przedmiotu umowy jest:
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza
Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.
Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zgdania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.
Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytacza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.
Zamawiajgcy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.).
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10. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

10.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpozniej na trzy dni przed data ostatecznej zaptaty
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleinej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

10.2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

10.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 10.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane.

10.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

10.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 10.2. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 10.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

10.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 10.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 9.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

11. Faktury wystawiane przez Wykonawcdw winne by¢ zgodne z zapisami Ustawy o podatku

od towardw i ustug, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw dotyczacych mechanizmu
podzielonej ptatnosci w przypadku koniecznosci jego zastosowania.

§8
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. i, zt
STOWNIE: e ) w formie: ..o,

2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni od
daty ztozenia wniosku.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywad roboty bez udziatu Podwykonawcéw.
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§9
(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........eeveeciiiei i
Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: c...eiiiiiiciee ettt et sree e st e e sbeee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........coiiiiiiiiiicciiiie ettt et e e e e e naanee e
b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt .........c.ovvviiiiiiiicc e,

WartosS€ robOt NETEO W PLIN: ...oiiiiiiie ettt s e e s

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.........oiiiiiiieiiiiieiie ettt e e et vae e e e s etae e e s eenrraeeeeans
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcédw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty
budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajagcego w ostatnich 2 latach od dnia ogloszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.........ccoevirrciinene. tel.
.................................. , €-MAill s, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robdt uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Ilzby Inzynieréow
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIE ...ccviviciiii i, tel.
.................................. e-mail ....cceceeeeieveeeeneene. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbidr prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:
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a) odbioru materiatow,

b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,

c) sprawdzenia instalacji alarmowej,

d) dopuszczenia potgczen spawanych do izolowania,

e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,

f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,

g) wykonania stref kompensacyjnych, przej$¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki koricowej,

i) ptukanie sieci.

Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone stosownym protokotem

i winny nastepowad w dni i godziny pracy Zamawiajacego tj. w dni robocze od poniedziatku do

pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robdét stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie

po przekazaniu Zamawiajagcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) planu sytuacyjnego z przebiegiem trasy przytgcza powykonawczego ze zmianami
naniesionymi na czerwono i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

c) profilu wybudowanego przytacza,

d) protokotu odbioru robdt zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggdw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

e) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczagcg wg SWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggdéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym i uzyskad jego akceptacje,

f) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

h) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

i) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

j) protokotéw odbioréw czesciowych,

k) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

I) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

m) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

n) protokotu z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo,

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowaé¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim

w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i

przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego

w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcédw

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
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ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiodr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koicowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoniczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na catos¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac¢ bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy
moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego

niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie beds wystarczajace, to
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktdra winna by¢ dokonana nie
pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
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poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

6  Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

7  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady
w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

8 Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego
i nie krétszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wiasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania
zastepczego.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, bezpieczedstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3

pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

b) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytacznej winy
Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.
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c¢) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzier zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

e) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

f) kara umowna za brak tadu i porzgdku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

g) kara umowna za naruszenia przepisOw i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

h) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikow bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych srodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw,

i) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robot wymagajgcych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzagdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktédre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie.
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegélnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéow atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia,
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b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian, jezeli koniecznos¢ ta wynika z
okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mdégt przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznosciag wykonania zamdwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0so6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamdéwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na
realizacje zamdwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczenn wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
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okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktdrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajcego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zaméwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystapieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
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Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosc realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego
lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

8) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

9)

10

11

)

~

a) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos$¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw

Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem

dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w

ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku

budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej

modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem

pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany

zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych

istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w

szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,

znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji

Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych

czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
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zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

12) inne zmiany postanowiel umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie naleine
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny
ze sposobem okreslonym w umowie, skutkujagcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest
lub bytby nieprzydatny do konkretnych celdw planowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majgc na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegélnosci danych oséb wifadajacych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem
danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.
28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak rowniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:
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dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obowigzek
naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o takim obowigzku, chyba ze prawo
zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

prowadzi dokumentacje opisujgcg sposéb przetwarzania danych osobowych,

znajdujace sie w jego posiadaniu urzgdzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utraty, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:

dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy,
w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzgdzen wchodzgcych w jego sktad stuzgcych
do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione, pouczone o obowigzku
zachowania tajemnicy,

przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osob, ktérych dane
dotyczg,

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zadaniu udostepnienia danych
osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba, ze zakaz
zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw postepowania karnego, gdy
zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu okresla art.
33 ust. 3 RODO,

zawiadomic¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza,
powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdzenia odpowiedzi
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w terminie 14 dni lub w
przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na
zadanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci pomaga¢ Zamawiajgcemu
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza,
odpowiedzie¢ niezwtocznie i wifasciwie na kazde pytanie Zamawiajacego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajacej stosowanie
Srodkow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegblnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejsza umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczenistwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
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kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa
w 8§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom
i wspoétpracownikom, ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg umowy,
wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest
poinformowacd te osoby, ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7
RODO, z chwilg udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z
prawidtowg realizacjg niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowe] identyfikacji osdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotycza
wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu
stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg byc
udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, a osobie ktdrej dane
dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktorych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o
podwykonawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamoéwien Publicznych.

§19

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytgczy cieptowniczych. (wzdr)
4) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)
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