



Grodzisk Mazowiecki, dnia 04.03.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZWIK/MG/DOO.540.000665.2024.1/0774.....

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szpaczej, Kuropatwiej, Swobodnej w m. Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki”, znak sprawy: 14/DO/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie § 39 ust. 2 Polityki Zakupów, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania składam zapytanie o możliwość wydłużenia terminu realizacji robót do 11 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji robót na 11 miesięcy.

ZMIANA TREŚCI SWZ


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie § 39 ust. 4 i 5 Polityki Zakupów, zawiadamia o zmianie treści SWZ poprzez:

- Rozdział IV Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 11 (jedenastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.”

**Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania,
znak sprawy:14/DO/2024**

Kierownik Działu Organizacyjnego


Renata Maciejewska
.....
(z up. Kierownika Zamawiającego)

Sporządził/ sporządziła Marta Gerek



