
Załącznik A do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi w formule 

zaprojektuj i wybuduj”. 

 

1. Wykonanie zgodnego z zapisami PFU projektu koncepcyjnego obiektu wraz z 

zagospodarowaniem terenu. Koncepcja  będzie podlegać akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo zgłosić zalecenia i uwagi do przedstawionej koncepcji, które 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy wykonaniu umowy. 

Termin realizacji: 1 miesiąc od popisania umowy  

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę. Dokumentacja będzie zawierać: 

a)  Wielobranżowy projekt architektoniczno- budowlany na odpowiednim podkładzie          

geodezyjnym wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, 

uzgodnieniami, opiniami, operatami, wypisami, pozwoleniami ( w tym pozwolenie na 

prowadzenie badań archeologicznych ) niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 

budowę - 3 egz. w formacie   A-4 oprawionych w okładkę uniemożliwiającą 

dekompletację 

b) Wielobranżowe projekty techniczne- 5 egz. 

c) Kosztorysy w rozbiciu na branże i etapy- po 2 egz. Dla każdej branży 

d) Kosztorys inwestorski zbiorczy  z rozbiciem na etapy- 2 egz 

e) Przedmiar robót z rozbiciem na etapy- 2 egz. 

f) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- 1      

    egz. 

g) Wykonanie wersji elektronicznej w układzie tożsamym jak wersja papierowa (cała 

dokumentacja, na podstawie której została uzyskana decyzja o pozwoleniu na 

budowę nagrana na płycie CD/DVD- 2 kpl, w formacie oprogramowania, w jakim ją 

wykonano i w formacie pdf, przy czym format pdf musi zawierać skan dokumentacji 

będącej załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli z pieczątkami 

Starostwa Powiatowego)) 

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe muszą być zgodne z obowiązującym 

prawem, właściwymi rozporządzeniami i normami. Po stronie Wykonawcy leży dostosowanie 

założeń przedstawionych w PFU do obowiązujących przepisów.  

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania 

przestrzennego, formy, użytych materiałów, planowanych kosztów eksploatacji itp.). 

Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji przenosi na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe oraz upoważnia Zamawiającego do realizacji praw autorskich 

zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia 

Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia zaakceptowania projektu koncepcyjnego 

 



3. Wykonanie projektów aranżacji: 

a)  wnętrz łącznie z  wyposażeniem na podstawie PFU ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt będzie zawierał 

zestawienie ilościowe i jakościowe całości wyposażenia (w tym oddzielnie 

zestawienie wszystkich mebli wolnostojących oraz zabudów), wyposażenia AGD, 

elementów oznakowania pomieszczeń oraz tablic informacyjnych, rolet 

okiennych, wyposażenia multimedialnego z określeniem miejsca i sposobu 

montażu, a także wyposażenia drobnego (kosze do śmieci, suszarki do rąk, 

podajniki papieru, poręcze, lustra, lampki biurkowe itp.) wraz z kosztorysem 

inwestorskim do tej części projektu. Przy projektowaniu należy uwzględnić 

wszelkie uwarunkowania wynikające z niepełnosprawności przyszłych 

uczestników zajęć i osób korzystających z pobytu całodobowego.  

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia zaakceptowania wielobranżowego projektu 

architektoniczno- budowlanego 

 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.       

W przypadku konieczności wykonania badań archeologicznych Wykonawca 

ma obowiązek zlecić takie badania przed przystąpieniem do robót.  

Wykonanie robót nastąpi na podstawie dokumentacji technicznej, zgodnie z 

pozwoleniem na budowę.  Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom 

dokonanie wizji w terenie w celu oceny, na własne ryzyko i odpowiedzialność, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty.  

Wykonawca powoła, na swój koszt, kierownika budowy, kierowników robót 

posiadających odpowiednie uprawnienia i będących czynnymi członkami właściwej 

izby inżynierów budownictwa przez okres obowiązywania umowy 

Wykonanie robót musi uwzględniać realizację wszystkich prac pomocniczych i 

towarzyszących (organizacja placu i zaplecza budowy, ogrodzenia, biura budowy, 

dostawa mediów, prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów), pełną obsługę 

geodezyjną, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  koszty zajęcia pasa 

drogowego (jeżeli zachodzi taka konieczność), wykonanie wszystkich niezbędnych 

pomiarów, badań, prób i rozruchów między innymi urządzeń, systemów i instalacji, 

sprawdzających ich poprawne działanie, a także przekazanie do użytkowania. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

realizowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz aktualnymi normami i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich 

Norm dla danego zakresu robót, należy stosować uznane i obowiązujące normy 

europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne 

obowiązującym prawodawstwem polskim. Wszelkie koszty związane z wykonaniem 

tymczasowych przyłączy dla potrzeb budowy wraz z kosztem mierników i liczników 

oraz zużyciem mediów, jak również koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i 

utrzymaniem tablic informacyjnych leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie zakupi i zarejestruje w Starostwie 

Powiatowym dziennik budowy. 

Wykonawca będzie realizował prace na podstawie harmonogramu terminowo-

rzeczowo-terminowego , który to Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

Wykonawca, na swój koszt, podejmie wszelkie środki aby uniknąć 

ewentualnych negatywnych skutków budowy dla sąsiedztwa.  



Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również sprawowanie przez 

Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją budowy zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia zaakceptowania wielobranżowego projektu 

architektoniczno- budowlanego jednak nie później niż do 31.03.2025 r. 

 

 

 


