Zatgcznik nr 2 do SWZ — Istotne postanowienia umowy
,Dziatania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej czeéci budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach”
znak sprawy: ZP-261-13/23

UMOWA NR ..............
(zwana w dalszej czesci ,Umowg”)
zawarto w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonym, o ktérym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
zdnia oo zawarta w Katowicach pomiedzy:

Muzeum Slaskim w Katowicach z siedzibg w Katowicach (40-205), przy ul. T. Dobrowolskiego 1, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Wojewddztwo Slaskie — Zarzad Wojewddztwa Slaskiego, pod numerem
RIK-M/12/99, postugujgcym sie numerem NIP 634-23-11-686 oraz REGON: 001094121, reprezentowanym przez:

a
............................ Z5iedzibg W i PIZY i s, WPISANg do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS................. / wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, REGON: ........cccovevee.. , NIP: , reprezentowang przez:

zwana dalej w tresci Umowy , Wykonawcg”,
zwanymi dalej w tresci Umowy ,Stronami”, a kazda z osobna ,Strong”

o nastepujacej tresci:

@
Wojewddztwo * Muzeum Slaskie jest instytucjg kultury
Muzeum Slaskie w Katowicach !z'#{L slasile M KI D N Samorzadu Wojew6dztwa Slaskiego
a: 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 e wspétpr.owa.dzo.na QUIEEE BiTISHSING
327799300/ f: 32 779 93 67 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl MUZEUIT'I

. ; Sl k Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb,
w: muzeumslaskie.pl askKie ktérych dane sa przetwarzane, zostata zamieszczona na stronie muzeumslaskie.pl/pl/rodo/



§1
OSWIADCZENIA STRON

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ztozeniem oferty z najwyzszg starannoscia zapoznat
sie z zakresem Przedmiotu umowy w tym prac i robdt, miejscem prowadzenia prac, jego otoczeniem oraz
wszelkimi dokumentami okreslajgcymi przedmiot i warunki wykonywania Umowy (w szczegdlnosci Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, wzorem Umowy oraz pozostatymi dokumentami zamdwienia). Wszelkie uwagi
odnosnie do kompletnosci, spdjnosci i sprzecznosci zostaty przez Wykonawce wyjasnione za pomocg pytan do
SWZ, na ktére Wykonawca otrzymat satysfakcjonujgce go odpowiedzi, lub oswiadcza, iz miat mozliwosé
sktadania pytan do SWZ, lecz z tej mozliwosci dobrowolnie nie skorzystat, co potwierdzit sktadajgc oferte w
postepowaniu o udzielenie zamowienia. W szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo
z ksztattem i charakterem terenu budowy wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi, warunkami
geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem pracy, materiatéw, sprzetu i urzadzen
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi procedurami administracyjnymi zwigzanymi z
realizacjg Przedmiotu Umowy, zapotrzebowaniem Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia,
personel, energie, transport, wode i inne ustugi. Wykonawca os$wiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do
jakiegokolwiek dokumentu oraz okolicznosci i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzajacych, sg
one petne, kompletne i pozwalajg na prawidtowe wykonanie i terminowe ukonczenie Przedmiotu Umowy.
Ewentualne uwagi mogg by¢ rozpatrzone przez Zamawiajgcego na pdzniejszym etapie wytgcznie w przypadku,
jesli Wykonawca wykaze, ze przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mégt wykry¢ ich przed podpisaniem
Umowy i ztozeniem oferty pod warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy. Strony
postanawiajg, iz w zwigzku z mozliwoscig nieograniczonego zapoznawania sie przez Wykonawce z wszelkimi
dokumentami przed zawarciem niniejszej Umowy, podstawg wnoszenia uwag przez Wykonawce nie moze by¢
brak zapoznania sie przez niego z jakimkolwiek dokumentem majgcym znaczenie dla wykonywanych prac.
Strony oswiadczajg, ze zobowigzujg sie zachowac najwyzszy standard wykonania Umowy. Wykonawca jest
Swiadomy, ze mogg zostac na niego natozone kary umowne w wysokosci okreslonej w Umowie. W szczegdlnosci
sposob zastrzezenia oraz wysokos$¢ kar umownych uwzglednia okoliczno$é¢, ze zastrzezone kary umowne
stanowig system, ktéry ma na celu zapewnienie wykonania wszystkich zobowigzarn umownych i unikniecie
wykonania jedynie niektorych zobowigzan lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie. W szczegdlnosci
Strony potwierdzajg, ze dla wysokosci kar umownych nie ma znaczenia szkoda, jakg moze ponie$¢ Zamawiajacy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, znak sprawy ZP-261-13/23,

w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do

realizacji Przedmiot Umowy polegajacy na wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a nastepnie realizacji robot

budowlanych dla zadania pn.: ,Dziatania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej czesci budynku Muzeum

Slgskiego w Katowicach” (zwany w treéci Umowy , Przedmiot Umowy”).

2. Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest:

2.1.
2.2,

2.3.
24,
2.5.

Programem Funkcjonalno — Uzytkowym autorstwa Hanny Kramarczyk — Lesniak (dalej PFU).

SWZ (wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz odpowiedziami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi na
pytania wykonawcow zadane w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia).

Oferte ztozong przez Wykonawce - Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Kosztorysem sporzadzonym przez Wykonawce (wraz z zatgcznikami) - Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym sporzagdzonym przez Wykonawce - Zatgcznik nr 3 do Umowy.
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3.

Dokumenty wskazane w ust. 2 nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajgce i dookreslajgce. W sytuacji, gdy
jakakolwiek czes$¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana w chocby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do
jej wykonania. W przypadku, gdy dwa dokumenty wskazujg na rézng ilos¢ lub jakos$¢ jakichkolwiek elementdw,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ilosci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje
inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na pismie (pod rygorem niewaznosci). W sytuacji niedajgcej sie
rozstrzygnaé (zgodnie z powyzszymi regutami) sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2,
decydujgca bedzie kolejnosé¢ dokumentow tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo
przed dokumentami o wyzszych numerach.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu Kosztorys Wykonawcy bedzie miat zastosowanie
wytgcznie w celach zwigzanych z rozliczeniem sporzadzania Dokumentacji Projektowej, robdt budowlanych,
rozliczeniem robdt niewykonanych lub zaniechanych, robét dodatkowych lub zamiennych, jak réwniez w sytuac;ji
odstgpienia od Umowy.

. W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca znajdzie jakikolwiek btad, sprzecznos¢, brak

lub niescistos¢, ktérych nie dato sie wykryé na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, Wykonawca
niezwtocznie, nie pdziniej niz w ciggu 7 (siedmiu) Dni od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiajgcego wraz z
przekazaniem propozycji rozwigzania. Uchybienie powyzszemu 7 (siedmio) — Dniowemu terminowi zostanie uznane
za zawinienie Wykonawcy. Wykonanie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy przez Wykonawce zgodnie z
trescig powyzszych dokumentow pomimo powziecia przez niego watpliwosci w zakresie ich kompletnosci i/lub
rzetelnosci bedzie oceniane przez Zamawiajgcego jako nieprawidtowe wykonanie Umowy w tym zakresie.

§3
DEFINICIE

llekro¢ w Umowie uzyto sformutowania lub wyrazu zapisanego duzg literg i znajduje sie on w niniejszym zestawieniu,

jest mowa o:

1.
2.

9.

Umowie — rozumie sie niniejszg umowe.

Umowie o Podwykonawstwo — rozumie sie umowe o podwykonawstwo, zgodnie z Ustawg PZP i/lub Kodeksem
cywilnym, jak rowniez umowe zawartg pomiedzy podwykonawcgy, a dalszym podwykonawca.

Dniach — rozumie sie przez to dni kalendarzowe (razem z sobotami, niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od
pracy).

Dniach Roboczych — rozumie sie przez to dni od poniedziatku do pigtku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Inzynierze Kontraktu (lub IK)— rozumie sie przez to podmiot powotany przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
realizacjg Umowy, ktérego kompetencje wynikajg z zawartej z nim przez Zamawiajgcego umowy oraz postanowien
niniejszej Umowy, jak réwniez posiadajgcego kompetencje inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Przedstawicielu Zamawiajgcego — rozumie sie przez to przedstawiciela Zamawiajgcego wymienionego w § 15 ust.7.
Protokole Zaawansowania — rozumie sie przez to dokument sporzadzany przez Wykonawce na potrzeby rozliczen, o
ktorym mowa w § 7, ktorego akceptacja lub potwierdzenie nie stanowi odbioru ani potwierdzenia jakosci, a jedynie
wstepng akceptacje o charakterze rozliczeniowo-finansowym. Forme Protokofu Zaawansowania oraz jego
wymagang tre$¢ Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu po zawarciu Umowy.

Swiadectwie Patnoéci — rozumie sie przez to dokument wydawany Wykonawcy na potrzeby rozliczen, o ktérym
mowa w § 7, ktdéry nie stanowi odbioru ani potwierdzenia jakosci, a jedynie dokument o charakterze rozliczeniowo-
finansowym.

Odbiorze Czesciowym — rozumie sie przez to odbiory czesciowe, zgodnie z § 16.

10.0dbiorze Koicowym — rozumie sie przez to odbiér koncowy Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 16.

11.0dbiér Ostateczny — rozumie sie przez to komisyjny odbidr Przedmiotu Umowy, dokonany nie pdZniej niz 30 Dni

przed uptywem okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.
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12.Prawie Budowlanym — rozumie sie przez to ustawe Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
682 ze zm.); w celu unikniecia watpliwosci, w przypadku gdy Umowa postuguje sie terminem prawo budowlane
pisanym matymi literami — chodzi o catoksztatt regulacji prawnych odnoszgcych sie do procesu budowlanego, w tym
wszelkie ustawy, rozporzadzenia wykonawecze, i inne bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawne.

13.Kodeksie Cywilnym — rozumie sie przez to ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1610 ze zm.).

14.Ustawie PZP — rozumie sie przez to ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.).

15.Kodeksie Pracy — rozumie sie przez to ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1465).

16.Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (lub HRF) — rozumie sie przez to rzeczowo-finansowy harmonogram prac
projektowych oraz robdt, o ktérym mowa w § 5, przygotowany przez Wykonawce, ktdrego propozycja zostata
ztozona Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy, ktory stanie sie wigzgcy po jego weryfikacji i akceptacji.

17.Koordynatorze ds. bhp — rozumie sie przez to koordynatora, o ktérym mowa w art. 208 § 1 ust. 2) Kodeksu Pracy.

18.Dokumentacji Projektowej — rozumie sie przez to dokumentacje niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z prawem budowlanym, ktérg Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w ramach niniejszej Umowy.
W szczegdlnosci obejmuje koncepcje projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy petnobranzowy wraz
ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz projekty warsztatowe.

§4
TERMIN REALIZAC)I

1. Co najmniej na 14 (czternascie) Dni przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych, Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczecia robdt, zataczajac
oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

2. Okres realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na 24 miesigce od dnia zawarcia Umowy. W tym okresie osiggniety
musi zostac termin zakoriczenia realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 3.

3. Termin zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile w tym terminie zakorczone
zostang wszelkie proby i sprawdzenia oraz roboty i prace, teren budowy zostanie uprzatniety, a roboty zostang
zgtoszone jako gotowe do Odbioru Koricowego, pod warunkiem ze odbidr ten zostanie pozytywnie dokonany.
W przypadku odmowy dokonania Odbioru Koncowego, ze wzgledu na niezakoriczenie préb lub sprawdzen, robot czy
prac lub istnienie w nich wad limitujgcych, zgtoszenie gotowosci nie bedzie uznane za skuteczne i powodujgce
dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy). W takim wypadku termin zakonczenia
realizacji Umowy uznaje sie za niedotrzymany, a umowe uznaje sie za wykonang w terminie zgtoszenia gotowosci do
odbioru, ktére doprowadzi do skutecznego Odbioru Koncowego. Jezeli termin zgtoszenia gotowosci do odbioru, o
ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym przypada po okresie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 Umowy, Umowe uwaza sie za niewykonang w terminie.

4. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inzyniera Kontraktu i w przypadku koniecznosci przedstawicieli
Zamawiajgcego lub innych instytucji wskazanych przez Zamawiajgcego — préb funkcjonalnych, majgcych na celu
sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiardw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z
uruchomieniem prébnym poszczegdlnych, urzadzen, instalacji, przewoddéw. Z przeprowadzonych prob Strony
sporzgdza protokdt zawierajgcy co najmniej: opis przedmiotu préby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, liste
uczestnikéw, wyszczegdlnienie ewentualnych nieprawidtowosci, koniecznych dziatan Wykonawcy i termin ich
realizacji. Projekt kazdego protokotu zostanie przygotowany przez Wykonawce i bedzie podlegat akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego. Protokoty z préb stanowig integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
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§5
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekazat Zamawiajgcemu propozycje Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego sporzadzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta, zawierajgcego poszczegdlne
etapy sporzadzania Dokumentacji Projektowej oraz robdt budowlanych, ktére mogg stanowié¢ osobny element
odbioru czesciowego, z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw oraz kolejnosci, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ te roboty, wraz z wyznaczeniem dla catosci Przedmiotu Umowy Sciezki krytycznej
(tj. ciagu prac projektowych i robdt budowlanych, ktérych opdznienie wptywa na termin zakonczenia realizacji
Umowy).

. W terminie 5 (pieciu) Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy Inzynier Kontraktu zweryfikuje propozycje
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy wigzgce wskazowki odnosnie jego modyfikacji lub wyda
swojg akceptacje. Po akceptacji HRF przez IK przekazany zostanie on Zamawiajgcemu, ktory w terminie do 3 (trzech)
Dni Roboczych wyda wskazéwki odnosnie do modyfikacji lub zatwierdzi HRF. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony
przez Zamawiajacego) bedzie stanowit zatgcznik nr 3 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia HRF,
ze wzgledu na niewprowadzenie przez Wykonawce uzasadnionych wskazowek Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty
wyznaczonej na wprowadzenie wskazéwek przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 23
ust. 3 Umowy.

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie uwzgledniat koszty sporzgdzania Dokumentacji Projektowej oraz
realizacji robdt budowlanych (zgodnie z kosztorysami stanowigcymi zatgcznik nr 2 do Umowy) w ujeciu czasowym
zgodnym z przewidywang czestotliwoscig ptatnosci czesciowych (tj. w okresach miesiecznych).

. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci (bez wzgledu na jej przyczyne) termindw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w HRF w stosunku do rzeczywistego postepu sporzadzania Dokumentacji Projektowe] i/lub robot
budowlanych o wiecej niz 30 Dni (z zastrzezeniem postanowien ust. 5), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
aktualizacji HRF w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia wystgpienia rozbieznosci, oraz ponownego przedstawienia
propozycji zaktualizowanego HRF do zaopiniowania przez Inzyniera Kontraktu i akceptacji przez Zamawiajgcego, na
zasadach okreslonych w ust. 2 powyzej. W przypadku, gdy rozbieznos¢ wynika z okolicznosci zaleznych od
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowié akceptacji propozycji zaktualizowanego HRF. Wytgcznie zaakceptowany
przez Zamawiajgcego HRF moze stanowi¢ podstawe do wykonywania i rozliczania robdt. W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji zaktualizowanego HRF, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
tempa wykonywania robot zgodnie z ostatnim zaakceptowanym przez Zamawiajgcego HRF w terminie 1 (jednego)
miesigca od daty wystgpienia rozbieznosci (chyba, ze Strony ustalg inny termin przywrdcenia tempa). W przypadku
nieprzywrécenia tempa w terminie 1 (jednego) miesigca, Zamawiajgcy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w
terminie 60 (szesc¢dziesieciu) Dni od daty nastepujgcej po uptywie miesigca przewidzianego na przywrdocenie tempa
wynikajgcego z ostatniego zaakceptowanego HRF, nie pdzniej jednak niz do ostatniego dnia obowigzywania
gwarangcji lub rekojmi.

. W przypadku wystgpienia opdznien lub zwioki w realizacji ktéregokolwiek z etapdw sporzadzania Dokumentac;ji
Projektowej i/lub robét budowlanych, lezgcego na $ciezce krytycznej Przedmiotu Umowy wynoszacego wiecej niz 14
(czternascie) Dni w stosunku do terminu wynikajgcego z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego HRF lub wystgpienia
tacznego opdiznienia lub zwtoki w realizacji zadan lezgcych na Sciezce krytycznej Przedmiotu Umowy wynoszgcych
tacznie wiecej niz 21 (dwadziescia jeden) Dni, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia w terminie do 7
(siedmiu) Dni od momentu gdy opdznienie lub zwtoka przekroczg limit wskazany powyzej, propozycji aktualizacji
Harmonogramu robdt oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynnosci/dziatan w zakresie
zaangazowania Srodkéw, sprzetu i personelu, ktore to Wykonawca podijat lub zamierza podjgé¢ w celu dotrzymania
terminu zakonczenia realizacji Umowy. Propozycja aktualizacji HRF oraz program naprawczy wymagajg pozytywnego
zaopiniowania Inzyniera Kontraktu i akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku uzyskania negatywnej opinii Inzyniera
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Kontraktu lub braku akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia odpowiednich zmian w
HRF oraz programie naprawczym, ktére mogg zosta¢ polecone do wprowadzenia przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego i do ponownego przedstawienia do zaopiniowania Inzynierowi Kontraktu oraz do akceptacji
Zamawiajgcemu. Negatywna opinia badZ brak akceptacji nie mogg stanowi¢ podstaw do wydtuzenia terminu
zakoniczenia realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) Dni od momentu dowiedzenia sie
o nich) informowania Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego o ewentualnych okolicznosciach, ktére moga
spowodowac niedotrzymanie jakichkolwiek terminéw wynikajgcych z HRF, przerwanie sporzgdzania Dokumentacji
Projektowej i/lub robdt budowlanych lub zmiane zakresu Dokumentacji Projektowej i/lub robdt budowlanych.
Niedotrzymanie wyzej wskazanego terminu uznane bedzie za zawinienie oraz naruszenie starannosci przez
Wykonawce podczas wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 zd. 1 Umowy.

. Zmiany termindw posrednich wynikajacych z aktualizacji HRF nie mogg stanowi¢ podstawy do Zzadania przez
Wykonawce zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.2 Umowy, ani zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu uprawnieni sg do zgdania od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia
i okolicznosci na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz termin zakonczenia realizacji Umowy. Ponadto
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Umowy, jak tez bedzie
wykonywat polecenia Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wydane w zwigzku z zaistnieniem takich zdarzen i
okolicznosci majgcych na celu unikniecie lub zmniejszenie ich skutkdw i wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE
. Za prawidtowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, kwote
wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci:
..................... zt(netto ) + .....ceunee.. 2t (podatek VAT 23 %) = ..., 28 (brutto)
R (01713 ¢ V1 (o

. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji Umowy,
z zastrzezeniem zmian Umowy, o ktorych mowa w § 20 Umowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub sktadania oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow wykonania Przedmiotu Umowy. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest wytgcznie w zakresie
opisanym niniejszg Umowa.

Kwota wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty i opusty zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentdéw zamdwienia (w tym SWZ, PFU) oraz
inne nie ujete w tej dokumentacji zamdwienia, a niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, co do ktérych
Wykonawca bedacy podmiotem profesjonalnym, przy dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidziec¢
koniecznos¢ ich poniesienia. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez w szczegdlnosci: podatki,
ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty pomiardw i préb, koszty realizacji robot
w okresie obnizonych temperatur, koszty materiatdw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia mediow dla potrzeb
budowy i utrzymania budynku w budowie, koszty ewentualnej wspdtpracy z innymi podmiotami w niezbednym
zakresie, itp.

4. Kwota wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zawiera rowniez koszty zwigzane w szczegolnosci z:

4.1. wykonaniem Dokumentacji Projektowej - warto$¢ netto Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksza niz
3% wynagrodzenia netto o ktorej mowa § 6 ust. 1 Umowy;
4.2. wykonaniem wszelkich robét przygotowawczych;
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4.3. wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy w tym wykonaniem konstrukcji ztozonej ze $cian i dachu
zabezpieczajgcej budynek Muzeum przed warunkami atmosferycznymi;

4.4, realizacjg robdt bez wyfgczania obiektu z uzytkowania co wigze sie z wykonywaniem, utrzymaniem i
likwidacjg organizacji ruchu zwiedzajgcych poprzez miedzy innymi oznakowania, wykonanie tymczasowych
przejsé;

4.5. obstugg geodezyjna;

4.6. przeprowadzeniem prob funkcjonalnych;

4.7. zuzyciem wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzeniem $ciekdw;

4.8. w razie koniecznosci opracowaniem $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (zgodnie ustawag o
charakterystyce budynkow z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 497);

4.9. opracowaniem: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsfugi wszystkich elementow
sktadowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbednych schematéw instalacyjnych w formie tablic
oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych;

4.10. wykonaniem wszystkich prac/czynnosci towarzyszacych koniecznych do prawidtowego zrealizowania Umowy,
a nieprzewidzianych w PFU;

4.11. uzyskaniem wszelkich decyzji, zawiadomien, pozwolen, uzgodnien, oswiadczen, postanowien, certyfikatow
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz oddania obiektu do uzytkowania, z zastrzezeniem, ze w
razie koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
ztozenie kompletnego i prawidtowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jak réwniez
dokonywanie wszelkich uzupetnien, wyjasnien i popraw, o ktére wzywany bedzie Zamawiajgcy z
zastrzezeniem, ze ztozony wniosek musi doprowadzi¢ do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a w
przypadku nieuzyskania tejze decyzji — obowigzkiem Wykonawcy bedzie podjecie wszelkich dziatan i czynnosci
celem doprowadzenia do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia, o ktérej mowa

w ust. 1 powyzej, wytacznie na zasadach okreslonych w §12 lub § 20 Umowy, jak rowniez wynikajgcych z przepisow

Ustawy PZP.

. Wartos¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ robdt lub prac lub prac

projektowych, z ktérych Zamawiajgcy zrezygnuje, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zrezygnowac z zakresu (lub

zakreséw) o maksymalnej wartosci fagcznej 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazanego w ust. 1. Wartos¢
tego wynagrodzenia zostanie ustalona z uwzglednieniem kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy.

Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji w ktérej, wyniku wprowadzenia robdt zamiennych lub robodt

dodatkowych wystgpig roboty zaniechane.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja odbywa sie poprzez

ztozenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy stosownego oswiadczenia na pismie. Rezygnacja taka nie uprawnia

Wykonawcy do zgtaszania zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegdlnosci roszczen finansowych

(odszkodowawczych).

. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy (lub w przypadku uchylania sie podwykonawcy od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart:

9.1. zaakceptowana przez Zamawiajgcego (na zasadach przewidzianych w Umowie) Umowe o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
9.2. przedtozong Zamawiajgcemu (w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, na zasadach przewidzianych

w Umowie) Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢c bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o
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Podwykonawstwo przy czym odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego ograniczona jest wytgcznie do kwoty naleznej
Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy, a w przypadku dalszego podwykonawcy — kwoty naleznej
podwykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy wyptacone kwoty o ktorych mowa powyzej lub zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia
umowy.

10. Rozliczenia prowadzone beda w polskich ztotych (PLN).

11. Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcen wierzytelnosci
Zamawiajgcego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym kazdg czescig wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z
faktur czesciowych oraz faktury koncowej) bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen o potraceniu. Po
dokonaniu potracenia, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o wierzytelnosciach potrgcanych.

§7
ZASADY ROZLICZEN

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy w czesci obejmujacej sporzadzenie Dokumentacji Projektowej realizowane bedzie
zgodnie z postanowieniami §11 Umowy. Rozliczenie Przedmiotu Umowy w czesci obejmujacej roboty budowlane
zostanie dokonane na podstawie faktur czesciowych (sktadanych w miesiecznych okresach rozliczeniowych,
zgodnych z miesigcami kalendarzowymi) oraz faktury koricowej wystawionych na podstawie zaakceptowanych
Protokotéw Zaawansowania oraz wydanych Swiadectw Pfatnoéci — zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu.

2. W terminie 2 (dwdch) Dni od zakonczenia miesigca kalendarzowego, Wykonawca wykona obmiar prac i robdét
zrealizowanych w poprzednim miesigcu. O terminie wykonywania obmiaru Wykonawca poinformuje Inzyniera
Kontraktu z wyprzedzeniem wynoszgcym co najmniej 2 (dwa) Dni Robocze umozliwiajgc Inzynierowi Kontraktu
obecnos¢ podczas obmiaru i weryfikacje jego poprawnego wykonania. Wyniki obmiaru wpisane zostang do ksiegi
obmiaréw.

3. W terminie 5 (pieciu) Dni od zakonczenia miesigca kalendarzowego, Wykonawca przedstawia Inzynierowi
Kontraktu do zaakceptowania Protokdt Zaawansowania, dotgczajgc do niego zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu obmiar zrealizowanych w poprzednim miesigcu prac i robét.

4. Protokét Zaawansowania wskazywac bedzie prace i roboty wykonane w poprzednim miesigcu kalendarzowym, z
podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

5. W terminie do 5 (pieciu) Dni Roboczych od daty ztozenia przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu Protokotu
Zaawansowania, Inzynier Kontraktu dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

6. W terminie 5 (pieciu) Dni od daty akceptacji Protokotu Zaawansowania Inzynier Kontraktu wyda Wykonawcy
Swiadectwo Pfatnosci na kwote wskazang w zaakceptowanym Protokole Zaawansowania. Na podstawie
Swiadectwa Ptatnoéci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie
Ptatnosci.

7. Protokot Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent zaawansowania wykonanych robot oraz
prac w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z
uwzglednieniem cen wynikajgcych z kosztorysu, stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy.

8. Protokdt Zaawansowania, jak rowniez Swiadectwo Ptatnoéci nie stanowia zadnego potwierdzenia prawidtowosci
ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotéw Odbiorow Czesciowych ani Odbioru Koricowego.
W przypadku, gdy na pdiniejszym etapie realizacji okaze sie, ze dane podane w jakimkolwiek wczesniejszym
Protokole Zaawansowania nie byty zgodne ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub robdt jest mniejszy
niz deklarowany przez Wykonawce, Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu uprawniony jest w kazdym momencie do
korekty takiego Protokofu Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Pfatnosci (pomimo ich wczedniejszej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1e6.

17.

18.

19.

akceptacji) oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawcg (poprzez jego

pomniejszenie lub zwiekszenie).

Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej pfatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do

zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapiséw, dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur czesciowych do tacznej wysokosci 90 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Faktury wystawiane bedg wytgcznie na podstawie

wydanych Swiadectw Ptatnosci.

Fakture koricowa w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1

Umowy Wykonawca moze wystawi¢ po skutecznym Odbiorze Konicowym, po ktérym Wykonawca ztozy do

akceptacji Inzyniera Kontraktu koricowy Protokdt Zaawansowania wraz z obmiarem prac i robot zrealizowanych w

poprzedzajgcym okresie rozliczeniowym oraz kompletnym obmiarem wszystkich prac i robdét zrealizowanych przez

Wykonawce w podziale na prace i roboty wchodzace w zakres podstawowy Przedmiotu Umowy oraz ewentualne

prace i roboty niewchodzgce w zakres podstawowy Przedmiotu Umowy. Faktura kor\cowa moze zostac¢ wystawiona

wytgcznie na podstawie wydanego koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

Po akceptacji koncowego Protokotu Zaawansowania przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawca ztozy w/w Protokdt

Zamawiajgcemu, dotgczajgc do niego obmiar wszystkich zrealizowanych prac i robot. Koncowy Protokoét

Zaawansowania zawiera¢ bedzie postanowienie o tresci: , Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy koricowy Protokdt

Zaawansowania zawiera wszystkie i kompletne zestawienie wszystkich prac i robdt wykonanych przez Wykonawce

oraz podwykonawcdw, w tym dalszych podwykonawcow przez caty okres realizacji Umowy, a Wykonawca zrzeka

sie jakichkolwiek roszczert w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu jakichkolwiek innych prac lub robot, ktdre nie
bytyby ujete w niniejszym koricowym Protokole Zaawansowania”.

Koncowy Protokdét Zaawansowania wskazywac bedzie prace i roboty wykonane w catym okresie realizacji Umowy,

z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

W terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty ztozenia przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu Protokotu

Zaawansowania koncowego, Inzynier Kontraktu dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub

uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Po akceptacji koncowego Protokotu Zaawansowania przez

Inzyniera Kontraktu, Wykonawca przedktada kornicowy Protokdét Zaawansowania wraz z obmiarami oraz dowdd

akceptacji Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcemu.

Na podstawie koricowego Protokofu Zaawansowania, Inzynier Kontraktu wyda Wykonawcy w terminie do 10

(dziesieciu) Dni koricowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote wskazang w koricowym Protokole Zaawansowania.

Na podstawie koicowego Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koricowe] na

kwote wskazang w koricowym Swiadectwie Ptatnoéci.

Koncowy Protokdét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych robot w stosunku

do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzglednieniem cen

jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu, stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy.

Koricowy Protokét Zaawansowania, jak réwniez koricowe Swiadectwo Platnosci nie stanowig zadnego

potwierdzenia prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robét i nie zastepujg protokotu Odbioru Koricowego.

Strony ustalajg 30 (trzydziesto) -Dniowy termin ptatnosci faktur. Termin ptatnosci rozpoczyna bieg od daty

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi Zamawiajgcemu,

o ile zostang spetniona nastepujgce warunki:

19.1. faktura wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami (w szczegdlnosci opisanymi w pkt 19.2-19.3), przed jej
przedstawieniem Zamawiajgcemu zostanie przedstawiona Inzynierowi Kontraktu celem jej weryfikacji i
akceptacji. Whytgcznie faktura zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu moze zostal ztozona
Zamawiajgcemu, zatem faktura niezawierajgca adnotacji o jej akceptacji przez Inzyniera Kontraktu zostanie
zwrocona Wykonawcy jako niezasadna, bez jej ksiegowania i bez prawa Wykonawcy do domagania sie
jakichkolwiek odsetek lub odszkodowan;
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19.2. Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujgce na zaspokojenie roszczen podwykonawcédw oraz
dalszych podwykonawcow, z tytutu realizacji Umdéw o Podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy ztozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa sie przez przedstawienie Zamawiajgcemu:

19.2.1. pisemnych os$wiadczen podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, skierowanych
do Zamawiajgcego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce lub podwykonawce zaptaty petnej
kwoty naleznosci, wynikajacej z zakresu wykonanego we wskazanym okresie rozliczeniowym, ktéry byt
podstawg wystawienia tej faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczenn podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z tytutu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac oraz robdt w stosunku do
Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci uzyskania tego oswiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza inne, uznane przez
niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy czym dowodem takim nie moze byc
oswiadczenie samego Wykonawcy.

— wz0r o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy

19.2.2. poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur ztozonych przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktére stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o
ktérym mowa w punkcie 19.2.1

19.3. w przypadku faktury korcowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak réwniez rozliczenie
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami nastgpi przed wystawieniem faktury koricowej. Wykonawca
winien dotgczy¢ do faktury koncowej udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw, z tytutu realizacji Umoéw o Podwykonawstwo.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:

19.3.1. pisemnego os$wiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, skierowanego do
Zamawiajgcego, o otrzymaniu przez nich catkowitej zaptaty za caty zakres objety ich Umowg o
Podwykonawstwo, w wysokosci wynikajgcej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcy
oraz dalszego podwykonawcy wszelkich roszczen, w tym roszczen przysztych z tytutu zrealizowania
przez nich Umdéw o Podwykonawstwo w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca udostepni na zqgdanie Zamawiajgcego dokumenty Zrddtowe dotyczqce rozliczen z
podwykonawcami oraz zapewni udostepnienie przez podwykonawcdw dokumentow Zrddfowych
dotyczqgcych rozliczeri z dalszymi podwykonawcami.

— wzor o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy

19.3.2. poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur ztozonych przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw, ktére stanowig podstawe wydania oswiadczenia,
o ktorym mowa w punkcie 19.3.1

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 19 pkt 19.2 lub 19.3 wraz z

fakturg 30 (trzydziesto) -Dniowy termin ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od momentu dostarczenia ostatniego z

wymaganych dokumentow. Za okres braku zaptaty w przypadku zaistnienia powyzszych przestanek Wykonawcy nie

przystuguje prawo domagania sie odsetek za opdznienie w ptatnosci od Zamawiajgcego. W zakresie
niedostarczonych dowoddow wskazujgcych na rozliczenie sie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami —

Zamawiajgcy moze dokonac¢ wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia zmniejszonego o kwote wynikajacg z

niedotgczonych do faktury dowodéw rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w

kwoty zatrzymanej lub jej czesci (bez prawa Wykonawcy do domagania sie od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek

lub odszkodowan) zostanie dokonane w ciggu 7 (siedmiu) Dni od daty wptywu do Zamawiajgcego brakujgcych
dowodoéw rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, pod warunkiem ich wczes$niejszego

przedstawienia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji i uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu na w/w

dokumentach.

Strona 10



21.

22

23

24

25

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego zostanie uregulowana
przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany w Umowie rachunek bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT (tzw. ,biata lista podatnikdw VAT”) 0 NUMEIZe: ...ccoooieveeeeeeieeee e W przypadku gdy po
zawarciu Umowy podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od zaptaty do czasu wskazania przez Wykonawce numeru rachunku
bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawcy nie bedg nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego.*

ALBO

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT i zaptata wynagrodzenia umownego zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy zwigzany

z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg o numerze: . Wykonawca wraz z kazdg fakturg dotgczy

zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. ,biatg liste
podatnikéw VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistniejg przestanki do wpisu Wykonawcy na tzw.
,biatg liste podatnikow VAT”, Wykonawca zobowigzuje sie, ze podany przez niego w Umowie numer rachunku
bankowego bedzie zgodny z numerem widniejgcym na w/w ,biate] liscie podatnikdow VAT”. W przypadku gdy po
zawarciu Umowy podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od zaptaty do czasu wskazania przez Wykonawce numeru rachunku
bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotdow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawcy nie bedg nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.

* Wtasciwe zostanie umieszczone w umowie

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie
podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowazniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub
pefnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. O ewentualnej zmianie rachunku bankowego Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. O$wiadczenie podpisane bedzie przez
osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana bedzie skuteczna od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego ww. oswiadczenia, bez koniecznosci zawierania aneksu do Umowy.

Dniem zaptaty jest Dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowej ptatnosci
faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie, z zastrzezeniem postanowien ust. 20 i ust. 21.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia wierzytelnosci Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci z wierzytelnosSciami z tytutu
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Potracenie nie wymaga sktadania oswiadczenia
o potragceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o dokonanym potrgceniu
wskazujgc wierzytelnos¢, ktéra zostaje potrgcona. Zamawiajgcy wszelkie swoje wierzytelnosci powstate w zwigzku
z realizacja niniejszej Umowy moze zaspokoic¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krotszym niz 3 (trzy) Dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zaptaty zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar
umownych (oraz odsetek wynikajgcych z nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy odsetkami ustawowymi
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za opdznienie od nieterminowo zaptaconych kar umownych. W tym celu Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa
ptatng natychmiast po wystawieniu.

26. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcow dziatajgcych wspdlnie (w formie konsorcjum lub
innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajgcego wytgcznie z petnomocnikiem wykonawcow (liderem
konsorcjum). Nie dopuszcza sie sktadania faktur przez wiecej niz jeden podmiot dziatajgcy z ramienia wykonawcéw.
Wykonawcy o$wiadczajg, ze zaptata dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz ich petnomocnika (lidera konsorcjum)
zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajgcego z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zaptate
naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot Zamowienia wspdlnie prowadzi¢ bedg rozliczenia
wewnetrzne we wtasnym zakresie.*

*Jezeli dotyczy

§ 8
ZAMAWIAJACY
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.1. Przekazania terenu budowy Wykonawcy na podstawie protokotu przekazania.

1.2. Przekazania PFU - w wersji elektroniczne;.

1.3. Dokonania Odbioru Koncowego prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy.

1.4. Zaptaty umdwionego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany, w terminie umownym Przedmiot Umowy, na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur Wykonawecy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. Uczestnictwa w kazdej procedurze odbiorowej (w tym w szczegdlnosci Odbiorach Czesciowych).

2.2. Uczestnictwa w kazdym tescie lub probie wykonywanych przez Wykonawce.

2.3. Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas okreslony, nie dtuzszy niz tagcznie 60
(szesédziesigt) Dni. W takim wypadku umowny termin zakonczenia realizacji Umowy okreslony w § 4 ust. 2
ulegnie przedtuzeniu o okres zawieszenia, chyba Zze zawieszenie wynika z okolicznosci za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez
wydanie oswiadczenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na co najmniej 7 (siedem)
Dni przed planowanym zawieszeniem wraz z podaniem Wykonawcy informacji o dtugosci okresu zawieszenia.
Zawieszenie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawcy do
wysuwania jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci roszczenia o zwrot kosztéw poniesionych w okresie
zawieszenia, kosztéw ogodlnych budowy, kosztéw przestojdéw oraz innych kosztéw poniesionych w
przesunietych lub wydtuzonych terminach wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zabezpieczy wykonane
prace oraz roboty na czas wstrzymania. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy
zabezpieczenie wykonanych prac lub robdt na czas wstrzymania wskazujgc sposdb zabezpieczenia oraz
odpowiedni termin do ktérego zabezpieczenie ma zosta¢ wykonane.

2.4. Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie wiecej niz 20 % w stosunku do wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreélonego w § 6 ust. 1. Wartos¢ ograniczenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy. W takim wypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy okreslone
w § 6 ust. 1 ulegnie obnizeniu o wartos¢ ograniczenia. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane
jest poprzez wydanie oswiadczenia Zamawiajgcego na pismie.

§9
WYKONAWCA
Wykonawca zobowigzany jest:
1. wykonac Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia zgodnie z:
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1.1. Umowa, dokumentami zamdwienia (w tym w szczegdlnosci z SWZ i zatgcznikami do niej oraz pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, PFU), Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem,

1.2. sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych polskich i
europejskich norm i aprobat technicznych,

1.3. obowigzujacymi przepisami prawa, w tym prawem budowlanym.

na podstawie protokotu przekazania przejac¢ od Zamawiajgcego teren budowy.

zabezpieczy¢ i oznakowacd teren budowy oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty

czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni oswietlenie terenu budowy oraz ochrone

tego terenu (przy pomocy statej obecnosci pracownikow ochrony oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w

sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby). Wykonawca jest zobowigzany do zamontowania i utrzymania dostarczonych

przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych przez caty okres realizacji Umowy.

strzec mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy oraz w jego poblizu i chroni¢ je przed

zniszczeniem, majac na uwadze ze teren budowy znajdowac bedzie sie w bezposrednim sgsiedztwie czynnych

obiektéw, dostepnych dla zwiedzajgcych Muzeum oraz oséb postronnych.

przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie trwania budowy, wykonywaé obowigzki, wynikajgce z obowigzujacych

przepisdw prawa w tym w szczegdlnosci przepiséw Prawa Budowlanego.

na czas realizacji Umowy maksymalnie odgrodzi¢ teren budowy od nieruchomosci sasiednich w sposob

zapewniajgcy minimalizacje negatywnego wptywu budowy na sgsiadujgce nieruchomosci, w tym na ogdlnie

dostepne tereny Muzeum. Odgrodzenie terenu budowy musi zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby bezwzglednie
uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na ten teren.

przerwac roboty na zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu oraz zabezpieczyé wykonane roboty przed

zniszczeniem.

wykonywac biezgce polecenia Inzyniera Kontraktu zwigzane z jakoscig i sposobem wykonywania robét, niezbedne

do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang, prawem budowlanym, Umowg i wszystkimi

zatgcznikami do Umowy. Inzynier Kontraktu (oraz kazdy cztonek jego personelu), uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

8.1. dokonywania wszelkich czynnosci wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

8.2. zadania zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy, zgodnie z § 13 ust. 8 Umowy,

8.3. wstrzymania robot, jesli jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo, wynikajgce z warunkoéw
atmosferycznych lub klimatycznych, zaniedban Wykonawcy, niewykonania zalecen Inzyniera Kontraktu,

8.4. petnego dostepu do dokumentdw i terenu budowy oraz wszystkich miejsc zwigzanych z przygotowaniem robét
i materiatow (w tym w szczegélnosci wytwoérni kruszywa, betondw, prefabrykatéw, bazy sprzetowo-
transportowej, laboratoriow, itd.) w celu przeprowadzenia inspekcji,

8.5. wydawania wigzacych polecen obejmujgcych usuniecie i wykonanie na nowo dowolnej czesci robdt, jezeli
materiaty i jakos¢ robdt nie odpowiadajg PFU lub Dokumentacji Projektowe;,

8.6. zadania od Wykonawcy usuniecia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy,

8.7. uczestnictwa we wszystkich przeprowadzanych przez Wykonawce prébach i technologicznych rozruchach
urzadzen i wyposazenia oraz w odbiorach technicznych robdt w wyznaczonych lub uzgodnionych terminach —
w tym celu Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie ich wykonania na co najmnie]
3 (trzy) Dni Robocze przed terminem ich wykonania,

8.8. uczestnictwa we wszystkich przeprowadzanych przez Wykonawce badaniach i pomiarach — w tym celu
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie ich wykonania na co najmniej 3 (trzy) Dni
Robocze przed terminem ich wykonania,
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10.

11.

8.9. zadania od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan lub pomiaréw, wzglednie do przeprowadzanie badan
lub pomiaréw niezaleznych — w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badan Wykonawcy; w takim
przypadku koszt tych badan lub pomiaréw pokrywany bedzie przez Wykonawce

8.10. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce przepiséw BHP na terenie budowy,

8.11. zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na terenie budowy

opracowac na witasny koszt:

9.1. Dokumentacje Projektowa,

9.2. plan BIOZ,

9.3. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

9.4. projekt technologii i organizacji robdt budowlano-montazowych w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i
Zamawiajacym,

9.5. projekt organizacji ruchu i dostepu do budynkéw Muzeum dla pracownikéw i zwiedzajgcych.

Dokumenty, wskazane w pkt. 9.2-9.5 nalezy przekaza¢ do zaopiniowania Inzynierowi Kontraktu nie pdzniej niz w

terminie 14 (czternastu) Dni przed datg rozpoczecia prac budowlanych oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu

zaopiniowane przez Inzyniera Kontraktu w/w dokumenty celem akceptacji lub naniesienia uwag, a takze uwzglednic¢
uwagi Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego,

zapewni¢ uczestnictwo (obowigzkowo i punktualnie) Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz

projektantow petnigcych nadzér autorski (chyba, ze Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy uzna ich obecnosé za

niekonieczng) w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajgcego i/lub przez Inzyniera Kontraktu. Rady

Budowy organizowane bedg raz w tygodniu, badZ w przypadku braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji

Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscig, przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy

rzeczywistym postepem prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiajgcy lub

Inzynier Kontraktu moze zwotywac Rady Budowy czesSciej niz raz w tygodniu. Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu

mogg wymagacé obecnosci konkretnych oséb (w szczegdlnosci wskazanych Kierownikow Robédt lub projektantéw

petnigcych nadzér autorski) podczas Rad Budowy, a Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ ich obecnos¢. W trakcie

Rad Budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo m.in.:

10.1. informacje o rzeczywistym postepie realizacji Przedmiotu Umowy

10.2. zestawienie rzeczywistego postepu z postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym

10.3. wyjasnienia dotyczgce niezgodnosci rzeczywistego postepu z zaktadanym postepem oraz podjete, jak
rowniez proponowane do podjecia srodki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego postepu do postepu
zaktadanego

10.4. informacje o wszelkich wykrytych nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na ktore
napotkat Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej Rady Budowy

10.5. informacje o nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgtoszonych podczas poprzedniej
Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich usuniecia badz informacjg, ze nie zostaty usuniete oraz
uzasadnieniem przyczyny

10.6. informacje o wszelkich przewidywanych, mozliwych do zaistnienia w przysztosci nieprawidtowosciach,
przeszkodach oraz utrudnieniach moggcych mieé wptyw na prawidtowa i terminowg realizacje Przedmiotu
Umowy

10.7. zestawienie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na podmioty wykonujgce roboty budowlane, dostawy oraz ustugi (w rozumieniu
Ustawy PZP)

na wiasny koszt zapewnié niezbedng obstuge geodezyjng i geologiczng oraz konserwatorsky, a w przypadku takiej

koniecznosci rowniez archeologiczng w zakresie wykonywanego Przedmiotu Umowy.
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12.

13.

14.

do sporzadzania na wtasny koszt na biezgco dokumentacji fotograficznej prac oraz robdt (w formie papierowe;j i
elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu podczas odbioréw czesciowych oraz
odbioru koncowego, jak rowniez dotgczania jej do Protokotéw Zaawansowania. Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu (w formacie elektronicznym — edytowalnym (np. .doc lub .docx)
na ptacie CD lub pendrive oraz w formie papierowej) w terminie nie diuzszym niz do 5 (pigtego) Dnia miesigca
szczegdtowego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesigcu zawierajgcego w szczegdlnosci:

12.1. pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas Rad Budowy w danym miesigcu
(poprzedzajgcym ztozenie raportu), o ktérych mowa w ust. 10 pkt 10.1 —10.7,

12.2.  informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych przez Wykonawce w raportowanym okresie,
w tym wykaz zmian w Dokumentacji Projektowe],

12.3.  informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postepie rzeczowym i finansowym robot
w okresie raportowanym i narastajgco od poczatku realizacji prac i robét (przeroby), wraz z dokumentacja
fotograficzng,

12.4. informacje o zgodnosci prac z terminami przyjetymi w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, z informacjg o ewentualnych zagrozeniach w realizacji Umowy dotyczgce mozliwych
opdznien lub roszczen finansowych oraz ewentualnych opdznieniach wraz z opisem przyczyn opdznien i
propozycja planu naprawczego,

12.5.  stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow),

12.6.  opis robdt, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie

12.7.  wykaz dokumentdw zwigzanych z rozliczeniem Umowy m.in.:

12.7.1. wykazu Odbioréw robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu wraz z kompletng dokumentacja
zdjeciowq dotyczgca robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,

12.7.2. protokotéw Odbioréw Czesciowych,

12.7.3. Protokotdw Zaawansowania,

12.7.4. Swiadectw Ptatnoéci,

12.7.5. dokumentdéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdéw,

12.8. prewencyjne i / lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepuja lista istotnych spotkan oraz dokumentow jakie
powstaty w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia, pisma, polecenia zmiany, itp.),

12.9. informacje o zaangazowaniu personelu i sprzetu,

12.10. informacje o podwykonawcach zaangazowanych w prace i roboty,

Scisle przestrzegaé przepisow prawa, dotyczacych prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu

Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45). Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego prowadzenia i

przechowywania dokumentacji budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest do prowadzenia:

13.1. dziennika budowy,

13.2. ksigg obmiardw,

13.3. comiesiecznych sprawozdan z postepdéw rzeczowo — finansowych we wszystkich specjalnosciach i ich
zgodnosci z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

13.4. protokotéw odbioréw wraz z dokumentami laboratoryjnymi (w przypadku ich wystepowania),

13.5. pozostatych dokumentéw budowy,

13.6. rejestru przerw w realizacji Przedmiotu Umowy i przedktadania go kazdorazowo po wprowadzeniu do
niego zapisow do akceptacji Zamawiajgcego

prowadzi¢ rejestr przerw, w ktorym Wykonawca dokonuje wpisu kazdorazowo w przypadku wystgpienia przerwy

lub przestoju w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
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15.

1e6.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

w czasie realizacji robdt utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych i usuwac na biezgco odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
zobowigzany jest do zagospodarowania odpaddw powstatych na terenie budowy lub poza nim, w zwigzku z
prowadzeniem robdét lub prac przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach. Strony
ustalajg, ze odpady powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy sg wtasnoscig Wykonawcy, ktéry jest ich
posiadaczem i wytwodrcg oraz ze zostang usuniete przez Wykonawce i poddane zagospodarowaniu na jego koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i decyzji w zwigzku z koniecznoscia
zagospodarowania odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dowody zagospodarowania odpaddw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu w terminie
kazdego Odbioru Czesciowego oraz Odbioru Koricowego, jak rowniez dotaczy je do kazdego Protokotu
Zaawansowania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy obcigzony zostanie jakimikolwiek karami lub kosztami, zwigzanymi
z niewfasciwym zagospodarowaniem odpaddow przez Wykonawce bagdz kosztami zwigzanymi z koniecznoscig
usuniecia ich we wtasnym zakresie, Wykonawca zwrdci w/w kwoty Zamawiajgcemu w terminie 14 (czternastu) Dni
od daty powiadomienia o ich natozeniu. W przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiajgcy potraci w/w kwoty z
wynagrodzeniem Wykonawcy lub zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
po zakonczeniu robodt uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14
(czternascie) Dni po dokonaniu Odbioru Koricowego.
niezwtocznie (ale nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) Dni) po protokolarnym przyjeciu terenu budowy, do
zagospodarowania terenu budowy. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do
zorganizowania zaplecza socjalno — technicznego terenu budowy (w tym sanitariatéw), wraz z jej urzadzeniami,
dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze miejsc na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw,
sprzetéw itp. Ponadto w szczegdlnosci: umieszczenia tablic informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych, dréog dojazdowych, niezbednych zabezpieczen oraz wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt i prac
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy. Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ i utrzymadé pomieszczenia zaplecza budowy na witasny koszt i wtasnym staraniem. W
ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni réwniez pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niz 30 m?,
ogrzewane i klimatyzowane, z dostepem do toalety oraz cieptej wody i prgdu celem odbywania Rad Budowy lub
innych spotkan, wyposazone w stét konferencyjny na co najmniej 20 osdb oraz krzesta dla co najmniej 20 osdb.
zapewni¢ osobne pomieszczenie biurowe dla Inzyniera Kontraktu o powierzchni minimum 16 m? wraz z
wyposazeniem w szafke, biurko i krzesto zlokalizowane na terenie realizacji robét. Pomieszczenie ma by¢ ogrzewane
i klimatyzowane.
na wiasny koszt i wtasnym staraniem zainstalowac liczniki wody, energii elektrycznej i ciepta na terenie budowy
stosownie do jej potrzeb w punktach wskazanych przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu lub dostawce medidw.
ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii elektrycznej i ciepta na zasadzie refakturowania przez Zamawiajgcego
w okresie realizacji Umowy w oparciu o wskazania zamontowanych przez Wykonawce na jego koszt sublicznikéw
(w cyklu miesiecznym).
ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich,
powstate w jakimkolwiek zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
zorganizowac prace w taki sposdb, aby nie utrudniaty one normalnej, biezgcej pracy Zamawiajgcego w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia
dostepu do budynkdow Muzeum dla pracownikdéw i zwiedzajgcych bez istotnych ograniczen przy réwnoczesnym
zagwarantowaniu spetnienia przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci poprzez:
22.1. stosowanie sie do polecert Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu dotyczacych czasu i zakresu
wykonywanych prac,
22.2.  wykonanie wtasciwych zabezpieczen i ostrzezen,
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23.

24,

22.3. niezanieczyszczanie otoczenia terenu budowy i otoczenia Zamawiajgcego oraz biezgce czyszczenie tego
terenu,

22.4.  nietarasowanie drog komunikacyjnych i przeciwpozarowych,

22.5. prowadzenie prac w taki sposdb, aby pozwalaty one na wykonywanie prac na terenie budowy przez inne
(wskazane przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu) podmioty, pod warunkiem odpowiednio
wczesniejszego powiadomienia przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu,

22.6.  zabezpieczenie urzadzen sasiadujgcych z terenem budowy, jesli prace Wykonawcy lub skutki tych prac
zagrazajg pracy tych urzadzen

22.7.  utrzymywania nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendéw przylegtych do budowy, prowadzenia
robot i dowozu materiatéw na teren budowy w sposéb niepowodujgcy zanieczyszczenia terendw
sgsiednich i ciggdw komunikacyjnych

Wszystkie aspekty formalno — administracyjne zwigzane z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskanie wszelkich

pozwolen, decyzji i uzgodnien zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezg do obowigzkdow Wykonawcy,

ktérego obcigzajg rowniez koszty z tym zwigzane. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictw do pozyskiwania
pozwolen, decyzji i uzgodnied w jego imieniu (z wyjatkiem zaciggania zobowigzan finansowych, do ktérych

Wykonawca nie jest uprawniony —w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbedne wnioski i dokumenty oraz

przedstawi je Inzynierowi Kontraktu do akceptacji, a po jej uzyskaniu - Zamawiajgcemu do podpisu; Zamawiajgcy

uprawniony jest do odmowy podpisu podajgc uzasadnienie). Po pozyskaniu jakichkolwiek pozwolen, decyzji i

uzgodnien, Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwtocznego i bezwarunkowego przeniesienia na rzecz

Zamawiajgcego. Na kazdym etapie pozyskiwania niezbednych dokumentéw Wykonawca bedzie konsultowad sie z

Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym oraz sukcesywnie przedstawiaé, a docelowo przekazaé Inzynierowi Kontraktu

oraz Zamawiajgcemu, catg prowadzong dokumentacje formalno — administracyjna.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

24.1. niezwlocznego i bezwarunkowego wydania Zamawiajgcemu wszelkiej pozyskanej lub wytworzonej przez
Wykonawce dokumentacji, kart technologicznych, opiséw, instrukcji uzytkowania ikonserwacji,
szczegdtowych wytycznych dotyczacych przegladdw, urzadzen technicznych dostarczonych w ramach
realizacji Umowy;

24.2.  przeszkolenia - w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej Umowie - oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen i systemoéw;

24.3. niezwlocznego przekazywania Zamawiajagcemu odpiséw wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych badz
sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze pisemne udzielenie odpowiedzi
(zajmowanie stanowiska) na wystgpienia Zamawiajgcego - w kazdym z przypadkéw w terminie nie
dtuzszym niz 3 (trzy) Dni Robocze;

24.4.  przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji, a po jej uzyskaniu — przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji geodezyjnej, tgcznie z naniesieniem zmian do zasobéw mapowych, wraz z wersjg
elektroniczng;

24.5. odtworzenia na witasny koszt punktow wysokosciowych oraz osnowy geodezyjnej w przypadku ich
zniszczenia ;

24.6. informowania Zamawiajgcego o wszelkich czynnikach mogacych negatywnie wptyng¢ na realizacje
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na terminowg badZ prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy,
niezwtocznie po ich wystgpieniu, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) Dni od wystgpienia ww.
czynnikdw/zdarzen w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej;

24.7.  udzielenia kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego, petnejinformacji na temat stanu realizacji Przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy ma prawo do oceny i kontroli realizacji Przedmiotu Umowy na kazdym etapie. W
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
Wykonawca ma obowigzek skorygowania sposobu realizacji Przedmiotu Umowy badZ odniesienia sie do
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25.

26.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

whniesionych zastrzezen w terminie 3 (trzech) Dni od ich zgtoszenia, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajgcego od niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 22 Umowy;

zachowania w tajemnicy tresci przekazanych mu dokumentow oraz informacji uzyskanych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami szczegdlnymi w zakresie dziatalnosci gospodarczej. W szczegdlnosci dotyczy to pozyskanych od
Zamawiajgcego informacji dotyczgcych rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej
sieci oraz stosowanych zabezpieczen. Powyzsze oznacza, ze wszelkie dokumenty i informacje otrzymane
od Zamawiajgcego i wytworzone przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy majg
charakter poufny i nie mogg by¢ udostepnione lub ujawniane przez Wykonawce osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej;

nalezytego zabezpieczenia dokumentéw i informacji przed dostepem osdb nieuprawnionych, w zwigzku z
postanowieniem § 9 ust. 24 pkt 24.8 Umowy;

uzywania w trakcie wykonywania prac wytgcznie sprawnych technicznie urzadzen, sprzetu inarzedzi,
posiadajgcych wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania
na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Odpowiedzialnos$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc¢ z przepisami
BHP i warunkami technicznymi uzytkowania spoczywa na Wykonawcy i pocigga za sobg odpowiedzialnosc
prawng i finansowa w przypadku stwierdzonych naruszen;

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wyznaczenie w terenie obiektéw budowlanych zgodnie z
projektem budowlanym przez podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.
Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego obejmujgcy tyczenie i
pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych
nie zapewni prawidfowego wykonania obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ stosownych pomiardow geodezyjnych na
zadanie Inzyniera Kontraktu, nadzoru autorskiego lub Zamawiajgcego, oraz udostepni¢ im wyniki
pomiaréw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej, a w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca zapewni wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektéw budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do
wtasciwego terenowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z oswiadczeniem geodety
nie pdzniej niz przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego. W przypadku budowy lub
przebudowy budynku powodujgcej zmiane danych ujawnionych w panistwowej ewidencji gruntow i
budynkéw Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentac;i
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg ujawnienie tego budynku lub
wprowadzenie zmian w panstwowej ewidencji gruntéw i budynkéw.

Wykonawca os$wiadcza, iz w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i

zaniechania swoich pracownikdw oraz 0soéb trzecich, ktérymi postuguje sie przy realizacji Przedmiotu Umowy jak za

wiasne dziatania i zaniechania, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego powstate w

wyniku wykonywanych czynnosci przez te osoby.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z mozliwoscig przypadkowych uszkodzen mienia Zamawiajgcego

w szczegolnosci infrastruktury, instalacji i systemoéw technicznych w obiektach Zamawiajgcego, jakie mogg powstac

podczas realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.
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27. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiajgcego przez Wykonawce jest on zobowigzany pokry¢ koszty naprawy lub
zakupu nowej rzeczy wolnej od wad, a takze pokry¢ ewentualne koszty wypozyczenia zamiennika.

28. W przypadku, jesli Wykonawca dziatajgc w formie konsorcjum lub innej polegajacej na realizacji zamowienia przez
wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, w postepowaniu o udzielenie zamowienia ztozyt oswiadczenie, zgodnie z
art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowigzany jest do realizacji robdt lub ustug, zgodnie z trescig w/w oswiadczenia.
Wykonawca bedzie dokumentowat realizacje oraz obecnos$¢ tego z wykonawcdw, ktory zobowigzany jest do
realizacji odpowiedniego zakresu prac lub robdt na miejscu prowadzenia prac oraz robdt poprzez zgtoszenie
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robdt przez tego wykonawce,
jak rowniez informowac codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas prowadzenia robdt. Zamawiajgcy oraz
Inzynier Kontraktu uprawniony jest do weryfikacji obecnosci tego wykonawcy oraz realizacji przez niego
wskazanego zakresu bezposrednio na terenie budowy. Niewykonywanie ustugi lub robét budowlanych przez tego
wykonawce (w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie Wykonawcy), bedzie podstawg do natozenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.1.14, jak rowniez wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, a w
przypadku robdét wstrzymania do momentu przybycia tego wykonawcy na teren budowy i podjecia przez niego
wymaganych prac lub robdt — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji lub
wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytutu. W przypadku
niezapewnienia realizacji ustugi lub robdt budowlanych przez wykonawce w zakresie, ktéry zostat wskazany w
ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwtoki zwigzanej ze wstrzymaniem prac przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu na okres dtuzszy niz 14 (czternascie) Dni, Zamawiajgcy uprawniony jest od Umowy odstgpic z
winy Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty nastepujgcej po przekroczeniu okresu zwtoki o ktérym
mowa W niniejszym zdaniu, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w § 23 ust. 3 Umowy*

(*Jezeli dotyczy)

§10
MATERIALY, URZADZENIA | DOKUMENTACIA

1. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych. Zamawiajacy nie przewiduje
zaliczkowania Przedmiotu Umowy.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw fabrycznie nowych I-go gatunku, przy
czym wyroby te muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213. Art. 10 ustawy Prawo budowlane stosuje sie odpowiednio.

4. Dopuszcza sie do wykonania Przedmiotu Umowy zastosowanie materiatdw pochodzacych z rozbiérki pod
warunkiem ich dobrego stanu technicznego. Wymaga sie uzyskania uprzedniej akceptacji Inzyniera Kontraktu w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci dla uzycia materiatéw z rozbiérki. Wykonawca w razie koniecznosci
bedzie zobowigzany do wykonania na witasny koszt koniecznych badan, préb itp. celem udowodnienia
prawidtowego stanu technicznego materiatdw pochodzgcych z rozbiérki a przeznaczonych do powtdérnej
zabudowy.

5. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca przedstawi
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie
materiatu lub urzadzenia przynajmniej na 5 (pie¢) Dni Roboczych przed jego zamdwieniem (nie pdzniej jednak niz
na 5 (pie¢) Dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca ponosi wytgczny koszt i ryzyko
niezatwierdzenia materiatu lub urzadzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego oraz przyjmuje na siebie
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ryzyko koniecznosci jego zwrotu / usuniecia z terenu budowy bez prawa do domagania sie jakiegokolwiek zwrotu
kosztéw lub odszkodowania od Zamawiajgcego). We wniosku Wykonawca powinien udokumentowac, ze
proponowane do wbudowania materiaty i/lub urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegdlnosci
okreslone w PFU oraz wszelkich innych dokumentach stanowigcych zataczniki do Umowy) oraz sg zgodne ze
sporzgdzong przez Wykonawce Dokumentacjg Projektowa. Wniosek bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wymagan
Zamawiajgcego, a opisy materiatu lub urzadzenia muszg opisywac (wskazywaé) na wszystkie wymagania
Zamawiajgcego oraz je spetniaé. Akceptacja wniosku materiatowego lub wniosku o zatwierdzenie urzgdzenia moze
zostac cofnieta w sytuacji, gdy przedstawiajgc wniosek Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji
pozwalajgcych na potwierdzenie zgodnosci materiatu lub urzadzenia z wymaganiami PFU oraz sporzgdzong przez
Wykonawce Dokumentacjg Projektowa lub innymi wymaganiami Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia materiatu lub urzadzenia na wtasny koszt oraz ryzyko.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii
zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza sie
stosowania wybidrczo materiatéw z réznych technologii lub systemdw).

Wykonawca na wtasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami, protokoty badan technicznych
wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych urzadzen
i przekazuje je Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu najpdzniej przy kazdym powiadomieniu o gotowosci do
Odbioru Czesciowego oraz w komplecie - przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy lub na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego oraz w terminie wskazanym przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgcg wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na witasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolert w tym w szczegdlnosci: decyzji,
Swiadectw, badan, gwarancjii innych dokumentéw koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz oddania
Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym w szczegdlnosci: swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
instrukcji uzytkowania obiektu, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, schematéw itp.
Wykonawca bezwarunkowo i niezwtocznie po ich otrzymaniu przekaze powyzsze dokumenty Zamawiajgcemu.
Wykonawca na witasny koszt we wspotpracy z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do
aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji, warunkéw przytgczeniowych itp., ktérych termin waznosci uptynat, a sg
niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w ramach
petnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajgcego (z wyjatkiem zaciggania zobowigzan finansowych, do ktdrych
Wykonawca nie jest uprawniony —w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbedne wnioski i dokumenty oraz
przedstawi je Inzynierowi Kontraktu do akceptacji, a po jej uzyskaniu - Zamawiajgcemu do akceptacji i podpisu;
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy podpisu podajgc uzasadnienie).

§11
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na wtasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy, Dokumentacji Projektowej, ktdra zawiera¢ ma co najmniej: koncepcje, projekt budowlany, projekty
wykonawcze petnobranzowe wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz projekty warsztatowe wraz
z pozyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien, innych projektdw i/lub opracowan koniecznych do przystgpienia
do realizacji robét budowlanych, jak np. ekspertyz pozarowych, pozwolen oraz do sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacjg robét.

Komplet Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ma zawiera¢ w
szczegdlnosci:
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2.1 Projekt budowlany — 6 egzemplarzy w wersji papierowe;j;

2.2 Projekt wykonawczy — 4 egzemplarze w wersji papierowej;

2.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 egzemplarze w wersji papierowej;
2.4 Komplet Dokumentacji Projektowe], w wersji elektronicznej (pliki pdf oraz pliki edytowalne np.: doc, dwg).

Wszystkie branze kazdej z czesci dokumentacji bedg miaty jednolitg szate graficzng oraz czytelny

system oznakowania i numeracji rysunkéw. Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy skatalogowacd

zgodnie z wersjg papierowg, nazwy plikéw powinny mie¢ jednakowy system oznakowania i zawierac
nazwy poszczegolnych dokumentdw/rysunkéw.

Wykonawca o$wiadcza, iz Dokumentacja Projektowa oraz nadzér autorski bedg wykonywane przez Projektantéw

dysponujgcych wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajacych wiedze i doswiadczenie niezbedne dla

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Dokumentacja Projektowa musi uwzglednia¢ wytyczne technologiczne i specyfikacje techniczng robot

budowlanych oraz wyposazenia okreslone w PFU. Wszystkie projektowane rozwigzania muszg odpowiadac

standardom okreslonym w PFU lub by¢ od nich lepsze.

W trakcie trwania opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie inicjowat i brat udziat w naradach

koordynacyjnych w celu prezentacji wykonania opracowan projektowych. Narady koordynacyjne bedg sie odbywac

przynajmniej raz w tygodniu w siedzibie Zamawiajgcego w uzgodnionym z nim terminie. Wykonawca sporzadzi
protokdt z ustalen podjetych w trakcie narad koordynacyjnych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwiekszenia
czestotliwosci narad koordynacyjnych.

W trakcie trwania opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca ma obowigzek uzgadniaé z Inzynierem

Kontraktu oraz z Zamawiajgcym pisemnie rozwigzania materiatowe, kolorystyczne i inne, ktére majg wptyw na

przyszta eksploatacje obiektu oraz jego estetyke.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za sporzgdzong Dokumentacje Projektowg, w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w wyniku wad Dokumentacji Projektowej, natomiast Projektanci

ponoszg odpowiedzialnos$¢ zawodowg, jako osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja Projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Inzyniera Kontraktu a nastepnie przez Zamawiajgcego

w terminie 14 Dni od dnia jej przedtozenia. Przedtozona Dokumentacja Projektowa ma zawieraé¢ oswiadczenie

Projektantow i Wykonawcy, ze jest ona zgodna z Umowg, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia,

jak i do wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

W przypadku gdy Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy wskaze wady w ztozonej Dokumentacji Projektowej lub zgtosi

do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do Dokumentacji

Projektowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji niniejszej Umowy do sprawdzenia i weryfikacji Dokumentacji

Projektowej np. przez niezaleznych ekspertéw, innych projektantéw, a zgtoszone przez nich uwagi Wykonawca

bedzie traktowat jak uwagi Zamawiajgcego.

Ustala sie podziat wynagrodzenia za sporzadzenie Dokumentacji Projektowej w nastepujgcy sposdb:

a) zaetap sporzadzenia projektu budowlanego —w wysokosci 30 % wynagrodzenia za sporzadzenie Dokumentacji
Projektowej, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, po przekazaniu i odbiorze opracowan
zgodnie z ust. 2 (Projekt budowlany), na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez
Wykonawce, Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe (lub innego
dokumentu pozwalajgcego na realizacje robdt budowlanych),

b) za etap sporzadzenia projektu wykonawczego — w wysokosci 70 % wynagrodzenia za sporzadzenie
Dokumentacji Projektowe], na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, po przekazaniu i odbiorze
opracowan zgodnie z ust. 2 (projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
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Budowlanych), na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu,
Opracowanie dokumentacji warsztatowej na potrzeby realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, nie stanowi
odrebnego etapu realizacji Umowy i nie podlega procedurze odbioru czesciowego. Zamawiajgcy moze zazgdac od
Wykonawcy sporzadzenia projektu warsztatowego w procesie zatwierdzania materiatéw, o ktérym mowa w § 10
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub usterce w wykonanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, a uprzednio
zaakceptowanej przez Inzyniera Kontraktu, ktére wykryje podczas realizacji Umowy w formie pisemnej, w terminie
7 (siedmiu) Dni od ujawnienia jednego z powyzszych.
W razie koniecznos$ci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dodatkowych projektéw wykonawczych w
kazdym przypadku, gdy sporzadzenie takiego projektu bedzie konieczne oraz do uzyskiwania zatwierdzenia takiego
projektu przez Inzyniera Kontraktu.
Do rozliczen wynagrodzenia za Dokumentacje Projektowg majg zastosowanie zapisy z § 7 ust. 9, 19, 21-26 Umowy
(z wytaczeniem pkt. 19.2 i 19.3).

§12
ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 (siedmiu) Dni od ich

ujawnienia, pod rygorem uznania zawinienia Wykonawcy poinformowania w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz

Inzyniera Kontraktu o okolicznosciach wskazujgcych na konieczno$é wykonania robét zamiennych lub dodatkowych

przed podjeciem jakichkolwiek dziatan jak réwniez pod rygorem przyjecia, iz zaniechanie Wykonawcy nosi

znamiona niedbalstwa. Dotyczy to zardwno etapu sporzgdzania Dokumentacji Projektowej jak i realizacji robdt
budowlanych. Do informacji o koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na

wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu kosztorys réznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robdt podejmuje Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, po uzyskaniu stanowiska Inzyniera Kontraktu. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot
zamiennych lub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiajgcego w sprawie koniecznosci ich wykonania,
Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukoriczenie realizacji
Umowy, a Zamawiajgcy moze polecic¢ usuniecie w/w robdt lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany materiatow lub technologii projektowanych lub wykonywanych poszczegdlnych
robot, jak rowniez wykonania robot dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty zamienne lub roboty dodatkowe. Rozliczenie
ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robdt
dodatkowych nastgpi kosztorysem dodatkowym, zawierajgcym wyliczenie wartosci robot dodatkowych.

Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowa¢ metods szczegdtows, stosujgc w pierwszej
kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym sktadniki cenotwdrcze) zawarte w kosztorysie stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy, a w przypadku gdyby w kosztorysie tym nie byto odpowiadajacych pozycji:

3.1. sktadniki cenotwodrcze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) zgodne
z kosztorysem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,

3.2. rzeczywiste ceny zakupu materiatéw (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg by¢ wyzsze niz Srednie ceny bez
kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia robdt wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o
cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez
wydawnictwo Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIJA Sp. z 0.0. w ramach
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biuletynu , SEKOCENBUD”) powigkszone o wskaznik kosztéw zakupu materiatéw okreslony w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy, z wytaczeniem cen materiatdw przyjetych w oparciu o rzeczywiste
koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz ceny te nie mogg by¢ wieksze
niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny $rednie,

3.3. srednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS opracowanych przez wydawnictwo Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIA Sp. z o.0. w ramach biuletynu
,SEKOCENBUD”, a w przypadku braku odnosnych cen materiatu lub maszynogodziny w ,,SEKOCENBUD” — na
podstawie udokumentowanych cen rynkowych netto (na podstawie najnizszej z co najmniej 3 ofert, z
uwzglednieniem ewentualnej oferty przedstawionej (pozyskanej) przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu),

3.4. wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Nakfaddéw Rzeczowych lub nakftady rzeczowe
okreslone w odpowiednich katalogach,

3.5. dla robdt specjalistycznych, nie wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych nie mozna wyceni¢ metoda
kosztorysu szczegdtowego w oparciu o ogdlnie stosowane katalogi naktaddow rzeczowych Wykonawca winien
przedtozy¢ oferty od co najmniej 2 potencjalnych podwykonawcow ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej (z
uwzglednieniem ewentualnej oferty przedstawionej przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu). Cena na
tego rodzaju roboty zostanie ustalona w trybie negocjacji z udziatem Wykonawcy, potencjalnego
podwykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Wykonawcy bedzie przystugiwat narzut w wysokosci
10% ceny oferty podwykonawcy.

O koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych (jak rowniez o zgodzie na ich wykonanie na wniosek

Wykonawcy) Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) Dni od daty

otrzymania ww. powiadomienia sporzadzi kosztorys réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w

terminie do zaopiniowania Inzynierowi Kontraktu oraz (po jego zaopiniowaniu) do akceptacji Zamawiajgcemu.

Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio

sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu oraz

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Brak zatwierdzenia Zamawiajgcego na protokole koniecznos$ci oznacza brak
zgody na wykonanie robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, a Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukoniczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie

w/w robdt lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zlecania wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy

okreslona w § 6 ust. 1 ulegnie zmianie o réznice pomiedzy wartoscig robdt budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu

Umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robdt zamiennych lub robdt dodatkowych wyceniong zgodnie z

zasadami opisanymi w ust. 3.

Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 3

ustawy PZP, jak rowniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak réwniez

roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace niewchodzgce

w zakres Przedmiotu Umowy.

Za roboty zamienne lub dodatkowe w rozumieniu niniejszego paragrafu nie uznaje sie robot, ktérych Wykonawca

nie ujgt w Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach niniejszej Umowy, a ktore powinny zostaé¢ w niej ujete

zgodnie z niniejszg Umowag, dokumentami zamdwienia, zasadami sztuki technicznej lub obowigzujgcymi przepisami
lub normami lub ze wzgledu na fakt, iz sg konieczne z punktu widzenia celu Umowy.
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§13
PRACOWNICY WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wskazane w rozdziale VIl SWZ wykonujgce czynnosci zwigzane

2.

3.

z realizacjg Przedmiotu Umowy byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w/w wymogu do Umoéw o Podwykonawstwo i zobowigzania

podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow do spetnienia w/w wymogu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz Podwykonawce osdb, o ktérych

mowa w ust. 1 poprzez:

2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

ztozenie przez Wykonawce nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy) petnego wykazu oséb, o ktérych
mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko, wykonywane czynnosci (stanowisko), informacje o podstawie
zatrudnienia (wskazanie czy jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz
daty zakoniczenia umowy o prace —w przypadku umdw na czas okreslony) — odnosnie oséb skierowanych do
realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego podwykonawce,

dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2.1 w przypadku jakichkolwiek
zmian (w tym skierowania do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane w wykazie lub zmiany oséb
wskazanych w wykazie) — odnosnie do osdb skierowanych do realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce,

ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy oraz
dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu (w terminie do 3 (trzech)
Dni od daty otrzymania wezwania),

ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce pracownikéw na podstawie umdéw o prace na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu (w terminie do 3 (trzech) Dni od daty otrzymania wezwania),

ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce pracownikéw, o ktérych mowa ust. 1
(zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkdw)
na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu (w terminie do 5 (pieciu) Dni od daty otrzymania
wezwania); kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw tj. w szczegdlnosci pozbawione adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkdéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. W przypadku niedokonania anonimizacji dostarczonych
dokumentdéw lub dokonanie jej w sposdb wadliwy, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody z tego tytutu,
ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem zaswiadczen wtasciwych oddziatow ZUS
potwierdzajgcych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy oraz poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu (w terminie do 5 (pieciu) Dni od daty
otrzymania wezwania).

Zamawiajgcy uprawniony bedzie (samodzielnie lub poprzez Inzyniera Kontraktu) do kontroli spetniania przez

Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

3.1

zadanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.1 na kazde
wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu — odnosnie do oséb skierowanych do realizacji przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce (w terminie do 3 (trzech) Dni od daty otrzymania
wezwania),
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3.2. zadanie ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1
(w terminie do 5 (pieciu) Dni od daty otrzymania wezwania),

3.3. dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscig przeprowadzenia wywiadu bezposrednio z
pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do realizacji Umowy na terenie budowy nie witadajg jezykiem polskim w stopniu
komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie budowy przez caty czas wykonywania
robdt obecnos$é ttumacza) majacej na celu zweryfikowanie, czy osoby realizujgce przedmiot zamodwienia
sg osobami wymienionymi w wykazie osdb oraz uzyskanie informacji o podstawie zatrudnienia. Podczas
kontroli, osoby realizujgce przedmiot zamdwienia sg zobowigzane podac swoje imie i nazwisko. W przypadku
braku mozliwosci potwierdzenia tozsamosci danej osoby, Zamawiajacy nie dopusci jej do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umdéw o prace 0sob, o ktdrych mowa w ust. 1, przez ktére rozumie sie rowniez: a) nieprzedtozenie
wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.1 lub ust. 3 pkt 3.1, b) nieprzedtozenie wszystkich (w ilosci
odpowiadajgcej liczbie wynikajgcej z wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2.1 lub ust. 3 pkt 3.1) dowododw, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.3-2.6, c) nieudzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3.2 (w terminach
wskazanych w w/w postanowieniach) - Wykonawca obcigzony zostanie karg umowng, w wysokosci wskazanej w
§ 22 ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 1.1.11.
Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla oséb skierowanych do realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw BHP i ppoz. w czasie
wykonywania Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni aby osoby przebywajgce na terenie
budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci, buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki
odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac na wysokosci oraz ze osoby te posiadaty odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca korzystaé bedzie wytgcznie z atestowanych
rusztowan i drabin, jak réwniez wytgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic¢, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe z naniesionymi oznaczeniami
identyfikujgcymi podmioty, ktére te osoby zatrudnity lub zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu w ciggu 24 (dwudziestu

czterech) godzin od wystgpienia zdarzenia o kazdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale

zwigzanego z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z

prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien réwniez zgtosi¢ wypadek odpowiednim organom

administracji publiczne;j.

Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do zgdania usuniecia

pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ktéry pomimo udzielonego mu upomnienia:

8.1. wykazuje razacy brak starannosci,

8.2. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompletny lub niedbaty,

8.3. nie stosuje sie do postanowiert Umowy,

8.4. stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady BHP
oraz przepisy ppoz.

Do zadania Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany

natychmiast dostosowac sie i usungc takiego pracownika z terenu budowy jeszcze tego samego Dnia, bez prawa do
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podnoszenia jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego (w szczegdlnosci finansowych lub o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek termindw posrednich), a okoliczno$¢ taka uznana zostaje
za zawiniong przez Wykonawce.

10. W razie wystgpienia jednej z okolicznosci wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

niezwtocznie wyznaczy osobe na zastepstwo, ktora posiadata bedzie tozsame kwalifikacje i doswiadczenie.

§14
PODWYKONAWCY
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, wyfgcznie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Zamawiajagcy dopuszcza zmiane
wskazanego w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na
tozsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym. Na zmiane podwykonawcy Wykonawca obowigzany jest
uzyskac¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Kazde wystgpienie o zmiane podwykonawcy dla swej skutecznosci
posiada¢ bedzie pisemne uzasadnienie. Zgtoszenie lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy nie stanowig zmiany Umowy. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce — Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu informacje o:
1.1. nazwach/firmach podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow,
1.2. danych kontaktowych podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw (w tym adreséw e-mail),
1.3. przedstawicielach podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdéw,
oraz o wszelkich zmianach danych wskazanych w punktach 1.1. — 1.3. Nieprzekazanie ww. danych uprawnia do
whniesienia zastrzezen i/lub sprzeciwu, o ktérych mowa w ust. 5 lub. ust. 7.
. Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (w
tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zamodwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu (po uprzednim przedtozeniu Inzynierowi Kontraktu i jego akceptacji) tozsame
dokumenty i oswiadczenia, jakie zostaty w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przedstawione dla
wykazania spetniania warunkdw oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg
réowniez umow z podwykonawcami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie réowniez do
projektéw zmian Umow o Podwykonawstwo.
. Zamawiajgcy w terminie do 14 (czternastu) Dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w przypadku gdy nie bedzie
spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (w szczegdlnosci okreslonych w Umowie) lub bedzie
przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) Dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych lub postanowienia dotyczace warunkéw zaptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy. Niezgtoszenie
zastrzezen w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy (lub projektu jej zmiany).
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W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie mogg zawrzed z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowy o tresci co do ktdérej Zamawiajgcy wnidst zastrzezenia, jak
rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego podwykonawcy na teren budowy oraz powierzy¢ mu do wykonania
jakichkolwiek prac ani robot. W przypadku wniesienia zastrzezen, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktérej mowa w
ust. 4 oraz ust. 5.

. Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa w ust. 4 lub po uptywie
14 (czternastu) Dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy (lub dokona¢ jej zmiany). Nastepnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo (lub kopie zmiany umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o
tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy, do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst zastrzezen w terminie 7
(siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) Dni, od dnia doreczenia Zamawiajacemu kopii zawartej umowy (lub jej
zmiany) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa
w ust. 6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia (w szczegdlnosci
okreslonych w Umowie) lub bedzie przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci) Dni lub bedzie zawierata
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia
dotyczace warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z Umowy lub bedzie niezgodna z poprzednio ztozonym projektem tej umowy (lub projektem jej zmiany),
co do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie sprzeciwu w w/w terminie jest rownoznaczne z
akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
uprawniony jest do dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robdt oraz wpuszczenia
go na teren budowy wytgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, przez ktore rozumie sie niewniesienie
przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo (jak réwniez kopie kazdej jej
zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw, ktérych przedmiot zostat
wytgczony w dokumentach zamowienia spod obowigzku ich przekazywania. Wytaczenie, o ktérym mowa wyzej, nie
dotyczy Umdw o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. Umowa o Podwykonawstwo zawierac bedzie w szczegélnosci:

9.1 zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegdtowy przedmiot wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce), ktéry bedzie zgodny z odnosnym zakresem powierzonym do
wykonania Wykonawcy;

9.2 kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9.3 termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktdry nie bedzie dtuzszy niz termin na wykonanie

tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

9.4 warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére winny zostac
skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi z Umowy w taki sposéb, aby
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za tozsamy zakres Przedmiotu Umowy byto
wczesniej wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres Przedmiotu Umowy,

9.5 termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry nie bedzie przekraczaé
30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

9.6 numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktéry nalezy dokonac zaptaty
za wykonanie Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktory musi
by¢ zgodny z numerem rachunku widniejgcym na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”, w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w Umowie o
Podwykonawstwo konieczne jest zamieszczenie postanowien o koniecznosci wykazania tego faktu oraz
podstaw do braku wpisania na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT” wraz z kazdg fakturg poprzez
przedstawienie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zaswiadczenia wiasciwego naczelnika
urzedu skarbowego),

9.7 postanowienia dotyczace obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakreséw Przedmiotu Umowy
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy przed momentem odbioru tego zakresu
Przedmiotu Umowy przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego od Wykonawcy,

9.8 postanowienia dotyczace odstgpienia (rozwigzania) Umowy o Podwykonawstwo z podwykonawcy oraz
dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia (rozwigzania) Umowy,

9.9 postanowienia odnoszace sie do zawierania i zmian umow z dalszymi podwykonawcami, ktére bedg byc
analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu,

9.10 postanowienia odnoszace sie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart Umowe o Podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy na okres przekraczajacy 6 (sze$¢) miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(waloryzacja wynagrodzenia) w sposdb nie mniej korzystny niz postanowienia Umowy.

10. Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

10.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres Przedmiotu Umowy
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy,

10.2 uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

10.3 okreslajacych kary umowne za opdZnienie z uwagi na fakt, iz kary umowne naktadane na podwykonawce
moga by¢ wytgcznie karami za zwtoke,

10.4 ustalajacych kary umowne w wysokosci wyzszej niz w Umowie,

10.5 zobowigzujgcych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wnoszenia zabezpieczenia wytgcznie w
formie pienieznej,

10.6 ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczacych warunkéw
zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie

o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca, w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego, ma obowigzek

doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdorej mowa w ust. 8 w przypadku, gdy nie

zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej z wymagang) postanowien okreslonych w

ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia okreslone w ust. 10 lub gdy zawiera termin zapfaty wynagrodzenia

dtuzszy niz 30 (trzydziesci) Dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty przez Wykonawce
kary umownej.

o0
N
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zawarcia Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o Podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia doreczenia
Wykonawcy zgdania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac
sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja Umowy o
Podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy
moze:

16.1. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

16.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

16.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku gdyby kwota pozostatego
wynagrodzenia nie byfa wystarczajgca do dokonania potrgcenia — Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia
tej kwoty ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z Umowg, Dokumentacjg
Projektowa, polskimi i europejskimi normami i obowigzujgcymi przepisami, jak réwniez zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji Umowy
o Podwykonawstwo w przypadku braku akceptacji umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, przez ktdre rozumie sie zardwno wyrazenie zastrzezen do projektu Umowy o Podwykonawstwo
lub sprzeciwu co do przedtozonej kopii Umowy o Podwykonawstwo, jak rowniez niewyrazenie sprzeciwu w
sytuacji gdy okres na wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.
Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za dziatania, zaniechania,
zaniedbania i uchybienia dokonane przez podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby tych
dziatan, zaniechan, zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg lub miedzy dalszym podwykonawcg, a
podwykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy
za roboty lub prace, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy o Podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona
do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy
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przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z
Umowy o Podwykonawstwo.
21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do:
21.1. umow z dalszymi podwykonawcami,
21.2. kazdej zmiany Umowy o Podwykonawstwo.

22. W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamdwienia powotywat sie w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej na zasoby
podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji robdt lub ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te
sg wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat realizacje oraz obecno$¢ podmiotu trzeciego na miejscu
prowadzenia prac oraz robdt poprzez zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu rozpoczecia oraz
zakoniczenia prac lub robdt przez wskazany podmiot trzeci, jak réwniez informowac codziennie o jego obecnosci
/ nieobecnosci podczas prowadzenia robdt. Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu uprawniony jest do weryfikacji
obecnosci podmiotu trzeciego oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezposrednio na terenie budowy,.
Niewykonywanie robot lub ustugi przez podmiot trzeci (w zakresie, ktory zostat wskazany w ofercie Wykonawcy),
bedzie podstawg do natozenia kary umownej, o ktérej mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.1.14, jak réwniez wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy, a w zakresie robdt wstrzymania prac do momentu przybycia podmiotu trzeciego
na teren budowy i podjecia przez niego wymaganych prac lub robét —bez prawa domagania sie przez Wykonawce
wydtuzenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym odszkodowawczych) z
tego tytutu. W przypadku niezapewnienia udziatu podmiotu trzeciego w zakresie, ktory zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy i powstania z tego powodu opdznienia zwigzanego ze wstrzymaniem prac przez Zamawiajgcego na
okres dtuzszy niz 14 (czternascie) Dni, Zamawiajgcy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w winy Wykonawcy, w
terminie 30 (trzydziestu) Dni od daty nastepujgcej po przekroczeniu okresu opdznienia o ktérym mowa w
niniejszym zdaniu, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w § 23 ust. 1.

§ 15
NADZOR
1. Zamawiajacy powotat i powierzyt zarzagdzanie i nadzér nad realizacjg Przedmiotu Umowy Inzynierowi Kontraktu —

2. Inzynier Kontraktu reprezentowany bedzie przez nastepujacy personel:

2.1 — Kierownik Zespotu nr tel. ...... ,adres e-mail: .ol

2.2 e — Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr tel. ......ccccccevveeinneee. , adres e-mail:
2.3, — Inspektor Nadzoru w branzy sanitarnej nr tel. ., , adres e-mail:
24, i, —Inspektor Nadzoru w branzy elektrycznej i niskopragdowej nrtel. ......ccoeveveereiiinnenns , adres e-mail
2.5 - Inspektor robét drogowych nrtel. .oooeivievceineee, ,adres a-mail: ..ol

2.6, i - Inspektor nadzoru terendw zielonych nrtel. .....ccccocovivveennne. ,adres a-mail: o,

3. Inzynier Kontraktu dziata rowniez jako petnomocnik Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci Wykonawcy co do
posiadanego przez Inzyniera Kontraktu umocowania do dziatania, Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego
o udzielenie pisemnego stanowiska w zakresie watpliwosci Wykonawcy.

4. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do:
4.1. zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci,
4.2. wprowadzania zmian do Umowy,
4.3. wyrazania zgody na ograniczenie zakresu robot, prac, dostaw, prac projektowych,
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4.4, zlecania Wykonawcy wykonywania robdt zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wytacznie
Zamawiajacy, po uzyskaniu opinii Inzyniera Kontraktu).

5. W przypadku dokonania jakiejkolwiek czynnosci o ktdérej mowa w ust. 4 Wykonawcy lub podwykonawcy z
Inzynierem Kontraktu wbrew tresci tego postanowienia, taka czynnos$é dla swej waznosci wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego bedzie w kopii przesytana do Inzyniera
Kontraktu. Wszelka korespondencja Wykonawcy kierowana do Inzyniera Kontraktu bedzie w kopii przesytana do
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajacego, ktdrzy beda reprezentowali Zamawiajgcego w kontaktach z
Wykonawca i na ktérych rece sktadane winny by¢ wszelkie oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel
Zamawiajgcego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania Wykonawcy
wykonywania robdét zamiennych lub dodatkowych z uwagi na fakt, iz takie kompetencje przystugujg wytacznie
Zamawiajgcemu. Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

7.1 ,nrtel e, ,adres e-mail oo,
72 i ,nrtel . ,adres e-mail oo,
730 e, ,nrtel ,adres e-mail oo,

8. Wykonawca ustanawia:

8.1. projektanta konstruktora w osobie ................. ,nrtel v , adres e-mail: ...cccoee. , posiadajgcego wazne
uprawnienia budowlane bez ograniczen nr ........... do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z Rozporzadzeniem
w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia OC;

8.2. projektanta architekta w osobie ................. , nrtel v , adres e-mail: .............. , posiadajacego wazne
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ............... oraz
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe] (polisa OC), zgodne z Rozporzadzeniem w sprawie
obowigzkowego ubezpieczenia OC;

8.3. projektanta branzy elektrycznej w osobie ................. nrtel. e, , adres e-mail: ................ , posiadajgcego
wazne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr .............. w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z Rozporzadzeniem w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia OC;

8.4. projektanta branzy instalacyjno — sanitarnej w osobie ................. nrtel. e , adres e-mail: ................ ,
posiadajgcego wazne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr ............... w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z
Rozporzadzeniem w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia OC;

8.5. projektanta architekta krajobrazu w osobie ... nr tel. , adres e-mail: ... ,
posiadajgcego co najmniej wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie zgodnie z rozdziatem V ust. 1
pkt 4 lit. b) SWZ.

8.6. Kierownika Budowy w osobie: ..........cc..c...... nrtel. .. , adres e-mail: .............. , posiadajacego wazne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr ... w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z
Rozporzadzeniem w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia OC;

8.7. Kierownika robot elektrycznych i niskoprgdowych w osobie: ..........ccoeeanee. nrtel. ... , adres e-mail:
................ , posiadajgcego wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeA Nr ............... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z
Rozporzadzeniem w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia OC;
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8.8. Kierownika robodt sanitarnych w osobie: ............... nrtel ... ,adrese-mail: .............. , posiadajacego wazne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr ............... w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (polisa OC), zgodne z
Rozporzadzeniem w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia OC;

8.9. Koordynatora ds. bhp w osobie: .........ccceveeevenn, nrtel. ... ,adres e-mail: .o ,
8.10. Specjaliste ds. rozliczen i raportowania w 0sobie: .....cccceeevviiininnn nrtel. .o, , adres e-mail:
8.11. Geologa w 0sobie: ....ccccoevvveieiinnn, nrtel. ... ,adres e-mail: ..o ,

9. Zamawiajacy nie dopuszcza sprawowania roznych funkcji przez te sama osobe, nawet w przypadku gdy posiada ona
uprawnienia wymagane dla kazdego z tych stanowisk.

10.Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: .......c..ceeeeeeenen nrtel. . , adres e-mail: ..o, ,
ktory uprawniony bedzie do prowadzenia spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktéw z Zamawiajgcym oraz
Inzynierem Kontraktu (w tym Przedstawicielem Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania o$wiadczen
wiedzy lub woli kierowanych do Wykonawcy.

11.Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany kazdej z 0séb, wymienionych w ust. 2, ust. 7 lub ust. 10, ktéra to zmiana nie
bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania drugiej Strony na pismie pod rygorem niewaznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie.

12.Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 8 w sytuacji wystgpienia zdarzen losowych takich jak:
$mier¢, choroba, utrata uprawnien, rezygnacja ze Swiadczenia ustug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku
niewywigzywania sie przez te osoby z petnionych obowigzkdw, jak réwniez w przypadku urlopu wypoczynkowego
(na okres nie dtuzszy niz 26 Dni Roboczych w roku). Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu
(ktéry poleci Wykonawcy zmiane osoby, a Wykonawca dostosuje sie do tego polecenia nie pdzniej niz w terminie 14
(czternastu) Dni od daty otrzymania polecenia Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu) lub Wykonawca.
W przypadku koniecznosci dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu (po
akceptacji udzielonej przez Inzyniera Kontraktu) propozycje osoby, ktéra ma zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pdzniej
niz 7 (siedem) Dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ (jesli Zamawiajgcy postawit stosowne wymagania w SWZ). W celu
wykazania spetniania przez proponowang osobe zdolnosci wymaganych przez Zamawiajgcego, Wykonaweca
przedtozy Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu te same dokumenty dotyczace proponowanej osoby, ktére
zostaty wczesdniej przedtozone dla wykazania wymogdw Zamawiajgcego dla osoby zastepowanej. Brak zgody
Zamawiajgcego na proponowang osobe (w szczegdlnosci ze wzgledu na niespetnianie przez nig wymogow
Zamawiajgcego) powoduje, ze osoba ta nie moze podjgc czynnosci wymaganych od osoby zajmujgcej jej stanowisko,
a Zamawiajgcy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, ktéry dotyczy w/w osoby
z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania do Zamawiajgcego
jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen o wydtuzenie terminu lub zwiekszenia wynagrodzenia (jak réwniez
odszkodowania). Wykonawca niezwtocznie przedstawi propozycje nowej osoby na to stanowisko. Zmiana opisana w
niniejszym ustepie stanowi zmiane Umowy i bedzie dokonana zgodnie z postanowieniami § 20.

13.Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy Inzynierowi Kontraktu, przedstawicielom Zamawiajgcego,
kontrolujgcym inwestycje (w tym pracownikom instytucji finansujgcej, posredniczacej lub zarzadzajgcej — w zwigzku
z zawartg umowa o dofinansowanie), osobom wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, podmiotom
trzecim majgcym wykonywac prace lub dostawy na zlecenie Zamawiajgcego, o ktérych Zamawiajgcy poinformowat
Wykonawce, pracownikom panstwowych instytucji upowaznionych z mocy prawa do kontroli budéw w szczegdlnosci
pracownikéw organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane iinformacje wymagane tg ustawg. W przypadkach, o ktérych
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mowa powyzej — Wykonawca wyda takim osobom identyfikatory ,GOSC” w celu wejicia na teren budowy oraz bedzie
ewidencjonowat wejscia i wyjscia takich osdb, a w przypadku gdyby polecenie umozliwienia wstepu w/w osobom nie
pochodzito od Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu — Wykonawca niezwtocznie (telefonicznie) poinformuje
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu o obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

14.Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robdt

budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikéw robdt w catym czasie prowadzenia nadzorowanych
przez nich robdt. W przypadku nieobecnosci ktorejkolwiek z w/w o0séb w wymaganym czasie, Zamawiajgcy
uprawniony jest do natozenia kary umownej oraz wstrzymania robdt w okreslonym zakresie do czasu przybycia
wymaganej osoby na teren budowy. Do wstrzymania robot uprawniony jest rowniez Inzynier Kontraktu.

15.Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w ust. 9 oraz ust. 10 postugiwaty sie komunikatywnie jezykiem polskim, a

1.

w przypadku gdy osoby te nie wifadajg jezykiem polskim w sposéb komunikatywny, Wykonawca zapewni statg
obecnos¢ ttumacza.

§16
ODBIOR ROBOT
Przewiduje sie nastepuje rodzaje odbioréw robdét budowlanych:
1.1. odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przeprowadzany w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
1.2. Odbiory Czesciowe — przeprowadzane w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru oraz przekazania wszelkich wymaganych Umowg dokumentow
1.3. Odbidr Koricowy po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy
1.4. Odbior Ostateczny przed zakoniczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) Dnia Roboczego. Zgtoszenie powyzsze dokonywane
jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e-mail, na adres wskazany
w § 15 ust. 1 lub w formie pisemnej, przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za doreczong w momencie
potwierdzenia jej odbioru przez Inzyniera Kontraktu. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi podstawe dla
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu do zgdania, aby Wykonawca dokonat odkrycia tych robdét lub wykonat
otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdcit roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko. W
terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu Inzynier Kontraktu przeprowadzi odbiér badz powiadomi Wykonawce (poprzez przestanie stosownej
informacji pocztg e- mail, na adres wskazany w § 15 ust. 10 — Przedstawicielowi Wykonawcy oraz poprzez wpis do
dziennika budowy) o braku koniecznosci odbioru tychze robot.
Wszelkie wpisy odbioru robot zanikajgcych w dzienniku budowy winny byé potwierdzone przez Wykonawce
dokumentacjg fotograficzna.
W czasie trwania Umowy po zakonczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, jak rowniez w kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu uzna Odbior
Czesciowy za konieczny lub zasadny, bedga przeprowadzane Odbiory Czesciowe robdt i prac. Odbiory Cze$ciowe nie
stanowig podstawy do zgdania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani jego czesci) za prace lub roboty odebrane.
Protokoty Odbioréw Czesciowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym zostang dotgczone do sktadanego
przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (w tym koricowego Protokotu Zaawansowania)
Czesciowych Odbioréw bedzie dokonywat Inzynier Kontraktu, z mozliwoscig udziatu Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Z czynnosci Odbiorédw Czesciowych beda sporzadzane protokoty Odbioru Czesciowego.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do Odbioru Cze$ciowego, dotagczajgc do zgtoszenia wszystkie dokumenty, wynikajgce
z Umowy oraz inne uzgodnione z Inzynierem Kontraktu lub dodatkowe wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Brak
wywigzania sie przez Wykonawce z wymaganych obowigzkéw moze spowodowa¢ odmowe dokonania Odbioru
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Czesciowego przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku prawidtowego zgtoszenia Odbidr Czesciowy zostanie

dokonany w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.

Po zakoniczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w protokofach

Odbioréw Czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu do dziennika

budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby
odbioru robdt préb, rozruchdw oraz sprawdzen, nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach osoéb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, jak rowniez po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie (jezeli konieczne), Wykonawca pisemnie poinformuje Inzyniera Kontraktu oraz

Zamawiajgcego o gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na potrzeby Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do sporzadzenia oraz

przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego w 2 (dwdch) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, obejmujacej co najmniej:

7.1. projekt powykonawczy (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami
dodatkowymi itp.);

7.2. oswiadczenia Kierownika Budowy oraz branzowych kierownikdw robdét o wykonaniu robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym;

7.3. zbidr atestow, certyfikatdow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dokumentacji techniczno-
ruchowych dotyczgcych zabudowanych materiatéw i urzadzen;

7.4. zbior wszystkich protokotow badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne zakoriczonego Przedmiotu
Umowy;

7.5. dziennik budowy;

7.6. instrukcje bezpieczenistwa pozarowego;

7.7. instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, urzadzen; instrukcja musi zawierac
istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentdéw informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu
utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w
ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwacji;

7.8. zbiorcze zestawienie urzgdzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer
fabryczny, szczegdétowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta;

7.9. karty gwarancyjne urzadzen w oryginale;

7.10. petna dokumentacje techniczno-ruchowg dla wbudowanych urzadzen;

7.11. ksigzke obiektu;

7.12. raport geologiczny z przeprowadzonych prac.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w formacie plikow

nieedytowalnych (.pdf) oraz tozsamych w tresci plikéw edytowalnych (np..doc lub .docx), na 2 (dwdch) nosnikach

typu pendrive.

Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia

pracownikdw wyznaczonych przez Zamawiajgcego w zakresie czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych

zamontowanych urzadzen. Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie obstugi wszystkich instalacji, systemoéw

i urzadzen na obiekcie, przy czym do udziatu w szkoleniach Wykonawca zaprasza przedstawicieli Zamawiajgcego i

upowaznionych przez niego pracownikéw, a z przeprowadzonego szkolenia sporzgdza protokdt zawierajgcy co

najmniej temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikdw, kopie zaswiadczen wydanych uczestnikom z

poswiadczeniem odbioru przez osobe, ktérej zaswiadczenie dotyczy. Protokoty z przeprowadzonych szkolen

stanowig integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw, nie

podzniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia Odbioru Koncowego lub Odbioru Czesciowego, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu odpowiedni protokdt z uprzedniego
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17.

18.

odbioru koncowego lub czesciowego prac oraz robdt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg i wszystkimi
podwykonawcami, jak réwniez protokoty odbioréw korcowych lub czesciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcow. Nieprzedtozenie powyzszych dokumentow bedzie podstawg odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego Odbioru Korncowego lub Odbioru Czesciowego, jak rowniez przerwanie tych odbiorow w razie
gdyby zostaty rozpoczete — do czasu dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa do domagania
sie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy oraz bez prawa do kierowania przez Wykonawce w stosunku
do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen finansowych.
Zamawiajacy, po dokonaniu przez Inzyniera Kontraktu weryfikacji, tj. sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
ztozonych dokumentéw oraz po ich zatwierdzeniu i potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu gotowosci
Wykonawcy do Odbioru Koicowego, powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, jednak nie pdzniej niz na 14 (czternascie) Dni od daty dokonania zgtoszenia, pod
warunkiem, iz dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidtowa.
Niedopetnienie przez Wykonawce wszystkich czynnosci okreslonych w ust. 6-10 réwnoznaczne jest z brakiem jego
gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
Komisja dokonujgca Odbioru Korncowego moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru Koricowego, jezeli
w czasie tych czynnosci zostanie stwierdzony fakt, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robot bgdz ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy lub czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu zakoriczenia robdt bgdz usuniecia
wad. Tozsame zasady obowigzujg w przypadku Odbioréw Czesciowych, a decyzje te podejmuje Inzynier Kontraktu.
Z czynnosci Odbioru Koricowego lub Odbioru CzesSciowego zostanie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad nieistotnych i nieprawidtowosci w realizacji Przedmiotu
Umowy lub czesci Przedmiotu Umowy, ktdre nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy lub czesci
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i wymogami wskazanymi w tresci niniejszej Umowy. W takim
wypadku Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Podpisany
protokdt Odbioru Koricowego jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron, przez ktére Strony rozumieja
ztozenie koncowego Protokotu Zaawansowania. Przewiduje sie zakoniczenie czynnosci Odbioru Korncowego w
terminie 14 (czternastu) Dni od daty jego rozpoczecia, przy czym termin ten moze ulec wydtuzeniu, w przypadku
niezakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub wykrycia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz wszelkie wady, usterki, niezgodnosci, w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w § 16
ust. 14 Umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw,
jakie bedzie musiat ponies¢ w celu ich usuniecia.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér poprawionych oraz usunietych wad i usterek oraz zakwestionowanych
poprzednio robdt jako wadliwych lub niezakorczonych.
W przypadku usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole okreslonym w ust. 14, Strony oraz
Inzynier Kontraktu dokonajg odbioru poprawienia i usuniecia wad nieistotnych oraz usterek. W przypadku
zaistnienia wad nieistotnych oraz usterek stwierdzonych w protokole Odbioru Koficowego, ich usuwanie bedzie
odbywato sie w ramach rekojmi i gwarancji.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, usterek, niezgodnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 14 Umowy
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego wyboru:
18.1. prawo wykonania zastepczego wszelkich prac zmierzajacych do usuniecia powyzszych wad, wskazanych
w Protokole odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci dodatkowego zawiadamiania o tym
Wykonawcy;
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18.2. prawo do odstgpienia od Umowy poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w formie pisemnej, w terminie
30 (trzydziestu) Dni od uptywu terminu do usuniecia wad, usterek, niezgodnosci, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w § 23 ust. 3 Umowy.

Jezeli wady i usterki stwierdzone podczas dokonywania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy nie nadajg sie

do usuniecia, to:

19.1. jezelinie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
w drodze jednostronnego oswiadczenia skierowanego do Wykonawcy dokonaé obnizki wynagrodzenia
Wykonawcy; Zamawiajagcy w kazdym takim przypadku ustali wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia,
uwzgledniajgc m. in.: rodzaj wady i jej wptyw na wyglad i korzystanie z Przedmiotu Umowy, zawiadamiajac o
tym Wykonawce,

19.2. jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 3 Umowy. i zleci¢ wykonanie danego elementu
Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy badz
zadac¢ wykonania elementu Przedmiotu Umowy dotknietego wadami i usterkami lub petnego Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce po raz kolejny.

W przypadku wystgpienia wad i usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w pisemnym zgtoszeniu

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu wskaze wady i usterki oraz wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich

usuniecie.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc je we

wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci

wyznaczania dodatkowego terminu ani uzyskiwania zgody sgdu, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
Koszt zastepczego usuniecia wad i usterek oraz nalezne kary umowne Zamawiajgcy moze pokryé z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Po uptywie roku od dnia odbioru koricowego i po uptywie kolejnych petnych lat eksploatacji Przedmiotu Umowy (w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady) w terminie nie dtuzszym niz 2 (dwa) tygodnie od tych dat
przedstawiciele Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonajg kontroli stanu Przedmiotu Umowy

(przeglady gwarancyjne). W przypadku ujawnienia wad lub usterek Strony Umowy ustalg sposéb itermin ich

usuniecia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 14 (czternascie) Dni, chyba ze z przyczyn technicznych lub
technologicznych termin ten nie jest mozliwy do osiggniecia. W takim przypadku Strony uzgodnig wspdlnie dtuzszy
termin ich usuniecia.

Ostateczny odbidr gwarancyjny odbywa sie na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu nie wczesniej niz

2 (dwa) miesigce przed uptywem okresu gwarancji jakosci. Z odbioru sporzadzony bedzie protokdt podpisany przez

Strony oraz Inzyniera Kontraktu.

Jezeli bedzie potrzeba ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ kompletny i prawidtowy wniosek o pozwolenie na uzytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi wymaganymi

zatgcznikami w organie administracji architektoniczno-budowlanej przed terminem zgtoszenia gotowosci do

Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz dofgczyé potwierdzenie ztozenia wniosku do dokumentow

przekazywanych zgodnie z ust. 7 w terminie zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
Nieprzekazanie potwierdzenia ztozenia wniosku, o ktérym mowa powyzej, uprawnia Zamawiajgcego i/lub Inzyniera
Kontraktu do odmowy przystgpienia lub dokonania Odbioru Koricowego.

Jezeli bedzie potrzeba ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, przed ztozeniem przez Wykonawce

whniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca przekaze kompletny projekt wniosku wraz ze

wszystkimi zatgcznikami Inzynierowi Kontraktu do zapoznania sie. Inzynier Kontraktu dokona analizy w terminie do

7 (siedmiu) Dni od daty otrzymania wniosku i przekaze Wykonawcy ewentualne zastrzezenia lub uwagi. Strony

uzgadniaja, iz w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen, jak réwniez w przypadku ich
braku, Wykonawca nie bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu rzetelnosci i kompletnosci podanych
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informacji, w tym takze za ztozenie kompletnego i prawidtowego wniosku. Brak uwag Inzyniera Kontraktu nie bedzie
stanowi¢ zadnego potwierdzenia ani odbioru wniosku.

W przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej stwierdzi nieprawidtowosci lub braki we
whniosku, lub wezwie Zamawiajgcego do wyjasnien, badz bedzie wymagat podjecia jakichkolwiek innych czynnosci
lub dziatan przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia, uzupetnienia, wyjasnienia oraz
wykonania wszystkich tych czynnosci oraz dziatan na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja powyzszych czynnosci uznana jest za usuwanie
wad w Przedmiocie Umowy i stanowi¢ bedzie wykonywanie obowigzkow rekojmiano-gwarancyjnych.
Postanowienia § 17 stosuje sie odpowiednio.

§17
GWARANCIA | REKOJMIA

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy (w tym w szczegdlnosci

roboty, uzyte materiaty, urzadzenia, instalacje, Dokumentacje Projektowg) na okres ....... miesiecy. W przypadku, gdy
okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta materiatu, urzgdzenia lub instalacji bedzie dtuzszy — wymagany
jest okres gwarancji jakosci zgodny z okresem gwarancji jakosci udzielonym przez producenta.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie Odbioru Koricowego

Przedmiotu Umowy, lecz powstaty przed tg datg, jak réwniez te wady, ktdre powstaty po dokonaniu Odbioru

Koncowego Przedmiotu Umowy, lecz za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci réwniez za wady zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowsa,
techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy oraz za trwato$¢ Przedmiotu Umowy.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

4.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazdg okolicznos$¢, ktdéra zachodzi po zawarciu Umowy i jest
niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie zobowigzan umownych oraz skutkdw, ktorej nie mozna
unikna¢ albo tez, ktdrej dziatanie zapoczgtkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, ktére nie
mogg by¢ przewidziane. Za wypadki sity wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci: pozary, powodzie i inne kleski
zywiotowe, strajki oraz wojny. Wystgpienie okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowac,

4.2. normalnego zuzycia Przedmiotu Umowy lub jego czesci (wskazanego w instrukcji przekazanej przez
Wykonawece lub wynikajgcego z powszechnie dostepnych informacji producentéw lub dostawcow),

4.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania Przedmiotu Umowy w sposdb
niezgodny z instrukcjg przekazang przez Wykonawce lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, ktore zostaty
wskazane w instrukcji przekazanej przez Wykonawce o ile personel Zamawiajgcego zostat przez Wykonawce
wtasciwie przeszkolony,

4.4. uszkodzenn mechanicznych, chyba ze uszkodzenia te powstaty w zwigzku z istnieniem wady, za ktérg
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca ,

4.5. aktéw wandalizmu.

Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ ztytutu rekojmi za wady

Przedmiotu Umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do korzystania z uprawnient gwarancyjnych niezaleznie od uprawnient wynikajacych z
rekojmi za wady.

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia dokonania Odbioru Korcowego

potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Umowy oraz Inzyniera Kontraktu protokotem Odbioru Koncowego,

przy czym w przypadku braku podpisu Wykonawcy, podpis Zamawiajgcego bedzie wystarczajacy. W przypadku
dokonania Odbioru Koncowego ,usterkowego” — gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady rozpoczyna sie z
momentem podpisania protokotu , usterkowego”, jednak wskazany w ust. 1 okres gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady liczy sie od dnia sporzgdzenia protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego.
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Wykonawca w zadnym wypadku nie jest uprawniony do dokonania jednostronnego Odbioru Koncowego, a w
przypadku dokonania jednostronnego odbioru koncowego przez Wykonawce, nie rodzi on zadnych skutkéw
prawnych wskazanych w Umowie dla Odbioru Koricowego.

8. Strony ustalajg, iz okres gwarancji jakosci okreslony niniejszg Umowg w zadnym przypadku nie bedzie krotszy niz
okres rekojmi za wady. Przez powyzsze rozumie sie, ze w przypadku zawieszenia lub przerwania ktéregokolwiek z
w/w okresdw, analogicznemu wstrzymaniu lub przerwaniu ulega réwniez drugi okres, a oba okresy korczg sie w tym
samym momencie — zgodnie z najdtuzszym z nich.

9. Okres gwarancji oraz rekojmi dla naprawianego Przedmiotu Umowy ulega wydtuzeniu o czas trwania naprawy i
usuwania wad. W przypadku naprawy i usuwania wad czesci Przedmiotu Umowy, okres gwarancji oraz rekojmi ulega
wydtuzeniu w odniesieniu do naprawianej czesci Przedmiotu Umowy / czesci Przedmiotu Umowy w ktérej usuwano
wady.

10.W zakresie nieobjetym gwarancja jakosci Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie w zaden sposdb ograniczat dostepu
innych podmiotéw w celu wykonania przez nich napraw gwarancyjnych. Powyzsze nie ogranicza ani nie wptywa w
zaden sposéb na gwarancje jakosci udzielong przez Wykonawce.

11.W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce jego obowigzkdw zwigzanych z wadami w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady, Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia realizacji tych obowigzkdw podmiotowi trzeciemu
na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu. W takim
wypadku Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty wykonawstwa zastepczego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, na podstawie refaktury, a w przypadku braku zwrotu w/w kosztéw, Zamawiajgcy uprawniony jest
do potragcenia w/w wierzytelnosci z dowolnych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub
zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12.Wszelkie obowigzki oraz koszty wynikajace i zwigzane z koniecznoscig dokonywania przeglgdéw gwarancyjnych lub
serwisowych obcigzajg Wykonawce. W szczegdlnosci, w przypadku gdy producent, dostawca, dystrybutor lub inne
podmioty, ktdrych materiaty lub urzgdzenia zostaty wtgczone do Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawce
uzalezniajg udzielong przez siebie gwarancje jakosci lub rekojmie od dokonywania jakichkolwiek przeglagddw (w tym
w szczegdlnosci serwisowych, gwarancyjnych i innych), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania przed
odbiorem koncowym Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu szczegétowego harmonogramu takich przegladow,
sprawdzen oraz jakichkolwiek innych wymaganych czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt dokonywaé w/w przegladdw, sprawdzen oraz wszelkich innych czynnosci. Wykonawca nie moze
powotywac sie wzgledem Zamawiajgcego na utrate gwarancji lub rekojmi jakiegokolwiek podmiotu, w zwigzku z
niewypetnieniem jakichkolwiek obowigzkow przez Zamawiajgcego (w szczegdlnosci przegladdw), z uwagi na fakt, iz
czynnosci te obcigzajg Wykonawce w catym okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

13.Niezaleznie od podstawy odpowiedzialnosci (z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady):

13.1.  za wady uznaje sie w szczegdlnosci:
13.1.1. wady w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego,
13.1.2. jawne lub ukryte wifasciwosci tkwigce w materiatach, urzadzeniach, instalacjach lub w robotach
powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem,
13.1.3. niezgodnos¢ wbudowania lub zamontowania materiatéw, urzadzen, instalacji lub wykonania robét ze
zobowigzaniami Wykonawcy,
13.1.4. zmniejszenie wartosci materiatéw, urzadzen, instalacji lub robot,
13.1.5. obnizenie stopnia uzytecznosci materiatéw, urzadzen, instalacji lub robot,
13.1.6. obnizenie waloréw estetycznych materiatéw, urzadzen, instalacji lub robot,
13.1.7. obnizenie jakosci lub inng szkode w materiatach, urzadzeniach, instalacjach lub robotach,
13.1.8. usterki w materiatach, urzagdzeniach, instalacjach lub robotach;
13.2.  wokresie gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wszelkich zgtoszonych mu usterek i wad, w terminie:
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13.2.1. wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie Przedmiotu Umowy beda usuwane w ciggu
24 (dwudziestu czterech) godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagaé bedzie
natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych konsekwencji/skutkéw
spowodowanych przez wade/usterke oraz catkowitego usuniecia awarii,

13.2.2. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub
wada powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1
(jednego) Dnia po zgtoszeniu,

13.2.3. do 14 (czternastu) Dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach innych niz
wskazane w punkcie 13.2.1. oraz 13.2.2,,

13.2.4. w uzasadnionych przypadkach, w tym ze wzgledu na rodzaj wady, koniecznos¢ zamdéwienia materiatéw
lub zaleznosci usuwania wad od czynnikéw pogodowych) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu, chyba Zze Strony uzgodnig inny termin.

13.3. Wykonawca zobowigzuje sie do ustalenia przyczyny awarii w czasie nie dtuzszym niz w ciggu 1 (jednego)

Dnia Roboczego od momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

13.4.  Usuniecie wad powinno by¢ zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu oraz

potwierdzone protokotem usuniecia wad lub usterek.

13.5. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc jednoczesnie prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

13.6.  Zgtoszenie wad Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato drogg elektroniczna.

13.6.1. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu bedzie zgtaszat Wykonawcy awarie drogg elektroniczng na adres e-
Mail: e

13.6.2. Wykonawca bedzie prowadzit Rejestr zgtoszen i napraw gwarancyjnych.

13.6.3. Brak potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce nie wptywa na zmiane terminu do usuniecia
wady lub usterki.

13.7. W przypadkach spornych Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu

ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce zgtoszonych wad. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin ijednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy.

13.8.  Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych

robodt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w zaleznos$ci od decyzji
Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

13.8.1. Naprawy sprzetu/urzgdzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy (eksploatacji),
chyba ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemozliwa.

13.8.2. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji trzech awarii lub wad urzadzenia wskazanego
w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ go na nowe w terminie do 7 (siedmiu) Dni
Roboczych lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

13.8.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty w mieniu Zamawiajacego, ktdre
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub w zwigzku z opdznieniem w ich wykonaniu.

13.8.4. Prace zwigzane z usuwaniem wad bedg prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
w sposdb nieutrudniajgcych biezacej dziatalnosci uzytkownikéw obiektu.

13.9. W przypadku braku reakcji Wykonawcy w terminie okreslonym w § 17 ust. 13.2 Umowy lub nie usuniecia

przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania
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1.

13.10.

13.11.

zastepczego wszelkich prac zmierzajgcych do usuniecia stwierdzonych wad, bez koniecznosci dodatkowego
wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, a catos$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem powyzszych wad obcigza
Wykonawce. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do uzyskiwania zgody sadu na powierzenie wykonania
zastepczego podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca wyraza na to nieodwotalng zgode.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez wszelkie nastepstwa, szkody i roszczenia oséb trzecich,
jakie mogtyby wystgpi¢ na skutek wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy lub z przyczyn tkwigcych w
dostarczonym Przedmiocie Umowy. W przypadku skierowania przez osobe trzecig roszczen przeciwko
Zamawiajgcemu zwigzanych z uzytkowaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest — na
wezwanie Zamawiajgcego, przystgpi¢ do prowadzonego postepowania oraz podjg¢ wszelkie czynnosci
zmierzajgce do przejecia odpowiedzialnosci. Wykonawca pokryje wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego i zwrdci wartos$é zaptaconych przez niego odszkodowan i innych naleznosci, jesli szkoda
na osobie lub w majatku osoby trzeciej bedzie nastepstwem nieprawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 (dwanascie) miesiecy z tym, ze ostatni przeglad
gwarancyjny winien odby¢ sie nie wczesniej niz na 2 (dwa) miesigce przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

13.11.1. Terminimiejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu,

zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie drogg elektroniczng, na co najmniej 14 (czternascie) Dni
wczesniej.

13.11.2. W skitad komisji przeglagdowe]j beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, Inzyniera

Kontraktu oraz Wykonawce.

13.11.3. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wptywato na waznosc¢ i skutecznosé
ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

13.11.4. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie protokot przeglagdu gwarancyjnego.

13.11.5. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu

niezwtocznie przesyta Wykonawcy drogg elektroniczng jeden egzemplarz protokotu przegladu.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako: ,Zabezpieczenie”) w wysokosci 5%

ceny

catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote ... 7t (stownie ztotych:

............................. ), Wformie ..o

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia na jedng z form:

3.

2.1.pienigdze,
2.2.poreczenie bankowe lub poreczenie spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie

kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2.3.gwarancje bankowg,
2.4.gwarancje ubezpieczeniows,
2.5.poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

— jednak z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci po uprzednim uzgodnieniu tresci
z Zamawiajgcym.

Zgodnie z Ustawg PZP czes$¢ Zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego,

ze Przedmiot Umowy zostat wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy bedzie
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protokdt Odbioru Koricowego niezawierajacy informacji o wadach, a w przypadku wykrycia wad w trakcie Odbioru
Koncowego — protokdt usuniecia wad stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego.
Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 15 (pietnastu) Dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, o ktérym mowa w § 17, i wypetnieniu wszystkich zobowigzan, wynikajgcych
z rekojmi oraz gwarancji w tym okresie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone wykonawcy w trybie okreslonym w art. 453
Ustawy PZP. Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego zwrotu Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu
Umowy.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:
6.1.na poczet kar umownych okreslonych w § 22 oraz ewentualnych odsetek od natozonych kar umownych,
6.2.na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego lub pokrycie wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego wykonania
Umowy, ktére spowodowato powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastepcze),
6.3.na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegdlnosci roszczen o usuniecie wady, w tym o naprawe
lub wymiane rzeczy na nowg wolng od wad, roszczen o obnizenie wynagrodzenia),
6.4.na poczet innych roszczen wskazanych w Umowie.
W przypadku Zabezpieczern w formie niepienieznej - Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznosci
Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci. W przypadku,
gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania)
— Wykonawca zobowigzany jest do tozsamego wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia na wydtuzony okres realizacji i/lub przedtuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci, z
zastosowaniem wartosci, o ktorych mowa w ust. 3 i ust. 4, bez mozliwosci warunkowania przez Wykonawce
wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia od wydania przez Zamawiajgcego aneksu lub innego
dokumentu badz oswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia nowego Zabezpieczenia lub
wydtuzenia waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia w okreslonej wysokosci, wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie
pdziniej niz w terminie 14 (czternastu) Dni przed datg uptywu waznosci Zabezpieczenia (lub okreslonej czesci
Zabezpieczenia — w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych).
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w § 18 ust. 7 Umowy stanowi nienalezyte wykonanie
Umowy i upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.10
Umowy oraz do wystgpienia z wezwaniem do zaptaty z zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji.
Wykonawca - w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji lub rekojmi wad w ustalonym terminie lub jest w trakcie
usuwania tych wad - na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 (czternascie)
Dni przed uptywem okresu waznosci Zabezpieczenia o ktérym mowa w § 18 ust 4 Umowy przedtuzy okres waznosci
Zabezpieczenia lub przedtozy nowe Zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze Zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

§19

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia kontraktowego budowy i robdt od strat iszkdéd, w tym szkdd na
mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy (polisa dedykowana) (CAR/EAR), na sume ubezpieczenia nie mniejsza od ceny catkowitej brutto podanej w
ofercie Wykonawcy i peten okres realizacji Umowy do momentu Odbioru Koicowego, a w przypadku wykrycia wad
w trakcie Odbioru Koncowego — do momentu wydania protokofu usuniecia wad stwierdzonych podczas Odbioru
Koncowego. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzet tacznie z kosztami transportu, urzadzenia i materiaty. Po
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zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu

dowody ptatnosci, a w przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio przedtuzy

ubezpieczenie kontraktowe. Polise wraz z dowodami optacenia sktadki Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu
oraz Zamawiajgcemu w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia podpisania Umowy. Powyzsze stanowi¢ beda zatgcznik
nr 6 do Umowy. Ubezpieczenie bedzie zgodne ze standardami tego rodzaju ubezpieczen.

. Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 (siedmiu) Dni od dnia zawarcia Umowy przedktada Inzynierowi Kontraktu

oraz Zamawiajgcemu dowdd zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢

deliktowa i kontraktowa) obejmujgcej szkody powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz

10 000 000 zt (dziesie¢ miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia przez caty okres obowigzywania Umowy.

Ubezpieczenie winno obejmowac okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zakoriczenia realizacji Umowy i uptywu

okresu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci. Ubezpieczenie moze by¢ zawierane na okres 1 (jednego) roku i

przedfuzane corocznie z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia, a takze przedktadane kazdorazowo Inzynierowi

Kontraktu oraz Zamawiajgcemu najpdzniej w Dniu uptywu waznosci poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. Umowa

ubezpieczenia stanowi zatgcznik Nr 5 do Umowy. W przypadku nieprzedtozenia nowej lub przedtuzonej polisy w Dniu

zakonczenia obowigzywania dotychczasowej polisy lub przedtozenia polisy, ktorej zakres ochrony bedzie odbiegat na
niekorzys¢ Zamawiajacego lub w przypadku gdyby Wykonawca w jakikolwiek sposdb lub stopniu polise OC zmienit

na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze w przypadku gdy $wiadomie wprowadzit w

btagd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw polisy OC, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zawarcia

umowy ubezpieczenia obejmujacej odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez
wzgledu na inne uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z Umowy).

. Polisa OC powinna obejmowaé odpowiedzialnos¢ deliktowg i kontraktowa Wykonawcy oraz powinna uwzgledniac

nastepujace rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, w kwocie nie nizszej niz minimalna suma gwarancyjna o ktérej

mowa w § 19 ust. 2 umowy:

3.1. OC za produkt cywilng za produkt i wykonang ustuge oraz szkody wyrzadzone umyslnie i wskutek razgcego
niedbalstwa.

3.2. OC za szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug (tzw. completed
operations liability).

3.3. 0OC za szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego (mienie w pieczy, pod dozorem lub kontrolg, powierzone
w celu wykonania pracy lub ustugi).

3.4. OC za szkody spowodowane przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca powierzac bedzie prace
podwykonawcom).

3.5. OC za szkody powstate podczas prac zatadunkowych, przetadunkowych i wytadunkowych.

3.6. OC za czyste straty finansowe — mozliwy podlimit nie mniej niz 3 min PLN.

3.7. OC pracodawcy - mozliwy podlimit nie mniej niz 3 min PLN.

3.8. OC za szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne (jezeli tego rodzaju pojazdy beda wykorzystywane w
celu realizacji przedmiotu umowy).

3.9. OC za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach w nastepstwie wykonywania prac
lub ustug Wykonawcy.

3.10. OC za szkody wynikajgce z przeniesienia chordb zakaznych - mozliwy podlimit nie mniej niz 100 tys. PLN

3.11. OC za szkody powstate wskutek wibraciji.

3.12. OC za szkody powstate posrednio lub bezposrednio z emisji, wycieku, uwalniania sie lub innej formy
przedostania sie do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - mozliwy podlimit
nie mniej niz 1 min PLN.

3.13. OC za szkody polegajgce na pokryciu kosztéw demontazu wadliwych produktéw.

3.14. Szkody w dokumentach - mozliwy podlimit nie mniej niz 100 tys. PLN.

3.15. Koszty wynagrodzenia ekspertéw oraz koszty obrony w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami
odszkodowawczymi - mozliwy podlimit nie mniej niz 500 tys. PLN.

3.16. Szkody wyrzgdzone umyslinie — klauzula reprezentantéw, mozliwy podlimit nie mniej niz 3 min PLN.
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3.17. Klauzula powolnego dziatania czynnika - mozliwy podlimit nie mniej niz 1 min PLN.

3.18. OC za szkody wyrzadzone przez pracownika pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajacych i narkotykow -
mozliwy podlimit nie mniej niz 500 tys. PLN.

. Dopuszcza sie przedstawienie polisy OC dedykowanej do niniejszej umowy, lub polisy OC obrotowej (odnawianej co

roku) z zastrzezeniem, ze rodzaj ubezpieczanej dziatalnosci bedzie adekwatny do przedmiotu umowy.

. Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziaty wtasne) w zawartych przez

Wykonawce polisach OC nie zwalniajg go z odpowiedzialnosci za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu.

. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkdéw dotyczgcych pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do okazania i przekazania Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu aktualnych polis

ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, jak réwniez dowody ich optacenia, pod rygorem wstrzymania

ptatnosci faktur lub odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu)

Dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia lub od dnia w ktérym Wykonawca zobowigzany byt przedtozyé

Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 23

ust. 3 Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazat nowego dowodu ubezpieczenia na dalszy okres lub

dowodu wskazujgcego na przedtuzenie dotychczasowego ubezpieczenia.

§20
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej i mogg nastgpic

wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 454 oraz art. 455 Ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu zakonczenia realizacji

Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia,
obiektywnie uniemozliwiajace realizacje Przedmiotu Umowy (bez prawa Wykonawcy do domagania sie zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu wystgpienia n/w okolicznosci):

2.1. zaistnienia warunkow atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje Przedmiotu Umowy (np.
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie danego rodzaju robdt, zgodnie zrezimami
technologicznymi obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac, ktore to roboty obiektywnie uniemozliwiajg realizacje
innych robdt objetych Umowag). Zaistnienie warunkdéw atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowac, a
przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi zostanie odnotowana w dzienniku
budowy i potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu ;

2.2. dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazda okoliczno$é, ktéra zachodzi po zawarciu Umowy
i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie zobowigzarh umownych oraz skutkow, ktorej nie
mozna unikng¢ albo tez, ktdrej dziatanie zapoczatkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia,
ktére nie mogty by¢ przewidziane w momencie zawierania niniejszej Umowy. Za wypadki sity wyzszej Strony
uznajg w szczegdlnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz wojny. Wystgpienie okolicznosci
sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowac a przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w sitg wyzsza
zostanie odnotowana w dzienniku budowy i potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu;

2.3. napotkania wgruncie przeszkéd, ktérych istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ (w tym w szczegdlnosci: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne
urzgdzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

2.4. zaistnienia nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych ihydrogeologicznych, ktérych istnienia mimo
nalezytej starannosci Wykonawca nie mogt przewidzie¢,

2.5. przerw wynikajacych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wytgczeniem przypadkoéw,
wstrzymania budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), opdznien wywotanych przez epidemie
uniemozliwiajgce realizacje Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania organéw panstwa (w tym ogtoszenie
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

- W

stanu wyjgtkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio wptywajgcych na brak mozliwosci realizacji
Umowy,

w przypadku istotnych zmian w Dokumentacji Projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy
do takiej zmiany,

zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu na czas okreslony, nie dtuzszy niz 60
(szescédziesiat) Dni, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2.3, chyba ze zawieszenie wywotane jest okolicznos$ciami zaleznymi
od Wykonawcy,

wprowadzenia zmian, ktére beda nastepstwem zmian zawartych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng
niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajacych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje
inwestycji, w ramach ktorej realizowany jest Przedmiot Umowy,

niezaleznych od Wykonawcy opdzniert w dziataniach organdéw administracyjnych w stosunku do terminéw
przewidzianych w przepisach prawa, ktérych dziatania sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,

zmian przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepisow, ktore nastgpity w trakcie realizacji Umowy,

koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen wifasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie wynikajg z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
projektowych)  obowigzujgcych  przepisow, warunkéw  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robot,
bezpieczeistwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci,
ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego,

interwencji Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Weterynaryjnej,
Parstwowego Monitoringu Srodowiska, Nadzoru Budowlanego, Paristwowej Strazy Pozarnej, ktérej skutkiem
bytoby przeprowadzenie robét dodatkowych lub robdt zamiennych lub zatrzymanie robdt budowlanych, pod
warunkiem, ze interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia roszczen oséb trzecich, ktore skutkowatoby bezwzgledng koniecznoscig wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy,

wystgpienia okolicznosci, ktorych nie dato sie przewidzie¢ w momencie sktadania ofert lub zawierania Umowy,
opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez
Wykonawce warunkdw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie,

zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji Dokumentacji Projektowej lub jej elementéw, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy (dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie do wstrzymania wykonania Umowy),

zmian obowigzujgcych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert,

zmiany opisu Przedmiotu Umowy lub innych obowigzkow Wykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, co
nastgpito na podstawie § 20 ust. 9 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepiséw Ustawy PZP

kazdym z powyzszych przypadkdéw, Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu

informacje o wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz z

uzasadnieniem i wskazaniem czes$ci Przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie nie jest mozliwe (wraz z uzasadnieniem)

— w terminie nie pdzniejszym niz 5 (pie¢) Dni od daty wystgpienia tej okolicznosci, a w przypadku gdy okolicznos¢
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ta ma charakter ciggty — Wykonawca co najmniej 1 (jeden) raz w tygodniu bedzie dokonywat aktualizacji informac;ji
oraz przedktadat stosowne dowody na jej wystgpienie i trwanie; Wykonawca nie bedzie uprawniony do
powotywania sie na jakgkolwiek okolicznos¢ wskazang powyzej w sytuacji, gdy w czasie powyzej wskazanym
(bezposrednio po jej wystgpieniu) nie poinformuje Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego o jej wystgpieniu - w
takim przypadku uznaje sie, ze Wykonawca nie uznaje w/w okolicznosci za powodujgcych konieczno$é wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu bedzie uznane za zawinione przez
Wykonawce; w powyzszym przypadku Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana ta spowoduje mozliwos$¢ dalszej realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

3.1. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzern nowszej generacji lub lepszej jakosci spetniajgcych
minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji zamowienia lub Dokumentacji Projektowej,

3.2. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Umowy
lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

3.3. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzert umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

3.4. zaprzestaniem produkcji materiatéw lub urzagdzen wskazanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, pod
warunkiem ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia nie sg gorsze od
wymaganych przez Zamawiajgcego lub okreslonych w Dokumentacji Projektowej, a w przypadku obiektywnej
niemozliwosci pozyskania materiatéw lub urzgdzen nie gorszych - nie odbiegajg znaczgco od wymaganych przez
Zamawiajgcego lub wskazanych w Dokumentacji Projektowe]. W przypadku, gdy nowe materiaty lub urzadzenia
powodujg obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu, o rdéznice pomiedzy wartoscig wymaganych materiatéw i urzadzen, a wartoscig
materiatéw i urzadzen proponowanych przez Wykonawce,

3.5. inng okolicznoscia, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, ktdra
powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje sie niemozliwe lub grozi
niewykonaniem lub nienalezytym (w tym réwniez nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3.6. istotnym wzrostem cen, w sytuacji, gdy zastosowanie materiatow lub urzgdzen zamiennych spowodowatoby
mniejszy wzrost kosztéw Zamawiajgcego,

3.7. na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatéw lub urzadzen réwnowaznych, spetniajgcych
wszystkie wymagania Zamawiajgcego postawione w odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiatow lub
urzadzen, w przypadku gdy na zmiane taka zgode wyrazi Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci (powyzsze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajgcego)

- kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ uprzednio pisemng zgode Projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz

zmiana ta musi zosta¢ zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie

jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiatéw lub urzadzen, a dokonana zmiana odbywa sie wytgcznie na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zlecania wykonania robdét dodatkowych lub robdt zamiennych lub zaniechania robdét Zamawiajacy

dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 o réznice pomiedzy wartoscig

robot budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robét dodatkowych
lub robdt zamiennych lub robdét zaniechanych. W przypadku, gdy wykonanie robdt dodatkowych lub robot
zamiennych powoduje koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji — Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia

Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu, a Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu realizacji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osdb biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do

0sbéb, o ktérych mowa w § 15 ust. 8 oraz osoby wskazanej w celu wykazania spetniania warunku udziatu w

postepowaniu, w przypadkach i na zasadach opisanych w § 15 ust. 12.
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Strony zobowigzuja sie dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6

ust. 1, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.1.1.zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
6.1.2.zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonego
na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
6.1.3.zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
6.1.4.zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 6 pkt 6.1.1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w
zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatek akcyzowy oraz wytgcznie do
czesci Przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.2 lub
6.1.3, 6.1.4,bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume
wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ do drugiej Strony z
whnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy, uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .
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6.9. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 6.2, 6.3 lub 6.4, jezeli z wnioskiem wystgpi Wykonawca, jest
on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

6.9.1.pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z okresleniem
zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
osigganie przez pracownikdw minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej (kopie umow o prace lub umdw cywilno-prawnych powinny zawiera¢ nastepujgce dane: Imie
i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia, pozostate dane
zawarte w umowach powinny by¢ zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
6.1.2 lub

6.9.2.pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.3 lub

6.9.3.pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z kwotami wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz
czesSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
przystgpienie do pracowniczych planéw kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
6.1.4.

6.10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 6.1.2, 6.1.3 lub 6.1.4, jezeli z wnioskiem wystapi Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 (dziesie¢) Dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 6.9.

6.11. W terminie 14 (czternastu) Dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 6.8, Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu
whniosku wraz z uzasadnieniem.

6.12. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym zatwierdzeniu
whniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 6 pkt 6.8. W takim przypadku
postanowienia ust. 6 pkt 6.9-6.11 stosuje sie odpowiednio.

6.13. Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do podpisania umowe o
powierzenie danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia
umownego z tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 pkt 6.1.2, 6.1.3 lub 6.1.4.

6.14. W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu
kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 pkt 6.1.2, 6.1.3 lub 6.1.4, Zamawiajgcy moze zgdac innych
dokumentdéw niz okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy oraz zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu

Ustawy PZP) na zasadach przewidzianych w § 12. W przypadku, o ktérym mowa powyzej:

7.1. termin realizacji zostanie wydfuzony o okres realizacji rob6t dodatkowych.

7.2. wynagrodzenie zostanie zwiekszone o wartos¢ robdt dodatkowych zgodnie z kosztorysem dodatkowym
(szczegdtowym) ztozonym przez Wykonawece, zgodnie z wymogami wskazanymiw § 12.
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7.3.

7.4.

jakiekolwiek roboty dodatkowe wymagajg uprzedniego zlecenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt, o ktérych mowa powyzej bez
uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego nastepuje na wytgczy koszt i ryzyko Wykonawcy, a
Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za wykonanie takich robot.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania robdt dodatkowych , w sytuacji, gdy Zamawiajacy zleci Wykonawcy
ich wykonanie.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowe] robdt budowlanych (ogdlny, miesigc do miesigca) ogtaszany w komunikacie

Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie

0 co najmniej 7 punktéw procentowych w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a

jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 (stu osiemdziesieciu) Dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku

do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert (obliczenia dokonuje sie poprzez zsumowanie dotychczasowych

wskaznikdw miesiecznych). Zmiana moze zosta¢ dokonana z zastrzezeniem ponizszych:

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

zmiana wynagrodzenia dokonana moze zostac po uptywie pierwszych 6 (szesciu) miesiecy realizacji Umowy.
waloryzacja dopuszczalna jest wytgcznie raz na pot roku (po 6 (szesciu) miesigcach) od zawarciu Umowy, po 12
(dwunastu) miesigcach od zawarcia Umowy, po 18 (osiemnastu) miesigcach od zawarciu Umowy, po 24
(dwudziestu czterech) miesigcach od zawarcia umowy — przy czym w ostatnim przypadku waloryzacja poprzez
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest wytgcznie w przypadku, gdyby doszto do wydtuzenia
terminu realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
Umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, waloryzacja moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku jesli wartos¢ wskaznika spadnie zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy). Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za Przedmiot Umowy wykonany przed datg ztozenia wniosku
lub ktére zgodnie z Umowag miaty by¢ wykonane przed datg ztozenia wniosku, chyba ze opdznienie wynika z
przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego.

Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ Przedmiotu Umowy
podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku, ktére nie miaty zostaé¢ wykonane do dnia
ztozenia wniosku), przy czym jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, kopia tego wniosku ztozona winna
zostac Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. W szczegdlnosci Strona bedzie zobowigzana wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy.

w przypadku wzrostu lub spadku wskaznika, o ktérym mowa w ust. 8, w wysokosci tam wskazanej, waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia za Przedmiot Umowy wykonany po dniu ztozenia
wniosku o wartos¢ zwiekszenia / zmniejszenia wskaznika, ponad 7punktéw procentowych (np. w przypadku,
gdy wartos¢ wskaznika bedzie notowata wzrost w wysokosci 10punktéw procentowych w stosunku do
wskaznika z miesigca poczatkowego — Wykonawcy przystuguje wzrost wynagrodzenia w wysokosci 3% (10
punktéw procentowych - 7 punktow procentowych = 3), przy czym taczna waloryzacja (w tym rowniez suma
wszystkich dotychczasowych waloryzacji, o ktérych mowa w § 20 ust. 8) dopuszczalna jest w wartosci nie
wiekszej niz 10% w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy (wskazanego w umowie w momencie
jej podpisywania przez Strony).

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z waloryzacjg opisang w niniejszym punkcie
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart Umowe o
Podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen i kosztéw, dotyczacych zobowigzan tego
podwykonawcy, jesli facznie spetnione sg nastepujace warunki:
8.5.1.przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
8.5.2.0kres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,
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8.5.3.zmiana dotyczy¢ bedzie ustug, dostaw lub robdt budowlanych realizowanych przez podwykonawce w
okresie, ktérego dotyczy¢ bedzie waloryzacja dokonana w Umowie.

8.6. w przypadku niedokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 8.5, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 1% wartosci zmiany, ktéra powinna by¢ dokonana w
Umowie o Podwykonawstwo, za kazdy dzien zwtoki we wprowadzeniu zmiany.

9. Dopuszczalna jest zmiana Dokumentacji Projektowej w przypadku:

9.1. gdy w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym
w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia okazg sie nieprawidtowe, co
spowoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego Przedmiotu Umowy, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje
znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

9.2. w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu zamodwienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

9.2.1.rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne Iub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,
9.2.2.zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktdre nie byty przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddéw
funkcjonalnych,
9.2.3.zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert, powodujgcych
koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkdéw
Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu zamowienia,
9.2.4.zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu
zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie
stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiane Umowy poprzez zmiane obowigzkdéw
Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych
lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w Dokumentac;ji
Projektowej, albo zmiany materiatdéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem ze
wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia Przedmiotu Umowy oraz ogdlnego charakteru
Umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu Umowy, co Strony sg w stanie wykazac.
10. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 20 ust. 9 Umowy, majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, dopuszczalna jest
zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartosci zamowienia.

§21
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH MAJATKOWYCH
1. Dokumentacja wykonana przez Wykonawce lub w jego imieniu na potrzeby realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci
Dokumentacja Projektowa, projekty, opinie, analizy, sprawozdania, rysunki i obliczenia, jest utworem w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (,, Utwér”)
iz chwilg zakoniczenia opracowania poszczegdlnych dokumentow wchodzgcych w sktad tej dokumentacji
Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do danego Utworu, w tym wytgczne prawa do zezwalania na
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wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania
w nich zmian oraz prawem wfasnosci egzemplarzy Utworu i nosnikdow na ktorych Utwoér zostat utrwalony.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu tej dokumentacji po jej wykorzystaniu, najpdzniej przy
odbiorze korcowym. Momentem przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych oraz uprawnienia
wytgcznego do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich jest moment wytworzenia Utworu przez
Wykonawce.

. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczen czasowych i terytorialnych prawa autorskie majatkowe do Utworu, w
tym do korzystania i rozporzadzania Utworem w catosci i we fragmentach, takze z innymi dzietami lub ich
fragmentami oraz w ramach innych utwordéw lub samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach
komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci
na nastepujacych polach:

2.1 utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, a takze utrwalania w czesci lub w catosci i zwielokrotniania
plastycznego, fotograficznego, utrwalania i zwielokrotniania audiowizualnie, w formie zapisu cyfrowego,
magnetycznego, niezalezne od standardu, systemu lub formatu,

2.2 digitalizacje Utworu poprzez jego utrwalenie w pamieci komputera stacjonarnego, komputera
przenosnego, tabletu, telefonu komdrkowego bez wzgledu na technike, nagrywania na urzadzeniach
stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca nosnikéw obrazu, nie wytgczajgc nosnikéw cyfrowych
i optycznych, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania zdje¢,

2.3 wprowadzenia w catosci lub w czesci do sieci lokalnej lub do sieci komputerowej Internet w sposéb
umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez zainteresowanego uzytkownika w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, tgcznie z utrwaleniem w pamieci RAM jednostki odbiorczej, a takze tgcznie z browsingiem i
cachingiem oraz utrwaleniem Utworu w serwerach proxy i w routerach internetowych,

2.4 publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczegdlnosci za posrednictwem sieci Internet,

2.5 zwielokrotnienia Utworu bez wzgledu na technike, w szczegdlnosci za pomoca techniki drukarskiej,
reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej poprzez wydruk, nagranie na nosniku
zewnetrznym w postaci cyfrowej,

2.6 wprowadzenia do obrotu, rozpowszechniania i dzierzawy, uzyczenia lub najmu, a takze elektronicznego
udostepnienia oryginatu Utworu albo egzemplarzy, na ktérych Utwér utrwalono bez wzgledu na technike,
w szczegdlnosci za pomocg techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki
cyfrowej, nie wytaczajgc wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komdrkowych i innych
sieci tego rodzaju lub dziatajgcych podobnie,

2.7 innego rozpowszechniania oryginatu Utworu albo egzemplarzy, na ktérych Utwér utrwalono bez wzgledu
na technike, w szczegdlnosci za pomoca techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz
techniki cyfrowej,

2.8 publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

2.9 ttumaczenia utworu na dowolne jezyki obce.

. Zamawiajagcy ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do Utworu lub jego czesci.

. Wykonawca os$wiadcza, ze sposoéb wykorzystania Utworu zalezy wytgcznie od decyzji Zamawiajgcego.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarza Utworu.

o
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7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z
zaleznego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoridw innych panstw.

8. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wifasnosci nosnikow, na ktorych zapisany zostanie Utwor.
Jednoczednie w zakresie obrotu oryginatem Utworu albo jego egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono
Wykonawca zezwala na ich wprowadzenie do obrotu pod jakimkolwiek tytutem prawnym, w szczegdlnosci ich zbycie.

9. W wyniku przeniesienia autorskich praw majatkowych Zamawiajacy nabywa wytgczne prawo do korzystania z
Utworu w petnym zakresie i w jakikolwiek sposdb bez ograniczen na wskazanych tam polach eksploataciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Utwordw.

10.W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw
autorskich majatkowych lub débr osobistych oséb trzecich zwigzanych z korzystaniem Utworu Wykonawca podejmie
wszelkie kroki niezbedne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi
roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktérym Zamawiajgcy udzieli prawa do korzystania z Utworu, bedg
musiaty zaniecha¢ korzystania z Utworu w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie zobowigzujgce do
zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia Zamawiajgcego z
obowigzku zaspokojenia wszelkich roszczen kierowanych do Zamawiajgcego przez osoby trzecie w zwigzku z
naruszeniem ich praw, jak rowniez naprawi wszelkie szkody wynikajgce z roszczen oséb trzecich, w tym zwrdci koszty
i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami. W przypadku, gdyby Zamawiajgcy ponidst w/w koszty lub
jakiekolwiek kary z tego powodu, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7
(siedmiu) Dni od daty otrzymania informacji o ich poniesieniu przez Zamawiajgcego, a w przypadku niedokonania
zwrotu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich potrgcenia z jakimikolwiek wierzytelnosciami Wykonawcy lub do
zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia autorskich praw
majatkowych do Utworu, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

§22
KARY UMOWNE, WYKONANIE ZASTEPCZE
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1.1.w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety Dziert zwtoki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji Umowy lub terminow
posrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin do naliczania kary umownej
rozpoczyna sie od Dnia nastepnego po umownym terminie zakoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 2 i biegnie nieprzerwanie do Dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do Odbioru Konicowego, o ile ten odbidr skutecznie nastgpi, bagdZ od Dnia nastepnego po
terminie zakonczenia danego etapu, o ktérym mowa w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i biegnie
nieprzerwanie do Dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Czesciowego, o
ile ten odbidér skutecznie nastgpi. W przypadku, gdy pomimo zwitoki w wykonaniu poszczegdlnych
terminéw posrednich, Wykonawca dotrzyma terminu zakonczenia realizacji Umowy, naliczone kary
umowne za zwtoke w dotrzymaniu terminéw posrednich zostang przez Zamawiajgcego anulowane;

1.1.2.w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust.1), za zwtoke w usunieciu wad lub
usterek stwierdzonych przy Odbiorze Czesciowym, Odbiorze Koricowym albo w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady - za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
wad do Dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru usuniecia wad oraz usterek,
o ile ten odbior skutecznie nastapi,
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1.1.3.w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1) za odstgpienie od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez Wykonawce od
Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego,

1.1.4.w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety Dzier zwtoki w
zaptacie lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.1.5.w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety Dziert zwtoki w
przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 4 lub projektu zmiany tej
umowy,

1.1.6.w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety Dziert zwtoki w
przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 14 ust. 6,

1.1.7.w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w §6 ust. 1), za kazdy Dzien zwtoki w
przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 14 ust. 8,

1.1.8.w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1), za kazdy rozpoczety Dzier zwtoki
we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 14 ust. 8 w zakresie zapisow,
o ktérych mowa w § 14 ust. 9-11, po terminie okreslonym w § 14 ust. 12,

1.1.9.w wysokosci 20 000 zt, za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy lub powierzenia prac
projektowych lub robdt budowlanych niezgtoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a
takze podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku, jesli Zamawiajgcy wnidst zastrzezenia
do projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej Umowy o Podwykonawstwo, jak
rowniez w przypadku gdy nie uptynat jeszcze termin do wniesienia zastrzezen lub sprzeciwu, jak réwniez
gdy Wykonawca Iub podwykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu projektu Umowy o
Podwykonawstwo lub kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo gdy obowigzek ich przedstawienia
wynika z Umowy), .

1.1.10. w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pienigdz i
zaistnienia koniecznosci przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia lub przedtuzenia waznosci okreslonej
czesci tego Zabezpieczenia w terminie wynikajgcym z Umowy, a gdyby tego terminu nie byto —w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i nie wykonania tej czynnosci w w/w terminie, w wysokosci 5 000 zt za
kazdy Dzien zwtoki poczawszy od nastepnego dnia po uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajgcego,

1.1.11. w wysokosci 5 000 zt z tytutu kazdorazowego niedopetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
potwierdzonego w szczegdlnosci nieprzedtozeniem w terminie wynikajgcym z Umowy wykazu, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.1 lub os$wiadczenia, o ktdorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.3 lub o$wiadczenia, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.4 lub kopii umdw o prace, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.5 lub
przedtozeniem kopii umow o prace w liczbie mniejszej niz wynikajgca z wykazu, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 pkt 2.1 lub dokumentdw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.6 lub przedtozeniem w/w dokumentéw
w liczbie mniejszej niz wynikajgca z wykazu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.1 - za kazde zdarzenie w
okresie realizacji Umowy i za kazdg osobe wykonujacg czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,
ktdra nie zostanie ujeta w wykazie lub dla ktérej Wykonawca nie przedtozy oswiadczenia, lub dla ktorej
Wykonawca nie przedtozy kopii zawartych umdéw o prace lub dokumentow wskazanych w § 13 ust. 2 pkt
2.6,

1.1.12. w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 13 ust.
3 pkt 3.1 lub wyjasnien, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 pkt 3.2 — liczony od Dnia nastepujgcego po dniu, w
ktorym zgodnie z Umowg Wykonawca powinien przedtozy¢ wykaz lub wyjasnienia, w odniesieniu do
kazdego wezwania i zdarzenia w okresie realizacji Umowy i za kazdg osobe wykonujgcg czynnosci
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zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktéra winna zosta¢ ujeta w wykazie lub ktérej miaty dotyczyc
wyjasnienia,

1.1.13. za zwtoke w przedtozeniu przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 lub
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2, wzglednie nie przedtozenia Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajgcej ciggtos¢ ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy
rozpoczety Dziert zwtoki po terminie okreslonym w § 19 ust. 2.

1.1.14. w wysokosci 5 000 zt dziennie za realizacje Przedmiotu Umowy samodzielnie przez Wykonawce, w
przypadku gdy w postepowaniu Wykonawca powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie
zdolnosci technicznych lub zawodowych, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy
PZP, w odniesieniu do robodt lub ustug, do ktérych doswiadczenie i wiedza podmiotu trzeciego s3
wymagane lub co do ktérych podmiot trzeci zaswiadczyt o ich realizacji na rzecz Wykonawcy. Kara
umowna naliczana bedzie za kazdy Dzien realizacji bez udziatu podmiotu trzeciego. Kara w tej samej
wysokosci oraz naliczana zgodnie z powyzszym, dotyczy rowniez przypadku braku realizacji okreslonego
zakresu Przedmiotu Umowy przez jednego lub kilku wykonawcdéw wspdlnie realizujgcych zaméwienie, w
przypadku ztozenia przez nich o$wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP z ktorego wynika
obowigzek realizacji takiego zakresu przez tego lub tych wykonawcow.

1.1.15. za zabudowanie materiatu lub urzadzenia bez uzyskania wczeséniejszej akceptacji na ich zabudowanie —
w wysokosci 10 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

1.1.16. z tytutu nieobecnosci nalezycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy i/lub Kierownika Budowy
lub projektantéw petnigcych nadzoér autorski na spotkaniu, dla ktérego ustalono termin, w tym m.in. na
Radach Budowy, czynnosciach Odbioru Czesciowego lub Odbioru Koncowego, odbioréow dokonywanych
przez organy/jednostki zewnetrzne), a w przypadku gdy Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu zazadat
obecnosci konkretnej osoby — z tytutu nieobecnosci tej osoby - w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek w odniesieniu do kazdej osoby odrebnie;

1.1.17. za nieprzedtozenie propozycji aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub nieprzedtozenie
programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 5 ust. 4 i ust. 5 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy
Dzien rozpoczety zwtoki poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktorym Wykonawca miat dokonaé
przedtozenia;

1.1.18. za nieprzestrzeganie przepiséw BHP, w szczegdlnosci za: kazdy stwierdzony przypadek przebywania na
terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwg firmy, ktéra
zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez odpowiednich
zabezpieczen —w wysokosci 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby;

1.1.19. za spozywanie napojow alkoholowych lub zazywanie srodkdéw odurzajgcych na terenie budowy, jak
rowniez za obecnos$¢ na terenie budowy osdb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych — w
wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby;

1.1.20. z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnosci na terenie
budowy Kierownika robdét, w trakcie kiedy wykonywane sg prace lub roboty nad ktorymi petni on nadzér
lub ttumacza (w sytuacji, gdy jego obecnos¢ jest wymagana postanowieniami Umowy) — w wysokosci
2 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (Dzien nieobecnosci), w odniesieniu do pojedynczej osoby;

1.1.21. z tytutu zmiany osoby sprawujgcej funkcje Kierownika Budowy lub Kierownika robét lub Projektanta lub
Geologa, bez zgody Zamawiajgcego lub w sposdb niezgodny z Umowg — w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek oraz za kazdy Dzien realizacji Umowy przez osobe nieuprawniong w odniesieniu
do pojedynczej osoby;

1.1.22. z tytutu nieusuniecia pracownika, ktérego usuniecia zazadat Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu,
zgodnie z § 13 ust. 8, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety Dzierh zwtoki w usunieciu takiego pracownika,
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w stosunku do terminu wskazanego w § 13 ust. 9 poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktorym miat
by¢ usuniety;

1.1.23. za zwtoke w przedtozeniu planu BIOZ lub PZJ w stosunku do terminu okreslonego w § 9 ust . 9, w
wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki poczgwszy od dnia, w ktérym dokumenty miaty by¢
przedtozone.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna wysokosé kar umownych naliczanych z jakiegokolwiek tytutu nie moze przekroczy¢ 30 % kwoty
wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6 ust. 1) z wytgczeniem przypadku okreslonego w ust. 2.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ kumulowane. Dotyczy to réwniez kumulacji kary umownej za
odstgpienie z innymi karami umownymi.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krdtszym niz 3 (trzy) Dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zaptaty zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy dokona potracenia kar
umownych z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi sie z wniesionego Zabezpieczenia.
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania odsetek od nieterminowej ptatnosci noty obcigzeniowej, o ktdérej mowa
powyzej, ktére ptatne bedg na podstawie noty obcigzeniowej z natychmiastowym terminem ptatnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia odsetek z wynagrodzenia Wykonawcy, jak réwniez zaspokojenia ich z
wniesionego Zabezpieczenia. Wykonawca niniejszym wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie w/w potrgcen.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy lub
Inzynier Kontraktu pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowiet Umowy i wyznaczy mu dodatkowy
termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony
do wykonania zastepczego. Wyznaczony termin nie moze by¢ krotszy niz 7 (siedem) Dni. Pod pojeciem
,hiewykonanie Przedmiotu Umowy” nalezy rozumieé nieprzystgpienie przez Wykonawce do jego realizacji, zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakonczenie prac lub robot lub
prac projektowych zgodnie z terminami umownymi lub wynikajgcymi z HRF. Pod pojeciem ,nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy” nalezy rozumie¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposéb sprzeczny z zasadami najwyzszej
starannosci oraz postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z prawa do wykonania zastepczego w terminie 3 (trzech) Dni
przed powierzeniem wykonania czesci przedmiotu Umowy wykonawcy zastepczemu. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do uzyskiwania zgody sgadu na powierzenie wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, a
Wykonawca wyraza na to nieodwotalng zgode.

Zamawiajgcemu, ktéry skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem Wykonawcy roszczenie o zwrot
kosztow za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwigzku z koniecznos$cig wykonania zastepczego. Zwrot nastepuje na podstawie dokumentow rozliczeniowych
wystawionych przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktdrych mowa powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia
ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode lub do
zaspokojenia w/w roszczen z wniesionego Zabezpieczenia.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym
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przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci
Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca w terminie 14 (czternastu) Dni od zawarcia Umowy nie

okaze na zadanie Zamawiajgcego polisy, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 oraz ust. 2, jak rowniez gdy Wykonawca nie

okaze na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, przedtuzenia polisy, o ktérej mowa w § 19

ust. 1 oraz ust. 2 - w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, nie pdzniej niz do ostatniego dnia obowigzywania

gwarancji lub rekojmi, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od powziecia informacji o zaistnieniu jednego z ponizszych

zdarzen, to jest:

3.1. gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, a okolicznosci wszczecia tych
postepowan wskazujg na ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;

3.2. gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 21 (dwudziestu jeden) Dni bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3.3. gdy wystgpita zwtoka Wykonawcy w realizacji zadan lezacych na sciezce krytycznej Przedmiotu Umowy
wynoszgca tacznie wiecej niz 30 (trzydziesci) Dni w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania
aktualizacji  Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego oraz  podjecia  dziatan  przedstawionych
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego programie naprawczym;

3.4. gdy Wykonawca nie zapewnia wfasciwego nadzoru nad realizacjg robdt, w tym w ramach obowigzkowych
pobytow Kierownika Budowy oraz Kierownikdw robdt oraz Projektantéw petnigcych nadzor autorski i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie;

3.5. gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

3.6. gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub wystgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na tgczng sume wiekszg niz 5%
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto (ustalonej w § 6 ust. 1);

3.7. jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem;

3.8. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego przystapienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji Umowy, pomimo nie uzyskania przez Wykonawce lub podwykonawce zgody na zawarcie Umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o Podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcs,
lub ktory zawart nieprzedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

3.9. w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace stwierdzonego dwukrotnie w tym samym miesigcu
rozliczeniowym;

3.10. Wykonawca nie zapewnia wtasciwej jakosci sporzadzanej Dokumentacji Projektowej i/lub robét budowlanych
i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu nie nastgpita poprawa w tym
wzgledzie,

3.11. Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z postanowieniami Umowy i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie,

3.12. taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczyta wartosé wskazang w § 22 ust. 3,

3.13. W przypadku, gdy w toku czynnosci odbiorowych Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy trzykrotnie stwierdzi
i udokumentuje, ze przedtozona Dokumentacja Projektowa jest niekompletna lub nie uwzglednia wytycznych
PFU lub uwag przekazanych przez Zamawiajgcego w trakcie jej sprawdzania, pomimo iz zostato to w toku
poprzedniej weryfikacji zgtoszone Wykonawcy na pismie,
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Powyzsze przyczyny upowazniajg Zamawiajgcego do wystgpienia o roszczenie wynikajgce z kar umownych, o

ktérych mowa w § 22, niezaleznie od skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy dokonane zostanie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci

e-mail, skierowanej na adres e-mail, wskazany w § 15 ust. 10) oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy:

6.1. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) Dni (lub innym uzgodnionym przez Strony terminie) od daty odstgpienia
od Umowy przy udziale Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
wykonanych/przerwanych robét i/lub prac projektowych wedtug stanu zaawansowania na dzien odstgpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i/lub prace projektowe w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktdrej dziatanie lub zaniechanie legto u podstaw odstgpienia od Umowy,

6.3. Wykonaweca sporzadzii przekaze Inzynierowi Kontraktu wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonaweca zgtosi, aby Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu dokonat odbioru robdt przerwanych oraz prac
projektowych i/lub robét zabezpieczajgcych w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia odstgpienia od Umowy,

6.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) Dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz uporzadkuje go (a w przypadku niedokonania
w/w czynnosci w w/w terminie — Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia ich wykonania podmiotowi
trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy —w takim przypadku w/w rzeczy zostang uznane
za odpady i zagospodarowane w sposob wiasciwy dla odpaddw),

6.6. Zamawiajacy przejmie teren budowy od Wykonawcy pod swéj dozér po usunieciu przez Wykonawce rzeczy, o
ktorych mowa w ust. 6 pkt 6.5.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru robét budowlanych oraz prac projektowych przerwanych,

7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty oraz prace projektowe, ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia,

7.3. odkupienia materiatow, urzadzen, konstrukcji na podstawie wykazu (ust. 6 pkt 6.3), chyba ze zapasy
przekraczajg 2 (dwa) miesigce harmonogramowego prowadzenia robdt i zakup nie zostat zatwierdzony na
piSmie przez Zamawiajacego,

7.4. przejecia terenu budowy od Wykonawcy pod swoj dozér.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co

oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie Przedmiotu Umowy nalezycie wykonanych

do chwili odstgpienia, ta czes¢ Przedmiotu Umowy z chwilg odstgpienia stanie sie jedynym Przedmiotem Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia

Wykonawcy za nalezycie wykonang przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy, chyba Ze odstgpienie to nastepuje z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy, a wykonany Przedmiot Umowy nie nadajg sie do ich wykorzystania przez

Zamawiajgcego. Strony postanawiajg, ze - mimo odstgpienia od Umowy - Wykonawca zobowigzany bedzie:

8.1. do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone, moga zosta¢ lub
zostang naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas w terminach
i w sposéb przewidziany postanowieniami Umowy;

8.2. do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, o ktdorej mowa w § 17 i bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigzan Wykonawcy w zakresie czesci Przedmiotu
Umowy wykonanego do dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane zostang wdéwczas w terminach i na
warunkach przewidzianych Umowg,

8.3. do przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich, zgodnie z postanowieniami § 21 w momencie otrzymania
zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie.
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§24
NIEWAZNOSC UMOWY

Z zastrzezeniem przepisow odrebnych, umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 oraz
art. 458 Ustawy PZP.

Jezeli ktére$ z postanowient Umowy okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie wptynie to na waznos¢ badz
skutecznos¢ pozostatych jej postanowien. W takim przypadku Strony podejma dziatania w celu zastgpienia
postanowienia uznanego za niewazne badZz bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem
odzwierciedlajgcym cel réwnowazny lub zblizony do celu postanowienia uznanego za niewazne lub bezskuteczne,
a w przypadku nieuzgodnienia stanowisk — postanowienie to zostanie zastgpione takim postanowieniem, ktére
najpetniej oddaje cel niewaznego lub bezskutecznego postanowienia.

§ 25

KLAUZULA DORECZENIOWA
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczacych swojej
nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze;j.
Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia, rowniez faktury, inne dokumenty finansowo-ksiegowe dotyczgce lub
zwigzane z Umowa beda dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiscie, pocztg polecong lub kurierem na
podany adres do korespondencji, z zastrzezeniem mozliwosci przesytania korespondencji za pomocg poczty
elektronicznej e-mail (chyba, ze Umowa wyraznie zastrzega forme pisemng pod rygorem niewaznosci).
Dopuszcza sie skorzystanie przez Wykonawce z mozliwosci wystania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
W przypadku nieodebrania przesytki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiajgcemu nowego
adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrdcona z
przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za skutecznie doreczong. Strony ustalajg, ze doreczenie jest
dokonane z chwilg uptywu terminu do odebrania przesytki awizowanej (rowniez w przypadku niedostarczenia
przesytki z uwagi na zmiane adresu). Powyzsze odnosi sie réwniez do korespondencji kierowanej do Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocg poczty e-mail), za moment doreczenia uznaje sie moment
przestania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu na adres Wykonawcy.
W przypadku przestania Wykonawcy wiadomosci e-mail oraz przesytki, moment doreczenia okresla sie zgodnie z
ust. 5. PdzZniejszy odbidr przesytki nie powoduje zmiany wyznaczonego momentu doreczenia, a jesli wiadomosc¢ lub
pismo Zamawiajgcego okresla termin na dokonanie jakiejs czynnosci lub zaniechanie wykonywania czynnosci przez
Wykonawce — bieg tego terminu wyznacza sie od momentu doreczenia obliczonego zgodnie z ust. 5.

§26

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zastrzega sie niedopuszczalnosé przeniesienia przez Wykonawce, na osoby trzecie wierzytelnosci, wynikajgcych z
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
PZP i Prawa Budowlanego.
Wtasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
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ALBO
Umowe sporzgdzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamieszczone w Umowie podtytuty (nazwy poszczegdlnych czesci Umowy) majg charakter porzadkowy i nie

wptywajg na interpretacje zapisdow Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa wyraznie wskazuje

inaczej.

§27

ZALACZNIKI
Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng cze$¢ umowy:
Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.
Zatgcznik nr 2 - Kosztorysy.
Zatgcznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Zatgcznik nr 4 - kopie uprawnien personelu oraz zaswiadczenia o cztonkostwie we wtasciwym samorzadzie
zawodowym
Zatgcznik nr 5 - Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zatgcznik nr 6 - Polisa ryzyk budowlanych.
Zatgcznik nr 7 — oswiadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen
Zatgcznik nr 8 — koricowe o$wiadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie
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zatgcznik nr 7 do umowy nr ... zdnia e,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
O ZASPOKOJENIU ROSZCZEN

Ja (my) nizej podpisany dziatajgc W iMIENIU | NA FZECZ .oooiviiiiieieicce et ! bedacego
podwykonawcg (dalszym POdWYKONGWEG) ...ceevieieeie ettt 2 dziatajagcym na podstawie
umowy 0 Podwykonawstwo NI .........cccueeveeeeeveinenenns. Z2dNia e W PrzedmioCie .....coovvevieeceeeeece e, ,

ktéra zostata zawarta w przedmiocie wykonania czesci Przedmiotu Umowy dotyczacych zamowienia publicznego pn.
Dziatania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej czeéci budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach
realizowanego przez Zamawiajacego — Muzeum Slaskie w Katowicach, oéwiadczam, ze w miesigcu:

podmiot przeze mnie reprezentowany*:

[] wykonat prace i roboty, ktérych faczna i catkowita warto$¢ zostata ujeta w fakturze (rachunku) nr
............................. Z dNia oeeeeeeeieeeeceee. N KWOLE e, KEOFa to kwota zostata w catosci
zaptacona. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze nie istniejg zadne prace lub roboty, ktére zostatyby
wykonane i nieujete w w/w fakturze (rachunku), jak réwniez o$wiadczam ze nie istniejg zadne prace lub roboty,
ktére nie zostatyby zaptacone oraz zrzekam sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego i zwalniam go z

wszelkiej odpowiedzialnosci za prace i roboty, ktére wykonywane bytyby przez reprezentowany przeze mnie

podmiot w w/w miesigcu. Na dowdd powyzszego zatgczam do niniejszego oswiadczenia kopie w/w faktury
(rachunku).

[] wykonat prace i roboty, ktorych tgczna i catkowita wartos¢ zostata ujeta w fakturze (rachunku) nr
............................. zdnia .ccooveeeveeeeeee. NAKWOLE e, kEOTA to kwota nie zostata zaptacona
w catosci. Do zaptaty pozostaje kwota ........cccceeveveieicieeieeieeeee W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze nie
istniejg zadne prace lub roboty, ktére zostatyby wykonane i nieujete w w/w fakturze (rachunku), jak rowniez
o$wiadczam ze poza niezaptacong kwotg, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nie istniejg zadne inne prace lub
roboty, ktére nie zostatyby zaptacone oraz zrzekam sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego i zwalniam go

z wszelkiej odpowiedzialnosci za prace i roboty, ktére wykonywane bytyby przez reprezentowany przeze mnie

podmiot w w/w miesigcu poza pracami i robotami, za ktére nie otrzymatem zaptaty, a ktérych warto$é zostata

wskazana przeze mnie w zdaniu poprzednim. Na dowdd powyzszego zatgczam do niniejszego o$wiadczenia
kopie w/w faktury (rachunku)

[] wykonat prace i roboty, ktorych tgczna i catkowita wartos¢ zostata ujeta w fakturze (rachunku) nr
............................. Z2dnia oo NAKWOLE e, KEOTa to kwota zostata zaptacona w
czesci, a w pozostatej czesci (W WySOKOSCI ....ccovevevveviicrecrennnn, ) kwota wskazana na fakturze (rachunku) zostata
zatrzymana tytutem zabezpieczenia naleznego wykonania umowy’. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, ze nie
istniejg zadne prace lub roboty, ktére zostatyby wykonane i nieujete w w/w fakturze (rachunku), jak rowniez

1 prosze wpisac¢ nazwe firmy

2 prosze wpisa¢ nazwe podmiotu, ktéry zlecit podwykonawcy do wykonania prace lub roboty (nazwe Wykonawcy, a w przypadku dalszych
podwykonawcow — nazwe podwykonawcy)

3 prosze wpisa¢ nazwe miesigca, za ktory sktadane jest o$wiadczenie oraz rok

4 prosze wybrac wtasciwe poprzez zaznaczenie ,x” przy prawidtowym fragmencie

> tylko w przypadku, gdy z umowy wynika wprost mozliwo$¢ dokonywania potrgcen z wynagrodzenia tytutem kaucji na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy
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oswiadczam Zze nie istniejg zadne prace lub roboty, ktére nie zostatyby zaptacone oraz zrzekam sie wszelkich

roszczen wobec Zamawiajgcego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialnosci za prace i roboty, ktére

wykonywane bytyby przez reprezentowany przeze mnie podmiot w w/w miesigcu. Na dowdd powyzszego

zatgczam do niniejszego oswiadczenia kopie w/w faktury (rachunku)

L] nie wykonywat zadnej czesci Przedmiotu Umowy, a w zwigzku z tym nie wystawit zadnej faktury (rachunku) i
nie powstat obowigzek zaptaty zadnego wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym zrzekam sie wszelkich roszczen

wobec Zamawiajacego i zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialno$ci za w/w miesigc w ktdrym reprezentowany

przeze mnie podmiot nie wykonywat zadnej czesci Przedmiotu Umowy

Jednoczednie wskazuje, ze w okresie poprzedzajgcym miesigc, za ktére sktadane jest ponizsze oswiadczenie,
reprezentowany przeze mnie podmiot ztozyt nastepujgce faktury (rachunki):

numer data data kwota status kwota kwota data
faktury wystawienia | ptatnosci wskazana potracona potrgcona z | zaptaty
(rachunku) | faktury faktury na fakturze | [zaptacone / | (zatrzymana) innego
(rachunku) | (rachunku) | (rachunku) | zaptacone w | tytutem tytutu
czesci / | zabezpieczenia

[wynikajaca niezaptacone] | nalezytego [wskazac

z faktury / wykonania wartosé

rachunku] umowy oraz  tytut

(kaucja) potracenia]

zatgcznik:

1. kopia faktury (rachunku)
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zatgcznik nr 8 do umowy nr ... zdnia e,

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
O ZASPOKOJENIU ROSZCZEN

Ja (my) nizej podpisany dziatajgc W iMIENIU | NA FZECZ .oooiviiiiieieicce et ® bedacego
podwykonawcg (dalszym POdWYKONGWEG) ..ceevieieeie ettt 7 dziatajagcym na podstawie
umowy 0 Podwykonawstwo N ........ccceeveeeeeveenennnns. Z2dNia e W PrzedmioCie .....cccoeevevieiceeiceeee e, ,

ktéra zostata zawarta w przedmiocie wykonania czesci Przedmiotu Umowy dotyczacych zamowienia publicznego pn.
Dziatania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej czeéci budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach
realizowanego przez Zamawiajacego — Muzeum Slaskie w Katowicach, o$wiadczam, ze w catym okresie realizacji w/w
umowy podmiot przeze mnie reprezentowany?:

[] wykonat prace i roboty, ktérych taczna i catkowita warto$¢ wynosita KWote .......cccoevvveeieviiiciciceas , ktora to
kwota zostata w catosci zaptacona. W zwigzku z powyzszym os$wiadczam, ze nie istniejg zadne prace lub roboty,
ktére zostatyby wykonane i nieujete w fakturach (rachunkach) sktadanych przez reprezentowany przeze mnie
podmiot w trakcie realizacji umowy, jak rowniez oswiadczam ze nie istniejg zadne prace lub roboty, ktére nie
zostatyby zaptacone oraz zrzekam sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego i zwalniam go z wszelkiej

odpowiedzialnosci za prace i roboty, ktére wykonywane bytyby przez reprezentowany przeze mnie podmiot w

ramach realizacji czesci zamowienia publicznego pn. Dziatania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej
cze$ci budynku Muzeum Slgskiego w Katowicach. Na dowdd powyzszego zatgczam do niniejszego oéwiadczenia
kopie ostatniej ztozonej faktury (rachunku) koricowe].

[] wykonat prace i roboty, ktorych tgczna i catkowita wartos¢ wynosita kwote ..o, , ktéra to
kwota nie zostata zaptacona w catosci. Do zaptaty pozostaje kwota ........ccocoeveeieiieiciieeie, W zwigzku z
powyzszym o$wiadczam, ze nie istniejg zadne prace lub roboty, ktére zostatyby wykonane i nieujete w fakturach
(rachunkach) sktadanych przez reprezentowany przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak rowniez
o$wiadczam ze poza niezaptacong kwotg, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim nie istniejg zadne inne prace lub
roboty, ktdére nie zostatyby zaptacone oraz zrzekam sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego i zwalniam go

z wszelkiej odpowiedzialnosci za prace i roboty, ktére wykonywane bytyby przez reprezentowany przeze mnie

podmiot w ramach realizacji cze$ci zamodwienia publicznego pn. Dziatania naprawcze w zakresie hydroizolacji

podziemnej czeéci budynku Muzeum Slgskiego w Katowicach poza pracami i robotami, za ktére nie otrzymatem
zaptaty, a ktérych warto$é zostata wskazana przeze mnie w zdaniu poprzednim. Na dowdd powyzszego
zatgczam do niniejszego oswiadczenia kopie ostatniej ztozonej faktury (rachunku) koricowe;j.

[] wykonat prace i roboty, ktérych taczna i catkowita warto$¢ wynosita KWote .......ccccevvveviieviiicvieecea, , ktora to
kwota zostata zaptacona w czesci, a w pozostate] czesci (W WySOKOSCI ....cocoevevievcviicrennne, ) kwota zostata
zatrzymana tytutem zabezpieczenia naleznego wykonania umowy®. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, ze nie
istniejg zadne prace lub roboty, ktére zostatyby wykonane i nieujete w fakturach (rachunkach) sktadanych przez
reprezentowany przeze mnie podmiot w trakcie realizacji umowy, jak réwniez oswiadczam ze nie istniejg zadne
prace lub roboty, ktdre nie zostatyby zaptacone oraz zrzekam sie wszelkich roszczern wobec Zamawiajgcego i

zwalniam go z wszelkiej odpowiedzialnosci za prace i roboty, ktére wykonywane bytyby przez reprezentowany

6 prosze wpisa¢ nazwe firmy

7 prosze wpisa¢ nazwe podmiotu, ktéry zlecit podwykonawcy do wykonania prace lub roboty (nazwe Wykonawcy, a w przypadku dalszych
podwykonawcow — nazwe podwykonawcy)

8 prosze wybrac wtasciwe poprzez zaznaczenie ,x” przy prawidtowym fragmencie

9 tylko w przypadku, gdy z umowy wynika wprost mozliwo$¢ dokonywania potrgcen z wynagrodzenia tytutem kaucji na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy
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przeze mnie podmiot w ramach realizacji czesSci zamdwienia publicznego pn. Dziatania naprawcze w zakresie
hydroizolacji podziemnej czesci budynku Muzeum Slaskiego w Katowicach . Na dowdd powyzszego zatgczam
do niniejszego oswiadczenia kopie ostatniej ztozonej faktury (rachunku) koricowe;j

Jednoczesdnie wskazuje, ze w okresie realizacji umowy, reprezentowany przeze mnie podmiot ztozyt nastepujgce faktury

(rachunki):

zatacznik:
1. kopia faktury (rachunku)
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