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SRZP261-0054/24 Zatacznik nr 2 do SWzZ
(numer referencyjny postgpowania) Projektowane postanowienia przysziej umowy

GI1.042.85.2024

UMOWA NR
zawarta w Zawierciu w dniu 2024 roku

pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim — Starostwem Powiatowym w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1. ;

2. ,
zwanym dalej Zamawiajgcym,
a

z siedziba: )
NIP: , REGON: ,
w imieniu ktérej/ktérego dziata:

zwang/-ym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi tgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (fj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej: ,ustawa Pzp”),
o warto$ci zamowienia nieprzekraczajgcej progdw unijnych, o jakich stanowi art. 3 tejze ustawy, pod
nazwg: Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy drogi
dojazdowej Nr 1 do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych w obrebie Biskupice
gmina Pilica realizowanego w ramach operacji pn.: ,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Biskupice, gmina
Pilica, Powiat Zawiercianski” w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach poddziatania
~Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawce robot budowlanych, wybranego
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwg:
»Budowa drogi dojazdowej Nr 1 do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych
w obrebie Biskupice gmina Pilica” realizowanego w ramach operac;ji pn.: ,Scalenie gruntéw rolnych
we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawiercianski” w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” (Umowa o
roboty budowlane nr 18/G/2024 z dnia 06.09.2024r.).

2. Roboty budowlane nad ktérymi kompleksowy nadzér inwestorski sprawowac bedzie Wykonawca
obejmujg w szczegolnosci:
—budowe lub przebudowe istniejgcej drogi, o dtugosci odcinka — ok.1 226 mb
—udroznienie badz budowe i przebudowe przepustéw pod drogami;
—budowe i przebudowe zjazddéw publicznych i indywidualnych;

»Scalenie gruntéw rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawierciariski"
w ramach Poddziatania: ,,Wsparcie na inwestycje zwiqzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa
i lesnictwa" objetego Programem Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.
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—wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja;

—przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu; jezeli taka konieczno$¢ wystgpi na
etapie tworzenia docelowej dokumentac;ji projektowej lub podczas prac wykonawczych.

Peiny opis inwestycji w tym zakres robdt budowlanych nad ktérymi kompleksowy nadzor inwestorski

sprawowac bedzie Wykonawca, znajduje sie w dokumentach postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego (Znak sprawy: SRZP261-0039/24) prowadzonego na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/955845.

. Nadzor inwestorski bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie

z przepisami wynikajgcymi z art. 25 i art., 26 ustawy Prawo budowlane, zgodnie zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowej, przy

uwzglednieniu wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia i w tresci niniejszej Umowy.

. Zakres robdt budowlanych, nad ktéorymi kompleksowy nadzér inwestorski sprawowaé bedzie

Wykonawca w ramach niniejszej umowy, bedzie obejmowac prace w specjalnosci inzynieryjno-

drogowe;.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy posiada wymagane

uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci drogowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni nadzor i obecno$¢ takich osob we wtasnym zakresie i na

wiasny koszt bez zmiany naleznego wynagrodzenia, wynikajgcego ze ztozonej oferty i okreslonego

w § 4 ust. 1 umowy.

§2

Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkéw osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1/ Peilny zakres czynnosci to jest obowigzkéw i uprawnien okreslonych odpowiednio w art. 25
i art. 26 Prawo budowlane wraz z aktualnymi rozporzgdzeniami wykonawczymi do tejze ustawy;

2/ Pehienie funkcji konsultacyjno-doradczej w pracach zwigzanych z odbiorem i zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej, tj. sprawdzenia kompletnosci i zgodnosci z PFU projektu
budowlanego przekazanego Zamawiajgcemu przez Realizujgcego oraz opiniowania i ewentualnego
wnioskowania o wprowadzenie niezbednych zmian w tej dokumentacji przez projektanta;

3/ Udziat w przekazywaniu Realizujgcemu placu budowy dla robét, dla ktérych plac budowy nie zostat
przekazany, zgodnie z Umowg zawartg z Realizujgcym;

4/ Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie zgodnosci
realizacji robét z dokumentacjg projektowa, umowg zawartg z Realizujgcym roboty budowlane,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
Tre$¢ zawartej umowy z Realizujgcym, zostata udostepniona Wykonawcy.

5/ Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujgcy zbednych przerw w realizacji
robét przez Realizujgcego;

6/ Weryfikacja Harmonogramu finansowo-rzeczowego, sporzgdzonego przez Realizujgcego roboty
budowlane;

7/ Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

8/ Systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

9/ Wykonanie w trakcie trwania robo6t budowlanych kontroli co najmniej 1 raz w tygodniu i odnotowanie
tego faktu w dzienniku budowy;

10/Sporzgdzenie miesiecznych sprawozdan z przebiegu prac, zawierajgcych informacje dot. stanu
zaawansowania robot, zgodnosci realizacji robét z Harmonogramem finansowo-rzeczowym,
stwierdzonych przypadkdéw nieprawidtowo$ci, ujawnionych wad lub usterek, opéznieh oraz innych
istotnych informacji na temat realizacji rob6t i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze od daty sporzgdzenia sprawozdania;

11/Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i uzywanych materiatéw, zlecanie Realizujgcemu
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatébw budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, a takze sprawdzenie czy uzyte materialy posiadajg niezbedne atesty, Swiadectwa
i certyfikaty;

12/Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw i sprzetu;
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13/Wydawanie kierownikowi budowy polecen dotyczgcych: wykonywania prac, dokonywania poprawek,
ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robdét, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badanh, a takze przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych;

14/Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczgcych projektu
i zawartych w nim rozwigzan a takze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg
a realizacjg robot budowlanych;

15/Sporzgdzanie wnioskéw o dokonanie niezbednych zmian lub uzupetnien w dokumentaciji
projektowej;

16/Udzielanie Realizujgcemu informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych wykonania robot
budowlanych;

17/Przygotowanie do odbioru/-éw czesciowego/-ych/ koncowego robét, w zakresie sprawdzenia
zgodnosci, kompletnosci i prawidtowosci przediozonych przez Realizujgcego dokumentow
wymaganych do tych odbioréw, w tym w szczegdlnosci: wszelkich raportéw, atestéw, certyfikatow
dot. uzytych materiatébw, dokumentdéw rozliczeniowych z dostawcami Ilub ewentualnymi
podwykonawcami robot wraz ze sprawdzeniem prawidtowosci wykazanych przez Realizujgcego
kosztéw robot budowlanych zrealizowanych i zgtoszonych do danego odbioru czesciowego
/koncowego;

18/ Udziat w czynnosciach odbiorowych w zakresie odbioru czesciowego/ koAcowego i potwierdzanie
w Protokole odbioru prawidtowosci faktycznie wykonanych i zgloszonych do odbioru roboét
budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczgcych nieprawidtowosci, wad lub usterek stwierdzonych
w trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich usuniecie;

19/Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, w tym réwniez
korespondencji z Zamawiajgcym i Realizujgcym oraz wszelkich niezbednych dokumentéw, ze
szczegdlnym uwzglednieniem prawidtiowosci wpiséw do dziennika budowy, ostrzezen, uwag
i wnioskéw, kierowanych do Realizujgcego, ktére mogg by¢ dowodami w razie ewentualnych
sporow, roszczen Realizujgcego, katastrof budowlanych, itp.,, a w razie pisemnego zadania
Zamawiajgcego ich przekazania w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, nie
pozniej niz w dniu przekazania Zamawiajgcemu potwierdzenia gotowosci nadzorowanych robot
budowlanych do odbioru koncowego, a takze jej okazywania do wgladu przed odbiorami
czesciowymi,

20/Ujawnianie wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i przeciwdziatanie im.
W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektowg, uzycia
niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu robét lub prowadzenia rob6t w sposéb mogacy
narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru informuje Kierownika budowy i w porozumieniu
z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia
o nich na piSmie Zamawiajgcego i Realizujgcego roboty budowlane,

21/Opiniowanie wnioskéw w sprawie zmiany sposobu wykonania robdt, w tym zmiany materiatéw,
urzgdzen oraz przedstawianie wnioskéw do akceptacji przez Zamawiajgcego;

22/Opracowanie, jezeli zaistnieje taka potrzeba, protokotéw koniecznosci wykonania robét zamiennych
lub robdét dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie kosztorysdow na
wykonanie robo6t dodatkowych lub rob6t zamiennych, z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie
moga wptynag¢ na zmiane wysokosci naleznego Realizujgcemu wynagrodzenia;

23/Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nie objetych
przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami zamiennymi;

24/Ustalanie zakresu ewentualnych robét zaniechanych, oraz opracowanie protokotdw koniecznosci
na roboty zaniechane i weryfikowanie kosztoryséw stanowigcych wycene robét zaniechanych,
przedkfadanych przez Realizujgcego;

25/Udziat w sporzadzeniu inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych przez Realizujgcego
i rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia lub
w przypadku sporu pomiedzy Stronami umowy na wykonanie robét budowlanych;

26/Udziat, sprawdzanie i zatwierdzanie (lub odméwienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robdt
budowlanych wykonanych przez danego podwykonawce Realizujgcego (lub dalszego
podwykonawce), przedstawiong przez Realizujgcego w przypadku rozwigzania lub odstgpienia
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przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku
wystgpienia sporu pomiedzy tymi Stronami takiej umowy;

27/Wstrzymanie robdét w przypadku prowadzenia niezgodnie z umowa, projektem lub innymi
wiasciwymi w tym zakresie przepisami (bhp, ppoz., itp.);

28/Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, wfasciwego organu nadzoru o stwierdzonych
w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
bezpieczenstwa budowy, ochrony srodowiska oraz o razgcych nieprawidtowosciach i uchybieniach
technicznych;

29/Potwierdzanie aktualnego stanu robét w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
wystgpi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w zakresie niezbednym do rozliczen
Realizujgcego roboty budowlane z Zamawiajgcym,;

30/Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wiasciwe organy i wspétdziatanie
z Zamawiajgcym i Realizujgcym przy realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych;

31/Egzekwowanie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robdt;

32/Opracowanie opinii dotyczgcych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Realizujgcego roboty budowlane;

33/Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z ich
akceptacjg i zatwierdzeniem;

34/Udziat w pracach komisji powofanej do dokonania przegladow zrealizowanej inwestycji, w celu
ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usuniecia w ramach uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne roboét budowlanych, powstaltych w wyniku btedéw
w nadzorze inwestorskim, petnionym przez Wykonawce - na wezwanie Zamawiajgcego do udziatu
w pracach komisiji;

35/Egzekwowanie od Realizujgcego roboty budowlane usuniecia wad stwierdzonych w trakcie
przegladow, o ktérych mowa w ust. 35 oraz uczestnictwo w czynnosciach odbioru po usunieciu wad,
aw przypadku nie usuniecia wad przez Realizujgcego opiniowania w zakresie zlecenia przez
Zamawiajgcego usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na koszt Realizujgcego. W przypadku
braku skutecznosci dziatan podjetych lub podejmowanych przez Wykonawce w celu usunieciu wad
robét budowlanych, powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia tych wad przez podmiot trzeci.

36/Udziat w zatatwieniu przez Realizujgcego wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do
oddania obiektu do uzytkowania, w tym uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub dokonanie zawiadomienia wiasciwego dla obiektu,
organu nadzoru budowlanego o zakohczeniu budowy, potwierdzonego odpowiednim
postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez organ nadzoru budowlanego,
swiadczacym o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu budowlanego, po wykonaniu
wszystkich robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim;

37/Zatozenie ksigzki obiektu budowlanego (zakupionej na wtasny koszt), zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego oraz uzupetnienie w niej danych stosowanie
do przedmiotu umowy;

38/Zachowanie poufnosci informaciji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robo6t budowlanych,

powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesiecy od daty wskazane;j

w § 3 ust. 2 jako termin realizacji Umowy.

§3
Termin wykonania
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robét budowlanych, bedgcych
przedmiotem Umowy o roboty budowlane nr 18/G/2024 z dnia 06.09.2024r., na realizacje zaméwienia
publicznego pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej Nr 1 do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac
poscaleniowych w obrebie Biskupice gmina Pilica” realizowanych w ramach operacji pn.:
»~Scalenie gruntéw rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawiercianiski” w formule zaprojektuj
i wybuduj realizowanego w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw
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Wiegjskich na lata 2014 — 2020, nad ktérymi to robotami Wykonawca bedzie sprawowat kompleksowy
nadzor inwestorski.

2. Przyjmuje sie termin realizacji niniejszej Umowy - od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy do dnia 30.11.2024r., to jest o 15 dni dluzej od terminu realizacji Umowy na roboty
budowlane, nad ktoérymi pelniony bedzie nadzér inwestorski, z zastrzezeniem, ze przediuzenie
terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, wywotuje skutek przedtuzenia niniejszej umowy
o czas przedluzenia realizacji Umowy na roboty budowlane oraz nastepne 15 dni od dnia
wyznaczonego jako dzien zakonczenia realizacji robét. Przedluzenie umowy z przyczyny
wskazanej w zdaniu poprzednim nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

3. W przypadku wydiluzenia terminu realizacji nadzorowanych robé6t budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest nadal sprawowac¢ nadzoér inwestorski do czasu faktycznego zakonczenia robot
budowlanych i ich odbioru koncowego oraz nie przystugujg mu z tego tytutlu zadne roszczenia,
w szczegollnosci roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia okreslonego w § 4 umowy, na co
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi

wynagrodzenie ryczaltowe, ktére zgodnie z Ofertag Wykonawcy wynosi: brutto zt (stownie:
).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynnosci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obstugi niniejszej umowy, w tym wszelkie
naleznosci publiczno-prawne (koszty z tytutu naleznych podatkéw lub/i ubezpieczen), jakie sa
ponoszone przez Zamawiajgcego z tytutu zawarcia niniejszej umowy. *

§5
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, wyptacane nie czesciej jednak niz raz w miesigcu,
z zastrzezeniem, ze suma platnosci czesciowych (za wyjgtkiem ptatnosci koncowej) nie moze
przekroczy¢ 75 % catkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, a ostatnia pfatnos¢ — ptatnos¢
kohcowa, stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kwotg nalezng Wykonawcy, a kwotg juz wyptacona.

2. Podstawg do dokonywania ptatnosci czesciowych bedzie przedtozenie faktury/rachunku czesciowej
/czesciowego wraz z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt 10/ obejmujgcymi okres za ktory
wystawiona jest faktura/rachunek.

3. Podstawg do dokonania ptatnosci koncowej bedzie przedtozenie faktury/rachunku koncowego wraz
z dokumentami:

1/ protokotu odbioru koncowego nadzorowanych robét budowlanych,

2/ Ksigzka obiektu, uzupetniona zgodnie z aktualnymi wymaganiami,

3/ protokdt odbioru ustug nadzoru inwestorskiego potwierdzajgcy prawidtowo zrealizowany przedmiot
umowy.

4. Naleznosci z tytutu wynagrodzenia, okre$lonego w §4 ust.1 ptatne bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury/rachunku.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy wymaga, aby faktury/rachunki byty wystawiane w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Powiat Zawiercianski Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34 ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie 42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830

L'W przypadku Wykonawcow bedgcych osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiajgcy dokona sto-
sownych potrgcen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od oséb fizycznych oraz przepisami z za-
kresu ubezpieczen spotecznych zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1 wy-
nagrodzenie wyptacane bezposrednio Wykonawcy bedzie nizsze o rownowartos¢ wszelkich obcigzen publiczno-praw-
nych, jakie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedg-
cej Wykonawcg (ustalonym w oparciu o informacje podane w ztozonym przez Wykonawce oswiadczeniu), generuje
niniejsza umowa, w tym catos¢ kosztow/naleznosci w zakresie sktadek na poszczegodlne ubezpieczenia spoteczne,
ktére z tytutu zawarcia i realizacji umowy obcigzajg Zamawiajgcego (ktére sg odprowadzane (ptatne) zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami prawnymi przez Zamawiajgcego).
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7. Brak przediozenia przez Wykonawce wraz z fakturg/rachunkiem wszystkich prawidtowo
sporzgdzonych dokumentéw wymaganych umowa lub btednie wystawiona faktura/rachunek powoduja,
ze bieg terminu ptatno$ci wynagrodzenia z tytutu danej faktury/rachunku zostanie wstrzymany do
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw. Wstrzymanie biegu terminu
ptatnosci faktury/rachunku oznacza, ze Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek
kwoty z niej wynikajgcej.

8. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcy bedzie realizowaé pfatnosci faktur VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. ,split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, przy czym zapisy dot. ,split payment” nie odnosza sie do oséb fizycznych, ktére nie
prowadzg dziatalnosci gospodarczej.

10.Wykonawca winien wskaza¢ na fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek rozliczeniowy, dla
ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest
rachunek VAT.

11.W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatnikow VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze VAT z jednoczesnym powiadomieniem
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§6
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp
i wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w zakresie:

1/ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia przez ustawodawce zmian
w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa;

2/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

a/ wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w cafosci lub w czeédci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starann w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

b/ dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo
termindbw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.; termin wykonania
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci;

3/ zmiany osoby realizujgcej przedmiot umowy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
proponowana osoba musi posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba
skierowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia na etapie wyboru oferty. Zmiana
moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku wystgpienia zdarzen losowych, zmian kadrowo-
personalnych lub utraty wymaganych uprawnien.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia

z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

4. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§7
Kary umowne
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 4 ust.1.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
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1/ za naruszenie obowigzku kontrolowania robét budowlanych z czestotliwoscig okreslong w § 2 ust.
1 pkt 9/ - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;

2/ za naruszenie obowigzku sporzgdzania comiesiecznych sprawozdan, zgodnie z zapisami § 2 ust.
1 pkt 10/ - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;

3/ za wykonanie ustugi objetej umowa przez osobe inng niz wskazana przez Wykonawce w § 9 ust. 1
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o jej
naliczeniu i wezwaniu do zaptaty. Termin zaptaty wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptfaty. Kara umowna bedzie naliczona na podstawie noty obcigzeniowe;.

5. kaczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdw wskazanych w ust. 2 nie moze przekroczy¢
30% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy.

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajgcy ma
prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuaciji,
za ktérg nie zastrzezono kary umowne;.

7. W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, osoby trzecie
lub Zamawiajgcy poniosty szkody, wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do partycypowania w
kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody sie przyczynit.

§8
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp, tj.:

1/ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2/ jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b/ Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
¢/ Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2/ lit. a/, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§9
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca os$wiadcza, iz do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego skieruje Pana /
Panig (imie i nazwisko)® — posiadajgcego / posiadajgcg uprawnienia
budowlane w specjalnosci .
Zmiana powyzszej osoby moze nastgpi¢ wytgcznie na zasadach okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3).

2. Strony postanawiajg, ze osobami uprawnionymi do kontaktéw i odpowiedzialnymi za nadzér nad
realizacjg postanowieh umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokotéw odbioru sa:
1/ przedstawiciele Zamawiajgcego:

al - tel. e-mail; ,

b/ - tel. e-mail; ;
2/ przedstawiciel Wykonawcy:

a/ - tel. ; e-mail:

1 Zapis zostanie uzupetniony zgodnie z wybrang ofertg i tre$cig zawieranej umowy
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. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 2 nastepuje poprzez powiadomienie drugiej strony i nie stanowi
Zmiany umowy.

§10
Podwykonawcy

. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy pomocy Podwykonawcéw

w zakresie wskazanym ponizej: -
. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze:

1/ powierzy¢é wykonanie cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej

czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2/ wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3/ zrezygnowac z podwykonawstwa;

4/ zmieni¢ podwykonawce.
. W przypadku zlecenia czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
sprawowania petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy.
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za prace
wykonane przez siebie, podwykonawcéw, w tym za jakosé¢ i terminowos$é. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawcow i ich pracownikow,
z ktérych pomocy korzysta przy realizacji swych obowigzkéw, wynikajacych z niniejszej Umowy, jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne.
Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wskazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, lub wskazywat w
ofercie, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§11
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,

. Spory wynikajgce z umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadowi powszechnemu wtasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,
a trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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