POLSKI
tAD

Zadanie wspolfinansowane z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD
Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik Nr 7b do SWZ
— Wzér umowy (dotyczy czesci ll)
UMOWA Nr IRL/....../2023
zawarta W dniu ceeeeeeeeeeeneenens 2023 roku w Kluczewsku pomiedzy:
Gming Kluczewsko z siedzibg w Kluczewsku, ul. Spotdzielcza 12, 29 - 120 Kluczewsko
NIP: 609 —000—-36 - 13
reprezentowang przez Wéjta Gminy Kluczewsko - Rafata Patke, przy kontrasygnacie Skarbnika

Gminy Kluczewsko — Justyny Bugata - Piotrowskiej, zwang dalej ,Zamawiajacym”

NIP: e, REGON: ...,
rEePrezeNtOWANYM PIZEZ ..cccveeecveeeeirreeeeieeeesseeeeieeessseessssseeesnnees zwanym w dalszej czeSci umowy

»Wykonawca”.

Majac na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) na wybor wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzgdowego Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie

Gminy Kluczewsko — Etap Il” - Cze$¢ 1l zamodwienia zawiera sie umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy lub Inwestycjg) obejmuje
nastepujgce zadania:
1) zadanie 1 - Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci tapczyna Wola;

2) zadanie 2 — Remont drogi wewnetrznej na odcinku Komorniki - Okupniki;
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2. Realizacja przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zamowienia obejmuje w
szczegdlnosci realizacje wskazanych nizej robét:

1) w odniesieniu do zadania 1 — Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci tapczyna Wola:

Przedmiot zaméwienia swoim zakresem obejmuje remont nawierzchni drogi o szerokosci 3,50
m oraz remont obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci 0,75 m w
nastepujacym zakresie:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

¢) podbudowy,

d) nawierzchnia,

f) roboty wykonczeniowe.

2) w odniesieniu do zadania 2 — Remont drogi wewnetrznej na odcinku Komorniki - Okupniki:

Przedmiot zamoéwienia swoim zakresem obejmuje remont nawierzchni drogi o szerokosci 4,00

m oraz remont obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci 0,75 - 0,50 m w

nastepujgcym zakresie:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) podbudowa,

d) nawierzchnia,

e) roboty wykonczeniowe.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz parametry techniczne okreslaja:
1) w odniesieniu do zadania 1- Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci tapczyna Wola:
Przedmiar robét — Zatacznik Nr 9.1a do SWZ, Dokumentacja Techniczna — Zatgcznik Nr
9.1b do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Zatacznik Nr 9.1c
do SWZ.
2) w odniesieniu do zadania 2 - Remont drogi wewnetrznej na odcinku Komorniki -
Okupniki:
Przedmiar robdét — Zatacznik Nr 9.2a do SWZ, Dokumentacja Techniczna — Zatacznik Nr
9.2b do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — Zatgcznik Nr 9.2¢
do SWZ.

Z uwagi na przyjety charakter wynagrodzenia Wykonawcy (ryczatt) przedmiary robot

petnig wytgcznie funkcje informacyjng.
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4. Szczegdtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej
umowy réwniez nastepujgce dokumenty:

a) SWZ wraz z zatacznikami, w szczegdlnosci Dokumentacja Techniczna — Zatgcznik Nr 9.1b do SWZ
(dotyczy Zadania 1) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Zatgcznik Nr 9.1c do
SWZ (dotyczy Zadania 1), Zatgcznik Nr 9.2b do SWZ (dotyczy Zadania 2) oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Zatgcznik Nr 9.2¢ (dotyczy Zadania 2), (zwane dalej
zbiorczo dokumentacjg techniczng);

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamodwienia o$wiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé
wszystkie elementy zamowienia zgodnie z niniejszg umowag oraz zgodnie z przepisami prawa
wiasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W
szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentdéw przyjmowad sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonania robét bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalno$¢ gospodarczg i niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania robét budowlanych, bedacych Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajgc
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w

terminach okreslonych w umowie.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkéw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajgcych z Rzagdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wyptaty srodkdéw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowe;j
zaptaty faktury.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej wktadem

wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

§3
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu

robot:

LD e e e e et e e

Pozostaty zakres robdt Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
jej wykonanie.

3. Wykonawca moze:

a) powierzyc realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c¢) wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
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Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowodoéw) potwierdzajgcych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robét do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pdézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzadzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegotowa (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina —
Wykonawca. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzgdzonym przez podwykonawce obowigzujgcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina —
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujagcym dla umowy
Gmina — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy
whiesie zastrzezenia w szczegélnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w
ust. 12.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy.
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8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tre$é¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktdrych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umodw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12 lit a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Do zmian postanowiern uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwala¢ w sposéb niebudzacy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy nastepowacd bedzie co najmniej z takg samg
czestotliwoscig, jakg przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na podstawie
odbioréw robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim

poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
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powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
technicznej oraz SWz,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawierac postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce roboét
obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego,

g) musi zawiera¢ postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajacy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

i) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

j) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krotszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

21. Zasady dotyczgce podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umdéw
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekty umow i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
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Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokonaé cesji na
Zamawiajgcego korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentdéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§4

Roboty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg techniczng oraz SWZ
roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie roboty budowlane w oparciu o dokumentacje
techniczng, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organdw i instytucji, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w
ich wykonaniu, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacjg roboét.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

5. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedacych przedmiotem
umowy,

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia a wynikajgcych z umownego zakresu

zamowienia,
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3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczy,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych medidw,
zamontowania urzgdzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i fadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za ewentualnie wyrzgdzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiardow, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpadow, urzgdzen, smieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wtasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatéw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),

18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen certyfikatow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci z Polska
Norma lub Krajowg Oceng techniczng,

19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie

odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
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zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty (na koszt wtasny) lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji robét budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentdw, zezwolen wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetfnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajacych eksploatacje) oraz sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o
zakoniczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakoniczeniu robdt w terminie nie dfuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robot na wtasny koszt wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wszelkich odbioréw
technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiaréw przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong srodowiska, organizacjg i realizacjag umowy bez zaktdcen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych w taki sposdéb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami
podlegajgcymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalnos¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje
ptynnosc¢ finansowga, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robét i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamoéwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie

wykonac je zgodnie z umowg, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, normami, w sposéb gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

wykonywania prac, za umdéwione wynagrodzenie ryczattowe.

§5

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do opracowania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanej Inwestycji z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdlnosci zgodnie
z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w dokumentacji techniczne;j ;

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Wykonawca,
tacznie z przekazang dokumentacjg powykonawczg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji powykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji powykonawczej w postaci materialnych nosnikow dokumentacji powykonawczej, w
szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji powykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji powykonawczej, zaréwno
poprzez umieszczanie dokumentacji powykonawczej jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji powykonawczej jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
dokumentacji powykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci
RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji powykonawczej zaréwno w formie materialnych
nosnikdéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje powykonawczg
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych no$nikéw dokumentacji powykonawczej, jak i jego cyfrowej

postaci.
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3. Wykonawca udziela rowniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji powykonawczej, w
szczegoblnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerébek i adaptacji
dokumentacji.

4. Zapisy ust. 2-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

5. W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w

ust. 2-3, ktére przeniesie na Zamawiajgcego.

§6

Materialy i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzgdzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzgdzenia) oraz inne srodki bedg nowe i o
jakosci okreslonej dokumentacji technicznej, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych $rodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jako$ci materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,

uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzac¢ kontrole wykonywanych robot, pomiary i badania
materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jako$ci materiatow i robot okreslonymi w dokumentaciji
technicznej.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 4 grudnia
2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 . o
utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych roboét objetych Przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Minimalna wartos¢
Swiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 15 ust. 1. Sposdb wyliczenia
wartosci tych robot okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji technicznej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji technicznej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametréow technicznych lub;

c) s3 wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw lub;

d) sg wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.
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Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznosci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe] robét nieujetych w ofercie
sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikéw produkcji, ceny materiatéw i pracy sprzetu nie wyzsze od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz w oparciu o naktady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejsze;j
umowy Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), lub innych ogélnie stosowanych katalogach lub
naktadach wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawnic¢ kalkulacje szczegdtowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robdt, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktére Zamawiajacy poleci

wykonad.

§8

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 13 miesiecy do dnia
zawarcia umowy, w nastepujacych etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie robét o tacznej wartosci co najmniej 22 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy - w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) etap Il obejmujgcy wykonanie robdt o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy - w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) etap lll pozostaty zakres przedmiotu umowy - w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w

terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy.
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3. Za termin zakoniczenia robot w ramach poszczegdlnych etapdw przez Wykonawce uwaza sie date
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robdt, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 niniejszej
umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robat,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robdt budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie roboét
lub powodujgcych koniecznos$é ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania wymogoéw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznosci wymienionych w § 22 niniejszej Umowy.

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzgdzenia aneksu.
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§9

1. Zamawiajacy powota Nadzér Inwestorski.

2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petnié¢ bedzie: ........cccovevivviiiiieiniiiiiieeennns
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
dokumenty osdéb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, stwierdzajace, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, tj. uprawnienia budowlane tych oséb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do
wiasciwych izb samorzadu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
zobowigzuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw przez kierownika budowy przez
wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagaja podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowacé na piSmie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogdéw postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajgce jego aktualng
przynaleznos¢ do witasciwej izby samorzgdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdb), o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony
jest w szczegolnosci do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg techniczng, SWZ, weryfikowania wzoréw Umdw podwykonawczych, ich zakresu,
wnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢é Zamawiajgcemu
na pi$mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty

rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
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7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o ktdrej mowa w ust 8 Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.
10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia) wstrzymac
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg techniczng lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania rob6t w Harmonogramie,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng lub z pozwoleniem na

budowe/zgtoszeniem

§10
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspoétpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,
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2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnosc¢ za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbioréw robot,

6) przeprowadzenia odbioréw robdt;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposéb
czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robdt stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzié, daty rozpoczecia czynnosci lub robdt, czasu na ich wykonanie
oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztow ich realizacji.
Harmonogram musi przewidywac wykonanie w | etapie robét o tgcznej wartosci co najmniej 22%
w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy , w |l etapie — robét o wartosci kolejnych 30% w
terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w lll ostatnim etapie — zakoriczenie wszystkich
robét. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu dokona jego
zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedtozy¢ harmonogram Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego
przedtozenia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie
uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram moze podlegac za zgodg Zamawiajgcego (wyrazong na
pisSmie) zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian
kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapdw i terminu ich zakonczenia, przesuniec zakresu
rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne zmiany niepowodujgce zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 15, ani sposobu rozliczenia wynagrodzenia okreslonego w § 16. Potwierdzeniem
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wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub
zmodyfikowanego harmonogramu, bez koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) Wykonawca zobowigzuje sie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorys sporzgdzony metodg szczegétowg obejmujacy caty zakres
robot, na kwote zgodng z zaoferowang ceng, o ktérej mowa § 15 ust. 1. Zawartos$é kosztorysu
bedzie stuzy¢ jako podstawa do ewentualnych rozliczen za roboty zamienne lub zaniechane, lub w
przypadku koniecznosci dokonania rozliczern w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

3) terminowej realizacji robdt zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktérym mowa w pkt 1),

4) rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

5) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajgc specyfike i
warunki prowadzenia robdt budowlanych ( o ile jest wymagany)

b) innych opracowan, prac i badarn wymaganych dokumentacjg techniczng,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robét
(o ile wystgpig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

d) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan, sprawdzen itp., ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych,
6) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow
Kierownika Budowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

7) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosSciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

10) uczestniczenia na zagdanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz w okresie gwarancji,

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobdéw i urzadzen fabrycznie nowych,

stanowigcych wtasno$é Wykonawcy,
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12) materiaty, o ktérych mowa w pkt 11, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 11 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzagdzenia powinny byé fabrycznie nowe, dobrej
klasy i jakosci,

13) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentdw, potwierdzajacych ich jakos¢ i
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

14) Scistej wspédtpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

15) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hatasu,

16) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszgcych i
zabezpieczajgcych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajgcych z umownego
zakresu zamowienia,

17) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

18) zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku
ich uszkodzenia w trakcie prac,

19) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpiséw, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy (jezeli jest wymagany),

20) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osdéb przebywajacych na terenie obiektu i w
jego obrebie, jak rowniez przed dostepem oséb trzecich,

21) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

22) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktdrzy
wykonujg czynnosci kontrolne okre$lone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
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23) niezwtocznego przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robdt lub termin
zakoniczenia robat,

25) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokét koniecznosci
okreslajgcy zakres robét oraz ich wartosé. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatéw
Wykonawca moze przystgpié po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystgpic¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokét
koniecznosci wraz z wyceng robot (kosztorysem) jest sporzadzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot,
opdznienie planowane]j daty zakoriczenia robdt oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

26) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzagdku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkdd
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materiatéw w sposéb nie powodujgcy kolizji,
27) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robét,

28) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos¢ wystgpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

29) tymczasowego doprowadzenia medidw dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robét,

30) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
31) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sdb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

32) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzgdzone zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robét w obrebie budowy,

spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,
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33) przyjecia podczas trwania robét odpowiedzialnosci dotyczgcej nastepstw i wynikow
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robét budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

34) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jak za
dziatania wtasne,

35) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na witasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalacji itp.,

36) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

37) dostarczenia niezbednych dokumentéw, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw pomiardw, protokotéw
badan, prob, sprawdzen, ekspertyz, atestéw, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

38) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (i jego etapdw) oraz brania udziatu w
wyznaczonym terminie w odbiorach przedmiotu umowy (i jego etapdw)

39) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

40) poniesienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,
41) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wiasciwych organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich

wykonania.

§12

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkdéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialno$é za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdéb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiardéw i charakteru przedmiotu zamowienia.

b) materiatéw i urzadzen niezbednych do jego wykonania.
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c) terminu i warunkoéw pfatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Przyjmuje sie rowniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazadanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

4. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robot do chwili protokolarnego
odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzadzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz osob trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
robot oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpaddw bedzie sie pozbywat w sposéb zgodny z prawem,
ponoszgc wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkg szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
$rodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,

optaty i kary z tym zwigzane.

§13

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia tj.: w zakresie wykonania robét budowlanych w branzy drogowej,
wykonywane bylty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
22022 r. poz. 1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywa¢ zadnych
czynnosci przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy,
Podwykonawcow Robét lub ustug. Wymagania te nie dotyczg projektantéw, kierownika budowy,
kierownikow robét, dostawcdw materiatéw na budowe, geodetdw, oséb wykonujgcych ustugi
sprzetowe i transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie przepisow
Kodeksu pracy ( np. prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgace dziatalnos¢ gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
uwzglednig w umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy,

ktdrych wartos¢ nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
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podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 2207).

2.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowodéw:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
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anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz tez przedstawienie dokumentdw, ktdre nie bedg potwierdzaé spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajacy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. oséb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli
realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie

takiej kontroli.

§14

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow

narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
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jej protokotowanie, a kopie protokotfu lub ustalei dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é uwagi w

ciggu 5 dni liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§15

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o
udzielnie zamdwienia publiczNnego WYNOSi .......c.cccevvveeeereerireerenen. zt brutto (sfownie:...........cuuu...... ).
2. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie ulega zmianie w trakcie
realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych wyraznie w umowie, odnoszgcych sie do
dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegdlnosci § 23 i § 24.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci wszystkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszystkie koszty utrzymania
budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robdt, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysytac¢
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajgcy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptata faktur nastepowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku
od towarow i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegdlnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
0 zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.

1751).
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§16

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) pierwsza faktura czesciowa - w wysokosci 22 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1
— po stwierdzeniu wykonania robét z | etapu o wartosci co najmniej 22% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 i dokonaniu czes$ciowego odbioru robot,

2) druga faktura czesciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 —
po stwierdzeniu wykonania robét z Il etapu o wartosci co najmniej 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 i dokonaniu czesSciowego odbioru robot,

3) faktura konncowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru koricowego catego przedmiotu umowy i prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy przez Zamawiajgcego

2. Podstawe wystawienia faktur czeSciowych przez Wykonawce stanowi¢ bedg protokoty odbioru
czesciowego, o ktdrych mowa w § 17 ust. 1 lit. a).

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru koncowego robdt, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 lit.
b). Faktura koricowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci
stanowigcej roznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §15 ust. 1i
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w
terminie 35 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzezeniem odrebnosci odnoszacych sie do wyptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcdw.

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy
dokonana bedzie na podstawie faktury koficowej, ptatne bedzie po wykonaniu Inwestycji (czyli po
wykonaniu w catosci przedmiotu umowy w ramach czesci |, czesci Il i czesci lll) w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji, z zastrzezeniem postanowien ust. 4 i § 3 ust. 25.
Po pojeciem Inwestycji na potrzeby niniejszej umowy rozumie sie wykonanie przedmiotéw umow
objetych zakresem czesci |, czesci Il i czesci lll. Wytacznie zakoriczenie realizacji catos$ci Inwestycji
stanowi podstawe do wyptaty Wykonawcy/Wykonawcom wynagrodzenie na podstawie faktury

koncowe;j.
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6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonad zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot umowy (lub jego czes¢) przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§17

Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbioréw:

a) Odbidr czesciowy — polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy, a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang czes¢ robot podwykonawcy, (jesli dotyczy). Czesciowy odbidr
robot z | etapu odbedzie sie po wykonaniu robdt o wartosci co najmniej 22% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 15 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do odbioru, z
zastrzezeniem lit c). Cze$ciowy odbidr robét z Il etapu odbedzie sie po wykonaniu dalszych robot o
wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust.1, w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia etapu do odbioru, z zastrzezeniem lit. c). W czynnosciach odbioru beda
uczestniczyli upowaznieni przedstawiciele obu stron obu stron oraz Inspektor Nadzoru, ktdrzy
sporzgdzg protokot odbioru czesciowego. Podstawe do zgdania zaptaty czesciowej i wystawienia
przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktérej mowa w § 16 ust.2, stanowi protokét odbioru
czesciowego potwierdzajgcy fakt wykonania danego zakresu robét, z zastrzezeniem lit c).

b) Odbidr koricowy — polegajgcy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamdwienia. Odbioér
ten nastgpi po catkowitym zakoriczeniu realizacji Inwestycji w rozumieniu § 16 ust. 5.

c) Zamawiajacy zastrzega, iz z uwagi na sposob finasowania inwestycji oraz wymagania okreslone w
Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze wstrzymac sie z rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych do czasu zgtoszenia zakoriczenia danego etapu w ramach wszystkich czesci
zamowienia, o ktérych mowa w SWZ. Wéwczas terminy odbioréw liczone beda od daty zgtoszenia
do odbioru wszystkich robdt w ramach danego etapu dla wszystkich czesci.

2. Zakonczenie robét w ramach poszczegdlnych etapdw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na zgtoszeniu zakonczenia robét w ramach
poszczegdlnych etapdw musi znajdowac sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajgca
zakonczenie robét zgodnie z zawartg umowag oraz harmonogramem. Data zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego jest datg zakoriczenia realizacji rob6t w ramach
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danego etapu. Brak adnotacji Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu powoduje, iz zgtoszenie nie jest
wigzgce dla Zamawiajgcego, a tym samym bezskuteczne.

3. Czynnosci odbioru korcowego: Po zakorczeniu robét przewidzianych umowa, a przed
dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentacji technicznej. Zamawiajgcy
wyznaczy termin dokonania odbioru konncowego przedmiotu zamdwienia do 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru, z zastrzezeniem ust. 1 lit c). W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyli upowaznieni
przedstawiciele obu stron oraz Inspektor Nadzoru, ktérzy sporzadzg protokét odbioru koncowego
4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce roszczenia:

1) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usung¢, to zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie usuwat w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swoj koszt. Zamawiajgcy ma prawo usungc (zlecic¢
usuniecie), w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie,
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania zastepczego.

2) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej,
technicznej, ekonomicznej itp.

b) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem lub nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie odstgpi¢ od umowy z przyczyn
za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, jednoczes$nie naliczajgc Wykonawcy kare umowng,
o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 3).

5. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

7. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzone wady

uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.
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8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany komisyjny protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

10. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestordw sieci uzbrojenia terenu o
ile jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture
obcigzajgcg Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgcg Wykonawce ptatng w
terminie do 14 dni od jej wystawienia.

11.W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania zastepczego, co
nie powoduje utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za

wady.

§18

Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koicowego robdt i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
robot.

3. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby dtuzszego czasu. Wady mogace powodowac zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze
uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zagdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét. Na okoliczno$é

usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokét odbioru (protokédt gwarancyjny).
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6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie (a w przypadku gdy zostat wyznaczony dtuzszy termin na usuniecie wad —w tym
terminie), wowczas Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzy¢
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania
zastepczego.

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie termindéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze

niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§19

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forma odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bedg naliczane
Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 11 ust. 1 pkt 1) lub w terminach poszczegdlnych etapéw
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 15 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad;

3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 15 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;
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6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 15 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

8) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

9) za zwtoke w przedtozeniu kosztorysu, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W
razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzier opdéznienia.
Zamawiajgcy w razie opdznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonac
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia moggce miec¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci poniesione]j przez Zamawiajgcego

szkody.
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§20

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoscCi ............cccee.ne. zt
(stownie:...ccooecceiieeeiceeee e, ), co stanowi 5% catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotowka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego robot wad w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, przedtuzyc¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢é Zamawiajagcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzyé
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w

celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

str. 34



§21

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zados$c¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w opdznieniu z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindw, o
ktérych mowa w § 8 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci, bez zgody Zamawiajgcego.

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust.4 pkt 2) lit b).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:
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a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swaj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry po potwierdzeniu wykonania robot wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.
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10. Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie szczegétowym ztozonym po podpisaniu umowy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem
zaptaty petnego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy jest przedstawienie oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§22

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana
Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zaméwien
publicznych.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamodwien publicznych
przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamdwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktdre skutkujg niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w szczegdlnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia,

c) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego

o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
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niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescia,

d) wystgpienia zamdwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét, w tym robét
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktéorych konieczno$é wykonania
pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdélnosci spowodowane
czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw
administracji, w tym administratoréw infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajace sie decyzje organdéw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych
decyzje etc.,

j) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
k) konieczno$ci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia terminowych
dziatan w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji technicznej, rozwigzan technicznych oraz
sposobu wykonania roboét wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany
spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztow wykonania robét, kosztéw eksploatacji lub skrocenie
terminu realizacji Przedmiotu umowy

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majacych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepiséw,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego

lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
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d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2095 z
pdzn. zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

f) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o
charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

g) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

h) zmiany Podwykonawcéw,

i) przyjecia Podwykonawcéw w trakcie realizacji zamowienia,

j) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s6b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

k) zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

- nowy Wykonawca spetfnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

[) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w Dokumentacji technicznej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynié sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczenstwa na budowie lub zmiany przepiséw prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji

pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamédwienia,
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dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

t) w przypadku wprowadzania zmian programie, z ktérego wspoétfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzadowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w
zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wyptat.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajacy, jezeli beda one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwo$é zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢é zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2
Pzp na warunkach tam okreslonych.

5. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robot
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robdt musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

8. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wytgcznie za
zgoda obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetnié¢ nastepujgce warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
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§23

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektdérych przepisow

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamodwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamodwienie oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie
zostata wykonana przed zmiana.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikdw, dla ktérych ma

zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztdw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktore
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maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowe]j kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na
rzecz Zamawiajacego oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostata wykonana
przed zmiang.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepiséw, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamédwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrécié sie do Wykonawcy z
dokumentdow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawieraé co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powotfanie sie na podstawe prawng zmiany przepiséw.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy

W wezwaniu.
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12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepisdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamoéwienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy
okresla maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 15 ust.1.

15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepisow, ktére nie byty znane w
terminie skfadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiany przepiséw ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny

zamowienia.

§24

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia

1. Wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlegac waloryzacji w oparciu o zmiany
wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej publikowane w Tabeli
37 Biuletynu Statystycznego GUS! Budowa obiektdw inzynierii lgdowej i wodnej (okres B wskazniki
w stosunku do analogicznego okresu miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,Wskaznikiem”.

2. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny by¢ wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi gdy:

1 publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zakfadce ,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-
z/szukaj.html?letter=B&page=2

ALTERNATYWA
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 4 wskaznik Ws wzrostu lub spadku
Wskaznika przekroczy poziom réowny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w
odniesieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robét objety danym etapem, o ktérym mowa w § 8 ust.
1

3) roboty, o ktérych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w
protokole odbioru robét, jako nalezycie wykonane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujgcego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota réwna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdt, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia danego
etapu z uwzglednieniem waloryzacji;

*  Ku - kwota réwna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robodt, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakonczenia danego
etapu wedtug sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws—wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:

* W1, W2... Wn - wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesigca,
od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) do dnia obliczenia objetej
Protokotem odbioru robét, waloryzacji; w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglac¢
do 3 miejsc po przecinku, do obliczen Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia
umowy ( z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) W1=100.

5. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktére zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy
waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat
aktualizacji.

6. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli

wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.
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7. Maksymalna tgczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust.1 Umowy na
podstawie oferty Wykonawcy.

8. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w protokole odbioru robét,
przedstawi obliczenie wartosci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie
odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztdw zobowigzania podwykonawcy.

10. O dokonanej zgodnie z ust. 9 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdyby Wskaznik, o ktéorym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny, zastosowanie

znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§25

1. Strony niniejszej umowy os$wiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzadzeniem"), powierzajg sobie
nawzajem dane osobowe 0s6b je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez
dane osobowe podwykonawcdédw oraz przekazane dane pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy)
(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak réwniez dane osobowe 0sdb,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i moga
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony oswiadczaja, ze stosujg Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32

w/w Rozporzadzenia.
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4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosic je drugiej Stronie, jak réwniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakoriczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usungé wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg wowczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku

informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r.; poz. 2095 ze zm.).

§27

1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne

rozwigzanie sporu.
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3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, harmonogram, o ktérym mowa w § 11
ust. 1 pkt 1) umowy oraz kosztorys, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢

zbywane w drodze cesji.

§28

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

(Kontrasygnata Skarbnika)
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