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     PREZYDENT  

MIASTA RADOMIA 

Znak sprawy:  In.III.271.5.2024      

 
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa placu 
zabaw przy PSP nr 22 ul. Krucza”. 
 

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 16.02.2024r. otrzymał zapytanie 
dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. 
Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania. 

 

Zapytanie brzmi następująco: 
„1. Zwracamy uwagę, że STWiORB na str. 23 podaje wadliwy opis nawierzchni PU 

 
Natomiast projekt na str. 5 podaje prawidłowy opis nawierzchni PU 

 
Proszę o potwierdzenie, że wiążący jest opis nawierzchni PU w projekcie na str. 5 
2. STWIOR podaje szczegółowe parametry granulatu SBR i EPDM, które zostały przepisane 
z kart technicznych konkretnych produktów. Informujemy, że podane parametry ograniczają 
możliwość zastosowania granulatów dostępnych na rynku posiadających wymagane 
dokumenty do stosowania na tego typu obiektach. Informujemy, że nie występują żadne 
wytyczne, normy na podstawie których Zamawiający mógłby określać szczegółowo, jak to 
podaje STWIOR, wytyczne dla granulatów gumowych SBR i EPDM.  



W związku z powyższym proszę o usunięcie ewidentnej wady i dopuszczenie granulatów 
gumowych SBR i EPDM o wymaganej frakcji posiadających wymagane na terenie UE 
dokumenty do zastosowania do zabudowy w nawierzchni PU placu zabaw. 
3. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 
koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 
jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować 
niepotrzebną stratę wykonawcy. 
4. Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. 
Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia 
protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
5. Umowa §12 ust. 2b podaje: 
„jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie 
robót z tego powodu musi być potwierdzone w wewn. dzienniku budowy i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 
nie uzasadnia zmiany umowy,” 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 
wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 
syntetycznej. Chodzi o zapis „Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 
nie uzasadnia zmiany umowy,” 
Należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma definicji warunków typowych dla danej pory roku i 
takie określenie daje Zamawiającemu duże możliwości do odmowy zmiany terminu mimo 
braku możliwości wykonywania robót. Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki 
atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co 
powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Konieczne jest takie opisanie warunków 
obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej 
sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 
wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 
usunięcie treści: „Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne 
typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia 
zmiany umowy,” 
6. Umowa podaje „W okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi dokonanie bez dodatkowych 
opłat -w ramach wynagrodzenia umownego- przeglądów, czynności konserwacyjnych i 
serwisu (łącznie z poniesieniem kosztów części zamiennych i eksploatacyjnych, w tym w 
odniesieniu do urządzeń),” 
Jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest wierzchnia warstwa nawierzchni PU. 
Nawierzchnia PU która w okresie gwarancji nie wymaga zabiegów konserwacyjnych pod 
kątem technologicznym (jak np. okresowa aplikacja preparatu PU) w celu utrzymania jej 
właściwości użytkowych oraz aby utrzymać gwarancję. Jednak dla zachowania gwarancji 
niezbędne jest użytkowanie i konserwacja nawierzchni PU (jak i pozostałych elementów 
zamówienia) w postaci utrzymania jej w czystości i postepowania zgodnie z instrukcją 
użytkowania i są to w szczególności czynności takie jak m.in. bieżące utrzymywanie w 
czystości, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp. Wszelkie tego typu 
czynności konserwacyjne dla nawierzchni PU zawsze należą do obowiązków klienta, 
użytkownika lub administratora obiektu ze względu na ich dużą częstotliwość w zależności 
od eksploatacji.  
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z ww. cytowanego zapisu z umowy, a w 
przypadku braku zgody proszę o: 



- potwierdzenie, że konserwacja nawierzchni PU oraz innych elementów zamówienia nie 
obejmuje czynności utrzymywania w czystości, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, 
odgrzybianie itp. oraz czynności konserwacyjnych wskazanych w instrukcji użytkowania. 
- przedstawienie pełnego katalogu konserwacji zawierającego szczegółowy zakres 
przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) i czynnościowy (zakres konserwacji – 
wykaz czynności konserwacyjnych). 
- przedstawienie pełnego katalogu serwisowania zawierającego szczegółowy zakres 
przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) i czynnościowy (zakres serwisu – 
wykaz czynności serwisowe). 
7. W związku z zapisem umowy (§13 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą 
lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 
8. W związku z zapisem umowy (§13 ust. 1) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 
Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 
kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 
9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 
10. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
11. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
12. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 
kosztorysowego ath. 
13. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
14. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i 
samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
15. Projekt zawiera następującą wadę: „W nawierzchni zamontować figurę EPDM 2D gra w 
klasy.” 
Informujemy, że zgodnie ze standardami technologicznymi dla zachowania najwyższej 
trwałości nawierzchni PU wszelkie elementy wykonuje się na niej malując specjalną farba PU 
w tym malowanie wszelkich pól gier itp. 
 

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wyjaśnia iż: 
Ad 1. 
Zamawiający potwierdza, że wiążący w tym zakresie jest opis nawierzchni PU w projekcie na 
str. 5. Zamawiający przypomina, iż stosownie do zapisów § 3 SWZ, przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (bez natrysku). Tym 
samym zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do natrysku nie są wiążące dla 
Wykonawców, gdyż Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii z natryskiem. 
 

Ad 2. 
Zamawiający informuje, iż wskazane w Specyfikacji Technicznej szczegółowe parametry 
granulatów SBR i EPDM, stanowią jedynie zalecane wytyczne i nie są bezwzględnie wiążące 
dla Wykonawców. Tym samym Zamawiający dopuszcza jako równoważne także granulaty 
gumowe SBR i EPDM o innych szczegółowych parametrach, o ile zastosowanie ich 
pozostaje w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej (w kontekście wymogów dokumentacji 
projektowej stanowiącej zał. do SWZ) i posiadają one wymagane na terenie UE dokumenty 
do zastosowania do zabudowy w nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, z zastrzeżeniem, 



iż w przypadku granulatu EPDM -stosownie do wymagań określonych w dokumentacji 
przetargowej- dopuszczalne jest wyłącznie wykorzystanie granulatu z produkcji pierwotnej. 
 
Ad 3.  
Zamawiający -stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych- nie przewiduje 
upublicznienia informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 

Ad 4.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Wbrew tezie 
zawartej we wniosku Wykonawcy, przedmiotowe rozwiązanie pozostaje standardowe, w 
pełni jednoznaczne i właściwe dla obrotu gospodarczego. 
Równocześnie Zamawiający przypomina, iż stanowiący załącznik do SWZ Projekt Umowy, w 
swoim § 3, zawiera informacje dot. maksymalnego terminu jaki Zamawiający ma na 
protokolarne przekazanie placu budowy, co  
dodatkowo ułatwia Wykonawcom dokonanie stosownych kalkulacji. 
 

Ad 5.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Wbrew tezie 
zawartej we wniosku Wykonawcy, przedmiotowe rozwiązanie pozostaje standardowe, w 
pełni jednoznaczne i właściwe dla obrotu gospodarczego. 
Określony w dokumentach zamówienia termin jego realizacji uwzględnienia specyfikę prac 
dot. nawierzchni poliuretanowej, także w zakresie warunków atmosferycznych wskazanych w 
treści zapytania, mogących mieć wpływ na realizację robót. 
Tym samym warunki atmosferyczne typowe dla danego okresu -jako uwzględnione przy 
określeniu w/w terminu- nie mogą być podstawą do jego wydłużenia, a Wykonawca 
profesjonalnie występujący w obrocie gospodarczym, winien uwzględnić 
standardowe warunki pogodowe dla danej pory roku, przy ustalaniu szczegółowego 
kalendarza prac. 
 

Ad 6.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. 
Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:  
- zakres konserwacji dotyczy całego przedmiotu zamówienia (w okresie udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi), wg technologicznych wymogów producenta danego 
elementu/urządzenia, 
- cytowany zapis dot. "czynności konserwacyjnych" nie dotyczy bieżących czynności 
związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu (takich jak np. bieżące 
utrzymywanie w czystości, sprzątanie, mycie, odgrzybianie itp.), a odnosi się do kwestii 
związanych z przeglądami gwarancyjnymi. 
 

Ad 7 i Ad 8. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania automatycznej zgody na przelew wierzytelności, w 
szczególności na obecnym etapie postępowania. Każdorazowo ewentualny wniosek w 
przedmiocie złożony przez Wykonawcę wyłonionego do realizacji przedmiotu umowy będzie 
indywidualnie badany przez Zamawiającego. 
 

Ad 9 i Ad 10. 
Zamawiający potwierdza. 
 

Ad 11. 
Dokonane wyjaśnienia treści SWZ pozostają bez wpływu na załączony przedmiar. 
Zamawiający nie ma jakichkolwiek podstaw by zakładać, że załączony przedmiar nie 
odpowiada zakresowi robót przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia.  
Równocześnie Zamawiający przypomina, że stosownie do treści SWZ załączony przedmiar 
robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia 
(różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy 



uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej czy SWZ). 
 

 
Ad 12. 
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami we wnioskowanym formacie. 
 

Ad 13. 
Wg stanu wiedzy Zamawiającego, położenie wszelkich istotnych elementów na terenie robót 
takich jak np. sieci, uwzględnione zostało w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. do 
SWZ. 
 

Ad 14. 
Wykonawcy zobowiązani są ocenić kwestię dostępu do placu budowy w oparciu o 
kompleksową analizę załączonej dokumentacji przetargowej. 
Według wiedzy Zamawiającego jest zapewniony dostęp do terenu budowy. 
 

Ad 15. 
W opinii Zamawiającego możliwe jest wykonanie w/w elementu na zasadach określonych w 
SWZ, przy dochowaniu najwyższych standardów technologicznych, z zachowaniem 
najwyższej trwałości nawierzchni PU. 
Równocześnie Zamawiający dopuszczę jako rozwiązanie równoważne  namalowanie w/w 
elementu specjalną farba PU. 
 

3. Zamawiający -działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 i ust. 3 Prawo zamówień 
publicznych- w związku z otrzymanymi zapytaniami, dokonuje modyfikacji treści SWZ 
w następujący sposób: 
1) w § 12 w pkt 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z:  

„20.03.2024 roku”  
na:  
„23.03.2024 roku” 

2) w § 13 w pkt 7 SWZ zmienia się termin składania ofert z:  
„20.02.2024 roku do godz.  900”  
na:  
„23.02.2024 roku do godz.  900” 

3) w § 13 pkt 14 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:  
„20.02.2024 roku o godz. 1000”  
na:  
„23.02.2024 roku o godz. 1000”. 
 

4. Modyfikacja treści SWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji 
przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą), jest zasadna, ponieważ 
Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią wyjaśnień.  
 W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ. 
 Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Kierownik Zamawiającego –  
- Prezydent Miasta Radomia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


