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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne - etap 2” – ZP/ZSP/343/1/2024.
Zamawiający, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 7
Firma zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu.
Prośbę swą motywujemy okresem przed świątecznym, sytuacja ta powoduje braki kadrowe w firmach, co powoduje brak możliwości uzyskania wycen materiałów, a tym samym sporządzenia kosztorysów.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający uznaje prośbę Wykonawców i zgadza się na przesunięcie terminów w postępowaniu ze względu na trudności w dostępie do wycen kluczowych dla ustalenia wartości oferty. 
Celem Zamawiającego jest takie prowadzenie postępowania, aby uzyskać od Wykonawców oferty poprawne i kompletne. Zamawiający musi jednak mieć także na względzie charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza terminy jego realizacji. Należy zwrócić uwagę, że rozpoczęcie i zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia są ustalone konkretnymi datami kalendarzowymi. Nadmierne przedłużanie procedury skraca więc czas dla Zamawiającego na przeprowadzenie wszystkich etapów postępowania przewidzianych ustawą, a potencjalnym Wykonawcom na dopełnienie formalności przed podpisaniem umowy (np. wniesienie zabezpieczenia, złożenie odpowiedniej polisy, ustalenie harmonogramu prac z Zamawiającym) oraz na prace przygotowawcze przed realizacją zamówienia. Dlatego też terminy w postępowaniu zostaną wydłużone, zgodnie z prośbą, ale jedynie o czas konieczny, w ocenie Zamawiającego, do sporządzenia kalkulacji ceny oferty.

	Pytanie nr 8
„Prośba o przesunięcie terminu przetargu”
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu. Prośbę swą motywujemy okresem przed świątecznym, sytuacja ta powoduje braki kadrowe w firmach, co powoduje brak możliwości uzyskania wycen materiałów, a tym samym sporządzenia kosztorysów.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 7.
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