Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.07.2024
Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR
Umowa nr ZDW.N4.361.07.2024
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
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tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta

umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych

definicji:

a) Odbioér koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

b) Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest

protokot gwarancyjny,

¢) Odbioér pogwarancyjny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi,
potwierdzajacy odbior robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,
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d) Odbior robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji

f)

3.

zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to
nastepujace po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba ze w sposob wyrazny wskazane
jest inaczej. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzglednia si¢ przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastgpito.
Dniem roboczym nie jest dzien uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
lub zespot Inspektoréw Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Franciszkowo - Bramka

od km 56+030 do km 57+020, di. 0,990km

W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnos$ci nastgpujace elementy robot:
1) Roboty nawierzchniowe
2) Pobocza
3) Remont nawierzchni zjazdow
4) Odwodnienie
5) Oznakowanie pionowe
6) Oznakowanie poziome
7) Bariery stalowe

Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowiace integralng jej czgs$¢ nastgpujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”’) wraz z wyjasnieniami do
tre§ci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa’ ztozona w dniu

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku
rozbieznosci lub sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure
okreslong w ust. 4 umowy.

1 Niewtasciwe skreslié
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4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajagce i uzupeiniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajdg si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okre$lonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdbw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbhudowania przez Zamawiajgcego.

7. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajaceg0. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 2 m-ce od dnia 8 kwietnia 2024 r. (w
przypadku zawarcia umowy po 8 kwietnia 2024 r. termin wynosi: 2 miesigce od dnia
zawarcia umowy).

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony  przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

Strony ustalajg na kwote:
netto 7t

plus podatek 23% VAT 7t

co lacznie stanowi kwote brutto z1
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2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi roboét
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie Koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robdt, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacj¢ projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych roboét podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robét nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okre$lone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W  przypadku robdét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robét nieujetych (pominigtych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikoéw
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kaosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych
rob6t zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
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9.

SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej UMoOwy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i Szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-ce Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych

przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na

ich podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdot nieujetych w  kosztorysie powykonawczym  robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez

Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtorzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
Budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych

przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na

ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegoétowych robot
pominigtych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy
zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglgdnieniem zapiséw

ust. 6.
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11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, o
ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisow ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez
Zamawiajacego (akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie
dat¢ wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nast¢pujacy sposéob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza odbioréw i ptatnosci czesciowych.

4. W przypadku ptatnosci koncowej podstawg rozliczenia bedzie faktura wraz z
zalaczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu
wszystkich robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z
wzorem stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt
1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udzial w realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, 0
ktorych mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ Wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

7. Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptlaty, o ktéorej mowa w ust. 6
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

8. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow.

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robdt, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Warunkiem zatwierdzenia harmonogramu jest jego prawidtowos¢.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezb¢dnych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi
nadzoru, oraz terminowego przystgpowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka koniecznos¢ — zapewnienie udzialu w czynno$ciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztoZenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajgcemu W ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej. Decyzja w tym
zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie 0s6b petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,
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9) stala wspotpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspoéldziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.

2. Do obowiagzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane 1 innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczecia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robdt oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i1 nadajgcego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlana i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomi¢dzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki
badan Zamawiajacego, Strony wykonajg badania arbitrazowe, Ktorych koszt
zobowiazany jest ponies¢ Wykonawca,

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
szczegOtowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

12)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
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Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organow 1 instytucji 0 rozpoczeciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organéw i instytucji o przywrdceniu stalej organizacji
ruchu,

16) przedstawienie wystapien na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem roboét,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ushugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego 0 wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos¢ do odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o  wpisie Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegodtowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod
katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

5. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

6. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

7. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym Dbiora udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.
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2.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i Sposéb kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalajg, ze wszelkg Kkorespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okre$lonego w zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy — .
Kierownik Budowy dziala w ramach obowiazkoéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawceg) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczego6lnosci obowigzek ten
obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatorow sprzgtu. Obowiazek, 0 ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na stanowisku: Kierownika
Budowy oraz innych o0sob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy 0 prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarCia umowy o pracg, rodzaj umowy 0 prace i
zakres obowigzkoéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé o0soba
niezatrudniona na umowe o praceg, cO zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka
sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek zaplaty kary umownej. Wykonawca ushugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza W swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale

, 1j. Podmiotu Udostepniajagcego Zasoby (dalej: PUZ), w

nastepujacym zakresie 3

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy
udziale Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny
wniosek oraz zastosowaé tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb
zgloszenia obejmuje rowniez umowe¢ zZ PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z
zalagcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku

3 W przypadku braku PUZ — skresli¢ ust. 1
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3)

4)

5)

6)

potwierdzajagcego  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy roboty budowlanej,

zawiera  postanowienia  ksztaltujagce  warunki  wyptaty  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny

niz  warunki  wyplaty = wynagrodzenia Wykonawcy,  uksztaltowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. W

szczegodlnosei, jezeli umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru robot Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez

Zamawiajacego,

umowa o0 podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposéb dla niego mniej korzystny,

niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy

zawarte] migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej
korzystne Zamawiajacy rozumie W Szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz
wysoko$¢ tozsamych Kkar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg wyrazonych w kwotach (PLN) Ilub niz
wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach wynikajacych z obliczenia wysokos$ci
kary, ktorg Zamawiajacy w umowie z Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wyzszej wysokos$ci wyrazonej w procentach niz wysokos¢
wyrazona w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéow z dalszymi

Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego

Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego  projektow  umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,

C) obowigzku  dostarczenia  Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw 0
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy

lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowiagzania Podwykonawcy/
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10.

dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kkopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wylgczeniem umow 0

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna

wartos¢ uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez Wykonawcy.

ZamawiajaCy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokosci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W
szczegblnosci, umowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych
dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
odbioru dostaw/ustug przez Zamawiajgcego od Wykonawcy lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne

Zamawiajacy rozumie w szczegdlnosci:
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i. zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w tej samej lub wyzszej wysoko$ci w kwocie (PLN)
niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca wyrazonych w kwotach
(PLN) lub niz wysokos$¢ tozsamych kar w kwotach wynikajacych z
obliczenia wysokosci kary, ktora Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

Ii. zapisy ustalajagce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz
wysoko$¢ wyrazona w procentach tozsamych kar przewidzianych w
umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

ust. 10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o0
podwykonawstwo, informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
wystgpienia 0 zaptate kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ lacznego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, 1lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
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19.

20.

21.

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy

wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do
czasu usunigcia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$Ci  wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi Iub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
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przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajagcy zachowuje prawo zadania wykonania
usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Wykonawcg ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub
jego czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu
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na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robét i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robdt i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujacag forma odszkodowania beda kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po terminie, w ktorym
przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci  0,03%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajgcag dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
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wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za
kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w  przypadku nieterminowej  zaptaty  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokoséci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie lub za przedtozenie po terminie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00
zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 1) - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe 0 podwykonawstwo, Ktorej dotyczy
brak zmiany terminu zaptaty,

11)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 pkt 2) umowy -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe o podwykonawstwo,

12)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia speltnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

13) z tytutu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegoétowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki od terminu okre§lonego w zadaniu Zamawiajacego,

14) za nieusunigCie W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 17 ust. 2 i ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,
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16) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

17) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy).

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien
zawarcia umowy).

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetiajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek
bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przyslugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacje robét i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza Umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposdb sprzeczny z umowa, niezgodny z
dokumentacjg projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
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2.

3.

4.

1.

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstapieniem z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi sie zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegblnosci poprzez zabezpieczenie w Sposob trwaty przed dostawaniem si¢
osob oraz pojazdéw. W przypadkéw wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdtuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci i1 bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
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3)

4)

5)

6)

placu budowy przez Zamawiajgcego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja Zamawiajacego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikéw, obrzezy, elementow
$cieckowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materiatow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materialy, materiatow
geotechnicznych  (geowldknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowg, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiazek usunaé te
materialy z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie p6ézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstapienia
od umowy. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od
poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu 0 przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartosCi
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wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostatg procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji zadania.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe

wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie
wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za sit¢ wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolno$ci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawceg, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opoznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow
budowlanych lub konstrukcji zamiennej,
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4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem
przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

6) opodznienia Zamawiajacego W wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opo6znienia organdéw administracji publicznej lub innych podmiotow w
wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow,
ktorych wydanie jest niezb¢dne dla dalszego wykonywania prac projektowych
lub robot przez Wykonawce, a opoznienie organow lub innych podmiotow nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego, a jest niezbedne celem
wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, W szczegdlnosci Sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia
kolizji, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce oObowigzkow
wynikajacych z umowy,

10)o0sob trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiane, Ktore
zasadnie uniemozliwiajag dalsze wykonanie przedmiotu umowy, W
szczegolnosci z uwagi na koniecznos¢ uzyskania odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskania warunkoéw przytaczeniowych od gestorow sieci, lub powoduja
konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, W Szczegodlnosci wstrzymujgce
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania  robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)braku dostepnosci do placu budowy lub jego czgsci z powodu okoliczno$ci za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin
wykonania przedmiotu umowy,
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15)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

16)zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17)wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych
mowa w Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji
umowy,

18)zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

19)udzielenie przez Zamawiajacego zamoéwienia Wykonawcy na podstawie art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu),
ktorego wykonanie ma wptyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi
na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie 0 czas, W jakim wyzej
wskazane okolicznosci wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu
umowy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku
wystgpienia okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,
na zasobach ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu

w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot

trzeci lub Wykonawca samodzielnie wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie

mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglegdu na zmiany
obowiazujacego prawa lub na polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego lub koniecznosc¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia,
w tym w szczegolnoscei, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia Okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
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7.

8.

10.

11.

12.

opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystagpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania
okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na zastapieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadaé
kwalifikacje potwierdzajace spelnieniec warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce lub/i gdy Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktow w
ramach kryterium oceny ofert za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co
osoby wskazanej w ofercie (jezeli doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny
ofert).
W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
odbioru 1 ptatnosci czesciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostana
okreslone w aneksie do umowy.
Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczeSniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zmieniony okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie
aneksu do umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg$ci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujgc go odpowiednio.
W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢

ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacj¢ przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku 0 zmiang¢ terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegélnych przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten
okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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§19
Prawa autorskie

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w ramach wynagrodzenia Wykonawca oswiadcza, ze:

1)
2)

3)

4)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéow, w tym te
czesci, ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,
przenosi na Zamawiajacego wlasno§¢ wszystkich egzemplarzy oraz nos$nikow,
na ktérych utwory zostaty utrwalone,

zezwala Zamawiajacemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw lub ich
cze$ci, korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami Wwraz z przerobkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych, na polach eksploatacji wymienionych w ust.
2 pkt 2),

przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastgpuje:

1)

2)

z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utwordéw (badz ich
czeSci) Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego przekazywanych utworow, czy dodatkowych
o$wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworéow, badz ich czgéci - wytwarzania
okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworow, badz ich czesci, w sposdb inny niz okreslony
pod lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czg¢éci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegOlnosci przekazania utworéw lub ich czesci innym wykonawcom
jako podstawe do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioragcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego jako cze¢s¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do
wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym
technikg magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczulg i cyfrows,
technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
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dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

g) wprowadzania utworéw lub ich czgsci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordow,
nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

i) wymiany no$nikoéw, na ktoérych poszczegdlne utwory utrwalono;

j) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celdow
promocyjnych i reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych
zmian catosci lub czesci zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw
majatkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych
powyzej.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w
jego imieniu praw osobistych do utworow oraz zobowigzuje si¢ do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie obejmujacym zgod¢ na
zmiany utworé6w W zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektoweyj.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworow w momencie
wydania Zamawiajagcemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi
prawami o0sob trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej
kolejnej wersji opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez
usunie¢cia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
ich praw autorskich lub innych praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca (w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie dziatania, zmierzajace do odparcia tych
roszczen lub do ich zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na zarzucie
naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od
odpowiedzialnosci, w szczegodlnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w
postepowaniu po stronie Zamawiajacego i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu w tym
postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od
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1.

Zamawiajgcego okreSlone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w
sferze dobr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia
poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytulu szkody w pelnej wysokosci, m.in.
Wykonawca zwroci Zamawiajacemu Wwszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z prowadzonym postepowaniem (W tym koszty procesu wraz z kosztami
zastgpstwa procesowego), oraz koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz
podmiotdéw trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez
uprzedniej zgody Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, 0
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejécie ich na
Zamawiajgcego Nastepuje z chwilg odstgpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiajacego.
Oznacza to, ze Zamawiajacy, sam lub z pomoca oséb trzecich, moze ukonczy¢
przedmiot umowy w oparciu 0 utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

§20

Ochrona danych osobowych
Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoélne
rozporzadzenie 0 ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikow) oraz oséb
wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie zRozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa 0soéb, ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spelniajgce
wymogi Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg Stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§ 22

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na 0soby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy Uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamédwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zakacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
W imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewaédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc W imieniu i na rzecz Z Siedzibg w :

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzqgcy/ca dziatalnosé¢ gospodarczg pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej NIP: , REGON: , siedziba: ................

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzienn Odbioru Koncowego)
w ramach realizowanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako  ,Zamawiajacy”) umowy,  ktorej  przedmiotem
jest: zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglegdem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob
calkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie¢ ich
zrzeka.

*Wybracé Wlasciwe
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