
Postępowanie ZP-4/PN/2020

Załącznik do oferty …..

struktura 
nakładów do 
poniesienia, %

wartość, PLN

1 2 3 4 (n)

0.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO 2,50% … … NIE PODLEGA WALORYZACJI
0.1 1 Przygotowanie terenu (niwelacja, etc.) … …
0.2. 2 Zagospodarowanie placu budowy: … …
0.2.a a przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) … …
0.2.b b ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe … …
0.2.c c geodezyjne wytyczenie obiektów, obsługa geotechniczna … …
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 91,00% … …
 1.RAZEM STAN "ZEROWY" 12,80% … …

1.1. roboty ziemne, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Roboty ziemne" z 
ORGBUD*

1.1.a a … …
1.1.b b … …

1.2. fundamenty … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD*

1.3. konstrukcja ścian podziemia … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja ścian 
podziemia" z ORGBUD*

1.4. stropy nad podziemiem i schody … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstr.stropu nad piwnicą" 
z ORGBUD*

2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA 28,20% … …

2.1. konstrukcja ścian nadziemia … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja ścian 
nadziemia" z ORGBUD*

a parter … …
b I piętro … …
c II piętro … …
d III piętro … …
e attyki, kominy … …

2.2. konstrukcja stropów  nadziemia … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja stropów 
nadziemia" z ORGBUD*

a nad parterem … …
b nad I piętrem … …
c nad II piętrem … …
d nad III piętrem … …

2.3. konstrukcja schodów … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja schodów" z 
ORGBUD*

2.4. konstrukcja dachu … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja dachu" z 
ORGBUD*

2.5. dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrem … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Pokrycia dachowe" z 
ORGBUD*

3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" 34,50% … …

3.1. ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Ścianki działowe" z 
ORGBUD*

3.2. tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Tynki i okładziny 
wewnętrzne" z ORGBUD*

izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe … …

3.3. stolarka okienna … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Stolarka okienna" z 
ORGBUD*

3.4. stolarka drzwiowa i inna otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Stolarka drzwiowa" z 
ORGBUD*

3.5. podłoża, podłogi, posadzki, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Podłoża, posadzki, 
podłogi" z ORGBUD*

izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe … …

3.6. elementy ślusarsko-kowalskie … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Elementy ślusarsko-
kowalskie" z ORGBUD*

3.7. roboty malarskie … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Malowanie" z ORGBUD*

3.8. elewacje wraz z ociepleniem … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Elewacja" z ORGBUD*

3.9. różne pozostałe, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Różne pozostałe" z 
ORGBUD*

windy … …
4.RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 15,50% … …

4.1. instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan) … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje wodno-
kanalizacyjne" z ORGBUD*

4.2. instalacje wentylacyjne … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje" z ORGBUD*

4.3. instalacje c.o. … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD*

4.4. instalacje elektryczne … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje elektryczne" z 
ORGBUD*

4.5. instalacje teletechniczne … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje teletechniczne" z 
ORGBUD*

5.UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU
6,50%

… …
PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji 
"Razem obiekt" z ORGBUD*

5.1. Uzbrojenie terenu razem: … …
elektryczne … …
teletechniczne … …
centralnego ogrzewania … …
wodociągowe … …
kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa) … …

5.2. Drogi, zjazdy, chodniki wewnątrzosiedlowe, itp. … …
5.3. Ukształtowanie terenu, (w tym zieleń) … …
5.4. DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, siłownie zew., śmietniki … …
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 100,00% … …

… …
Legenda:

Struktura finansowa oferty  - 
maksymalna wartość odchylenia od zaproponowanej struktury - 5% - zamówienie podstawowe

*ORGBUD-oznacza tabelę z publikcji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”, tabela o nazwie: „Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii 
tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczonych, wykończenie standardowe”. 

roboty odkrywkowe

roboty zasypkowe

 w tym: wartość hali garażowej

 GRUPA ROBÓT 
Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie)

Propozycja
struktury 

procentowej  
nakładów

dla etapu pierwszego pola 
7MW

OKREŚLENIE PODSTAWY DOBORU 
WSKAŹNIKA WALORYZACJI
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PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
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PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja ścian 
nadziemia" z ORGBUD*

a parter … …
b I piętro … …
c II piętro … …
d III piętro … …
e attyki, kominy … …

2.2. konstrukcja stropów  nadziemia … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja stropów 
nadziemia" z ORGBUD*
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b nad I piętrem … …
c nad II piętrem … …
d nad III piętrem … …

2.3. konstrukcja schodów … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja schodów" z 
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2.4. konstrukcja dachu … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Konstrukcja dachu" z 
ORGBUD*

2.5. dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrem … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Pokrycia dachowe" z 
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3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" 34,50% … …

3.1. ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Ścianki działowe" z 
ORGBUD*

3.2. tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Tynki i okładziny 
wewnętrzne" z ORGBUD*

izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe … …

3.3. stolarka okienna … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Stolarka okienna" z 
ORGBUD*

3.4. stolarka drzwiowa i inna otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Stolarka drzwiowa" z 
ORGBUD*

3.5. podłoża, podłogi, posadzki, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Podłoża, posadzki, 
podłogi" z ORGBUD*

izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe … …

3.6. elementy ślusarsko-kowalskie … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Elementy ślusarsko-
kowalskie" z ORGBUD*

3.7. roboty malarskie … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Malowanie" z ORGBUD*

3.8. elewacje wraz z ociepleniem … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Elewacja" z ORGBUD*

3.9. różne pozostałe, w tym: … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Różne pozostałe" z 
ORGBUD*

windy … …
4.RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 15,50% … …

4.1. instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan) … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje wodno-
kanalizacyjne" z ORGBUD*

4.2. instalacje wentylacyjne … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje" z ORGBUD*

4.3. instalacje c.o. … …
PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD*

4.4. instalacje elektryczne … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje elektryczne" z 
ORGBUD*

4.5. instalacje teletechniczne … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla 
grupy robót "Instalacje teletechniczne" z 
ORGBUD*

5.UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU
6,50%

… …
PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji 
"Razem obiekt" z ORGBUD*

5.1. Uzbrojenie terenu razem: … …
elektryczne … …
teletechniczne … …
centralnego ogrzewania … …
wodociągowe … …
kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa) … …

5.2. Drogi, zjazdy, chodniki wewnątrzosiedlowe, itp. … …
5.3. Ukształtowanie terenu, (w tym zieleń) … …
5.4. DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, siłownie zew., śmietniki … …
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 100,00% … …

% … …
Legenda:

roboty zasypkowe

 Stosunek wartości etapu w stosunku do wartości sumy dwóch etapów w %

*ORGBUD-oznacza tabelę z publikcji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”, tabela o nazwie: „Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii 
tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczonych, wykończenie standardowe”. 

Struktura finansowa oferty  - 
maksymalna wartość odchylenia od zaproponowanej struktury - 5%-zamówienie opcjonalne

 GRUPA ROBÓT 
Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie)

Propozycja
struktury 

procentowej  
nakładów

dla etapu drugiego pola 7MW
OKREŚLENIE PODSTAWY DOBORU 

WSKAŹNIKA WALORYZACJI

roboty odkrywkowe


