Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do 13acznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: ...............ccc.eeveen.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej z
wymiang podbudowy na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Gdansku, na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Starogardzie
Gdanskim.” (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
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nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Opis Przedmiotu ZamoOwienia wraz ze Szczegblowg Specyfikacja Techniczng —
Zakgcznik nr 1,

3) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia ................cooeiiiiinn, roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 3,

5) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz usuni¢cia wad i usterek.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robdt 1 czynnosci

niezb¢dnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu

obiektu budowlanego ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
mial mozliwos¢:
1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych oraz innych informacji
majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,
2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
W celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca os$wiadcza, Zze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi w ciggu 3 dni
roboczych od dnia przekazania pisemnego zlecenia zgodnie z § 11 ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 4, 51 7. Opoznienie w przedtozeniu dokumentow
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.



Termin realizacji Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ustala si¢ od dnia zawarcia
umowy przez 100 dni lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamowienia w
zaleznosci, ktory z warunkow zostanie spetniony jako pierwszy

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego, zgodnie z zakresem okreslonym w
pisemnym zleceniu. Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy uwaza si¢ date pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, o ile
czynnosci odbioru nie zostang wstrzymane przez Zamawiajgcego z powodow, o ktérych
mowaw § 16 ust. 11§ 17 ust. 3. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia Robot uwaza¢ si¢ bedzie date wznowienia
czynnos$ci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote ... zt  (stownie ziotych:
................................................ ) bez podatku od towardw 1 ustug, powiekszong o podatek od
towarow 1 uslug w  kwocie ... zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ..........c...ccccuen..e... 7l (stownie ztotych:

................................................ ) lacznie z podatkiem od towardéw 1 ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towardow i ustug
naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku od towardéw
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzglgdu na wzrost kosztéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 rozliczane bedzie nie czesciej niz raz
W miesigcu, na podstawie faktur czesciowych lub faktury koncowej wystawianych przez
Wykonawce na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot. Zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
. Do dnia odbioru keficewege Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.



3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie wartosci
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. Na potrzeby realizacji platnosci przejsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, lub w
przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czeSci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty lub odpowiadajace;j

zalegltoSci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehlienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu platnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog

Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

8. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.



9. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie do 30 dni, liczac
0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaplaty naleznos$ci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

11. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot
budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wtasciwymi zarzadcami
drog.

2. Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowiazek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawa
0 odpadach.

3. Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywaé¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

4. Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow

5



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

swojego personelu przepiséw, wskazanych w ust. 4.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujgcego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i1 przebywania na terenie budowy o0sob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajgcych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajgcego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki

obiektu budowlanego i warunkoéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac¢ jego uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach Iub okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru czgsciowego lub koncowego robodt przez
Zamawiajacego w catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i1 dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 1 2, w ciagu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

4) utrzymanie oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze udzial pojazddéw elektrycznych lub pojazdow
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napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie
Z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie pisemnego zlecenia Wykonawcy, w ktorym okresli lokalizacje z ewentualnym
kilometrazem, termin i zakres prowadzonych robot, oraz wyznaczy termin przekazania
terenu robot.

przekazanie terenu budowy

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwotg .......c..cccccoenn. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwWotg .........ccccceene.e. 28
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczeh w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie 2-letniego okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnieciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.



W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujgco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robdt objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjng
w minimalnym zakresie w wysokos$ci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku
od towarow i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
I posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robot na sume gwarancyjng nie nizszg niz
wartoS¢ robot brutto,

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikdw 1 osoby trzecie, a powstale w zwiazku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz warto$¢ robot brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robat,

w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym

w ust. 1, w tym w szczegolnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku, gdy

zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy wezwie

Wykonawcg do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji

ubezpieczeniowe] w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych
W zwigzku z realizacjag Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
..................... jako przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Wykonawcy -
...................... jako przedstawiciela Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 1 2 upowaznione sg do podpisania protokotu odbioru prac.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w
kazdym czasie.

6. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODIE .....ccccoviiiiiiiiiiniiiiiiieniseeieienens :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci .......cccceevveeieneriiennnene 111 U URUPRTRRO

2. Wszelkg korespondencje skierowana przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robét lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé wymiang osoby,
0 ktérej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.



W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziegcia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zast¢pstwa.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
osobe, o ktéorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej
niz 3 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatow dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkoéw kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0soOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujga osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnos$ci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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6.

=

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone

w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

Strony ustalaja, Zze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na ktdrego zasoby Wykonawca powotat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci, na ktorego sytuacje finansowa lub ekonomiczng
Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu umowy 1 w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowiazany
do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu umowy.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgdci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o§wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
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podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig cze¢sci zamdwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentach stanowiacych integralng cz¢s¢ Umowy;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow w terminie, Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji  Umowy
0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sag w okresie realizacji Umowy
0 podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w dokumentach stanowigcych integralna cze$¢
Umowy, na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie), obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiang tej umowy).
Przedlozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci za$ z ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, W szczegdlnosci w
sytuacji, niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych
w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy lub projektu jej
zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calosSci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
w ust. 9, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy lub jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure okreslong w ust. 4-11 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw miedzy
Wykonawca a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkoéw okreslonych powyze;j
stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00. PrzedtoZzona
umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegolnosci za$ z Prawem zamowien publicznych.

Powierzenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robo6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla

14



17.

18.

19.

20.

21.

22.

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciaggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang cz¢s$¢ prac lub robdt Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcych udziat w realizacji
odebranych 1 poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaty uregulowane. W
przypadku robot budowlanych o$wiadczenia podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow Wykonawca sktada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamowien publicznych, bioracym udziat w realizacji odebranych prac lub robot,
pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia w cze$ci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zapfate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, Zze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamdwien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bgdzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), dostawcy lub
ustugodawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
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23.

24.

25.

1.

Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym. Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci
bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy
potraci kwotg rowng tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktoérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sgdowego bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do
depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaplacona
nalezno$¢ gléwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w SST

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do
przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,

urzgdzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
16



Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy polecac

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt budowlanych wynikajgcych z OPZ i SST, a nie wyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt, zakresu wykonania przedmiotu umowy” w stosunku do
OPZi SST,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany na wniosek Wykonawcy terminu

zakonczenia Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 3.

Woprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost ceny ofertowej wymaga

kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na piSmie pod rygorem niewaznosci

i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci
I protokot uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementdw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktoérych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlig innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacje¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia. W przypadku

wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin na usuniecie
tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie - odstapi¢ od Umowy lub wstrzymac¢ czynnosci
odbioru i zagda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czgséci po raz
drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawceg co najmniej na 5 dni przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Niecobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego, pod rygorem
niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usuniecie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot,
3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,
4) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),
5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik
robot bedzie zgtaszat pisemnie. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych
robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik roboét o zakonczeniu robét
budowlanych zgtosi pisemnie, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni
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roboczych.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie

o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt w ciggu 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru potwierdzonej pisemnie przez

inspektora nadzoru.

Wykonawca nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robodt, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

2) protokoty badan i sprawdzen,

3) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika robot o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

4) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

7) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byty wymagane,

8) =zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

9) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktéorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci 0,5%
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow i1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 1 1 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystepowania nieprawidlowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardéw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towardw i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespeklnienia

wymogu, za kazda osobg,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw 1 ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajegcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciagu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

21



6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume¢ wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cze$¢ Robot, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robodt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie mialo skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czesci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochron¢ zycia

i whasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
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8.

10.

niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminic 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi 3 lata od daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jako$ci na okres 36 miesigcy lat od daty odbioru koncowego
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

mowa w § 8, lub zadajagc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad w sposob przez siebie okre$lony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg..

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne begdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 17 ust. 3-5.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
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dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany 1 uzupeinienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, W zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, termin zostanie przesuniety odpowiednio o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich skutkow,

c) gdy wystapi koniecznos¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub opdzniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystagpienia warunkow terenowych budowy w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

e) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne
o charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢, oraz ktorego
Strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne
formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty
wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez
okolicznosci zwigzane z sita wyzsza, ktore juz wystgpilty (COVID-19) lecz na dzien
zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
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f) zaistnieje brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej

jednego miesigca,

g) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych 1 fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne

uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w post¢powaniu.
powyzsze okolicznosci moga spowodowac¢ wydtuzenie terminu o ile bedg miaty wplywa
na termin realizacji wykonania umowy, a wydtuzenie nastgpi o czas niezbedny do usunigcia
przeszkod.

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
OPZ i SST, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bi¢dnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

C) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

d) wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. e, uniemozliwiajgcej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2,

b) w przypadku, gdy iloczyn ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunag¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony.

3. Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.

4. Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okoliczno$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
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2. Wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA

1. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

4. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

5. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, W ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

6. Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

7. Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, Zgdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania 0sob fizycznych reprezentujgcych go w

niniejszej umowie o tym, ze:

1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

2. We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawcg.

4. Zrédlem danych jest Wykonawca, ktory podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
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5. Dane ww. 0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

6. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywacé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postegpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

8. Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktdrykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos$¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktoére wywohuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikow stanowiagcych integralne czesci Umowy:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zatgcznik nr 1,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatacznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatgcznikami — Zatacznik nr 3,
4) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zalacznik nr 5,
5) Zestawienie podwykonawcow — Zatacznik nr 4.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksi¢gowego)
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