

Zamawiający - Gmina Lwówek
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek
e-mail: urząd@lwówek.com.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w podziale na dwa etapy.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) „Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści SWZ.

1. Pytania Wykonawcy:

Proszę o ujednoczenie zapisu umownego dotyczącego terminu wykonania przedmiotu umowy. W umowie oraz formularzu ofertowym podano termin etapu I do 30.06.2024 zaś etapu II 31.12.2024 zaś w SIWZ podano termin zakończenia etapu I - 30.08.2024 zaś zakończenie etapu II 31.03.2025.

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Przepraszamy za zaistniały błąd – winny być daty;

- etap I – zakończenie 30 sierpień 2024 rok.

- etap II – zakończenie 31 marzec 2025 rok.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym Wykonawcy, formularz z poprawnymi datami zawiera słowo – POPRAWIONY (FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – POPRAWIONY).

2. Pytania Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie treści umowy paragraf 4 punkt 5 dotyczący fakturowania - czy zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe co miesięczne czy według zapisu Wykonawca wystawia 2 faktury za realizację przedmiotu umowy - pierwsza faktura po odbiorze etapu I (związanego z projektowaniem) zaś druga faktura po zakończeniu i odbiorze wszelkich robót budowlanych.

Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego – co miesięcznego. Wykonawca wystawia dwie (2) faktury:

- jedną, po zakończeniu i odbiorze etapu I i wykonaniu wszystkich prac z zakresów określonych w etapie I w

„Wycenie kosztów Inwestycji” (załącznik nr 1/1 do SWZ, strona druga),

- drugą, po zakończeniu i odbiorze etapu II z zakresów określonych w etapie I w „Wycenie kosztów Inwestycji” (załącznik nr 1/1 do SWZ, strona druga), t. j. po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót budowlanych.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz