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  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  

 Nazwa zamówienia 

„ Zaprojektowanie rozbudowy oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Lubeni oraz budowy zasilania 
rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu„. 

 Nazwy i kody CPV głównych robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla zadań przewidzianych kontraktem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień:  
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 Lokalizacja inwestycji  

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce nr 51/4 w miejscowości Lubenia. 

Id działki : 181610_2.0001.51/4 

Województwo : podkarpackie 

Powiat : rzeszowski 

Jednostka ewidencyjna : Lubenia 

Nazwa obrębu : LUBENIA 

Numer obrębu : 0001 

 
Pompownia P1 zlokalizowana jest na działce nr 2240/1 w miejscowości Straszydle. 
 

Id działki : 181610_2.0004.2240/1 

Województwo : podkarpackie 

Powiat : rzeszowski 

Jednostka ewidencyjna : Lubenia 

Nazwa obrębu : STRASZYDLE 

Numer obrębu : 0004 

 

 Opis charakterystyki obiektu i stanu istniejącego 

Obiekt stacji uzdatniania wody (SUW) został wybudowany i oddany do użytkowania w 2013 r. 
Realizacja nastąpiła na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Zespół Usług Projektowych 
i Ekologicznych „EKOWODA” w 2010 r. Kolejno w 2018 r. nastąpiła rozbudowa obiektu związana 
z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

 
Na terenie SUW zlokalizowane są: 

OB.1_ Budynek stacji uzdatniania wody cześć technologiczno-socjalna (po prawej stronie łącznika), 
OB.2_Budynek stacji uzdatniania wody cześć techniczna (po lewej stronie łącznika), 
OB.3.1; OB.3.2_ Zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej o pojemności Vcz- 150 m3 każdy, 
OB.4_ Bezodpływowy zbiornik na ścieki z pomieszczenia chlorowni, 
OB.5_ Odstojnik popłuczyn,  
Naziemna instalacja fotowoltaiczna. 

Obiekt stacji jest ogrodzony, posiada wszelkie media niezbędne do funkcjonowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
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Zdjęcie_ Widok na teren SUW_ Źródło -https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lubenia/montaz-

instalacji-fotowoltaicznych 
 

Stacja uzdatniania pracuje w układzie dwustopniowym. Woda surowa ujmowana ze studni 
głębinowych tłoczona jest za pomocą pomp do urządzeń stacji uzdatniania zlokalizowanych w budynku 
technologicznym OB.1. Aktualnie woda surowa pobierana jest z 4 ujęć zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie SUW. W budynku stacji woda surowa kierowana jest w pierwszej kolejności do aeratora I st. 
D 1200 mm, gdzie zostaje napowietrzana. Natleniona woda kierowana jest do trzech filtrów I stopnia typ  
ODE-1800/A AQUAM, ukierunkowanych na redukcję żelaza. Kolejno woda kierowana jest do aeratora II 
st. D 1000 mm, gdzie następuje dotlenienie wody przed przejściem na drugi stopień filtracji. Wtórnie 
natleniona woda kierowana jest do trzech filtrów II stopnia typ. ODE-1800/M AQUAM, ukierunkowanych 
na redukcję manganu. W obrębie obiektu zabudowane jest instalacja dozowania do wody uzdatnionej 
podchlorynu sodu, jako środka służącego do dezynfekcji wody, przy czym brak jest możliwości sterowania 
dawką środka dezynfekującego. Woda uzdatniona po II stopniu filtracji odprowadzana jest do 
prefabrykowanych zbiorników retencyjno-wyrównawczych o pojemności czynnej V= 150 m3 każdy. Stacja 
pracuje bez stałej obsługi.  Filtry płukane są w cyklu automatycznym powietrzem oraz wodą uzdatnioną. 
Popłuczyny odprowadzane są do zbiornika popłuczyn gdzie następuje sedymentacja wypłukanych osadów. 
Kolejno oczyszczone popłuczyny odprowadzane są do odbiornika tj. potoku Lubenka, w zgodności z 
uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Sieć wodociągowa zlokalizowana na terenie gminy Lubienia 
zasilana jest w wodę uzdatnioną gromadzoną w zbiornikach wyrównawczych poprzez dwa główne zestawy 
hydroforowe. Zestaw nr I pracuje na sieć zlokalizowaną głównie w miejscowości Siedliska, natomiast 
zestaw nr II pracuje na sieć zlokalizowaną głównie w miejscowości Lubenia – Straszydle. Zamawiający 
prowadzi sukcesyjnie rozbudowę sieci wodociągowej we wszystkich miejscowościach wchodzących 
w skład gminy.   

Aktualnie funkcjonująca instalacja SUW została zaprojektowana na następujące parametry: 
 Jakość wody surowej zgodnie z założeniami przyjętymi do projektowania wg. badań z 2004 r. 

 
Ujmowana woda zgodnie z dokumentacją budowy SUW zawiera ponadnormatywną barwę, mętność 

i ponadnormatywne ilości żelaza, manganu a także azotu amonowego. Ponadto woda charakteryzowała 
się specyficznym zapachem siarkowodorowym.  
 

Zawartość tych zanieczyszczeń wynosiła średnio: 
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Badany parametr Jednostka Wynik 

Żelazo mg/l 8,6 

Mangan mg/l 1,98 

Amoniak mg/l 2,7 

Barwa mg PT/l 85 
Mętność Mg SiO2/l 89 

 
Zgodnie z archiwalnym projektem budowlanym wydajność układu technologicznego SUW powinna 
wynosić:   
           Qmax.h=45,7 m3/h. 
 
Wg danych Eksploatatora w chwili obecnej instalacja SUW osiąga przepustowość: 

Qśrd ~ 650 m3/h. 
 

Pompownia P1 zlokalizowana na działce nr ew. 2240/1 w miejscowości Straszydle stanowi kompleks  
Składający się ze zbiornika magazynowo – czerpalnego, strefowej/kontenerowej pompowni wody oraz 
naziemnej instalacji fotowoltaicznej. 
 

 
 

Zdjęcie_ Widok na teren Pompowni P1_ Źródło - https://samorzad.gov.pl/web/gmina-
lubenia/moduly-fotowoltaiczne---pompownia-p1 

 

 Wymagania w zakresie obiektów i instalacji objętych przedmiotem prac 
projektowych 

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. " Rozbudowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubeni” a także „ Budowa 
zasilania rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu.„ wraz z opracowaniem niezbędnych materiałów oraz 
pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, a także warunków, na bazie, których będzie 
możliwa realizacja rzeczonej inwestycji. 
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Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji istniejącej 

stacji uzdatniania a także pompowni P1 w celu uzyskania głównych celów, jakimi są: 
 
1_ Zwiększenie  przepustowości instalacji uzdatniania wody o najmniej 1/3 w odniesieniu do 

przepustowości aktualnej na poziomie Qśrd ~ 650 m3/h. 
2_ Zwiększenia pojemności retencyjnej wody uzdatnionej w obrębie SUW o dodatkowe Vcz=300 m3. 
3_ Zapewnienie pełnej automatyzacji i wizualizacji procesu ujmowania, uzdatniania, dezynfekcji oraz 

magazynowania i dystrybucji wody o odpowiednich parametrach do odbiorców.  
4_ Zapewnienie zasilania rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu. 

 
Wymaga się, aby na wstępnym etapie prac projektowych wykonawca na własny koszt i własnym 

staraniem wykonał niezbędne badania jakości wody surowej pobieranej z istniejących ujęć wody. Wyniki 
badań powinny być podstawą do przeprowadzenia stosownych obliczeń procesowych/technologicznych 
oraz zaprojektowania modernizacji istniejącej instalacji uzdatniania oraz jej rozbudowy w celu zwiększenia 
przepustowości do wymaganych parametrów.  

Do obowiązków wykonawcy prac projektowych należeć będzie określenie niezbędnego zakresu 
modernizacji istniejącej instalacji uzdatniania, a także koniecznej rozbudowy obiektów, w szczególności 
budynku technologicznego OB.1 w celu spełnienia podstawowych wymagań zamawiającego. 

 
Projektując rozbudowę SUW należy uwzględnić następujące wymagania 

zamawiającego: 
 
1_ W celu zapewnienia możliwości rozbudowy istniejącej instalacji uzdatniania wody surowej 

należy przewidzieć rozbudowę budynku technologicznego OB.1 w niezbędnym zakresie.  
Do obowiązków wykonawcy prac projektowych należeć będzie wykonanie niezbędnych badań 

jakości wody surowej, dokonanie inwentaryzacji instalacji oraz obiektów wraz z oceną stanu technicznego, 
przeprowadzenie stosownych obliczeń technologicznych, w wyniku których zostanie ustalony niezbędny 
zakres modernizacji istniejącej instalacji/zakres koniecznej wymiany wyposażenia oraz urządzeń a także 
zakres koniecznej rozbudowy instalacji w celu osiągnięcia pożądanych efektów.  Technologia uzdatniania 
wody winna zapewnić wymaganą przepisami prawa poprawę jakości wody uzdatnianej, w szczególności 
pod względem zawartości żelaza, manganu, mętności, zapachu a w razie konieczności również jonu 
amonowego oraz zapewniać możliwość jej dezynfekcji. Ze względu na fakt, że woda tłoczona do zbiornika 
wody uzdatnionej może być dezynfekowana chemicznie, nie powinna być ona wykorzystywana do 
płukania filtrów. W związku z tym na etapie projektowania należy rozważyć zasadność zabudowy zbiornika 
magazynowego wody do płukania filtrów, do którego będzie trafiała woda po procesie uzdatniania, a przed 
dezynfekcją lub zaproponować inne dedykowane rozwiązanie. 

Wymaga się, aby finalnie w efekcie rozbudowy SUW w oparciu o zlecaną do wykonania 
dokumentacje projektową jakość wody przeznaczonej do spożycia, uzdatnianej w instalacji technologicznej 
SUW, gromadzonej w komorach wodnych istniejących oraz projektowanych, spełniała wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Dz.U. 2017 poz. 2294. Ponadto wymaga się, aby parametry popłuczyn 
odprowadzanych do odbiornika spełniały wymagania formalne zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym. W związku z rozbudową SUW, a co za tym idzie zwiększeniem przepustowości instalacji 
oraz finalnie ilości popłuczyn, w razie stwierdzenia takiej konieczności, do obowiązków wykonawcy prac 
projektowych należeć będzie dokonanie niezbędnej zmiany pozwolenia wodnoprawnego. 
 

2_ Zwiększenia pojemności retencyjnej (użytkowej) wody uzdatnionej o dodatkowe Vcz=300 m3, 
należy zapewnić poprzez zaprojektowanie dwóch nowych zbiorników prefabrykowanych, o formie 
analogicznej jak zbiorniki istniejące. Wymaga się, aby zbiorniki zostały zlokalizowane w obrębie 
istniejącego terenu SUW, bez konieczności przebudowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej. Należy 
rozważyć, co najmniej dwie lokalizacje nowych zbiorków. Pierwsza w rejonie zbiornika popłuczyn, druga 
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w południowo wschodnim narożu działki. Rozwiązania projektowe powinny zapewniać możliwość 
równomiernego rozdziału strumienia wody uzdatnionej do każdego ze zbiorków. 

3_ Rozbudowa budynku technologicznego OB.1 oraz lokalizacja nowych zbiorników wyrównawczych 
wody uzdatnionej nie powinna zaburzać w sposób istotny układu komunikacyjnego na terenie SUW. 
Wymaga się uzgodnienia z zamawiającym formy rozbudowy budynku OB.1 oraz lokalizacji zbiorników na 
wstępnym etapie prac projektowych. 

4_ Wymaga się, aby w ramach szeroko rozumianej dokumentacji projektowej zostały 
zaprojektowane obiekty/instalacje podstawowe, jako kompletne z punktu widzenia celu,  wraz z wszelkimi 
instalacjami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz instalacji 
podstawowych SUW. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać przebudowę/budowę nowej 
infrastruktury towarzyszącej w niezbędnym zakresie, konieczność przebudowy oraz wykonania nowych 
niezbędnych instalacji technologicznych, sanitarnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i AKPiA, dróg 
dojazdowych, placów manewrowych i ciągów pieszych. 

5_ SUW powinna pracować w cyklu automatycznym, bez konieczności stałej obsługi ze strony 
Użytkownika. W ramach rozwiązań projektowych należy przewidzieć niezbędna przebudową oraz 
modernizację instalacji elektrycznych i AKPiA. Obiekt powinien być wyposażony w instalacje alarmową 
obejmującą budynek SUW oraz włazy zbiorników istniejących i projektowanego, instalacje monitoringu 
wizyjnego budynku wewnątrz i terenu zewnętrznego SUW. Należy także dokonać analizy potrzeby 
zwiększenia mocy przyłączeniowej/umownej obiektu, oraz mocy istn. agregatu, a w razie konieczności 
opracować niezbędne rozwiązania projektowe zapewniające możliwość funkcjonowania obiektu SUW po 
rozbudowie.  Wszystkie podstawowe parametry procesowe powinny być wizualizowane celem uzyskania 
możliwości zdalnego podglądu oraz ewentualnego sterowania.  System sterowania należy zrealizować 
w oparciu o programowalny sterownik. Aplikacja musi umożliwiać: 

 wizualizację przebiegu procesu ujmowani, uzdatniania, dezynfekcji, napełnienia zbiorników, 
dystrybucji wody do odbiorców, 

 wizualizację pracy i stanu wszystkich urządzeń technologicznych wpiętych do systemu sterowania, 
 rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych, 
 rejestrację i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów wyświetlanych na ekranie 

monitora, 
 wizualizację wszystkich danych pomiarowych, 
 rejestrację danych pomiarowych, 
 wyświetlanie w formie tabel lub w postaci wykresów wszystkich parametrów pomiarowych, 
 archiwizację danych.  

 
Projektując rozbudowę pompowni P1 należy uwzględnić następujące wymagania 

zamawiającego: 
 
1_ Zapewnienie zasilania rezerwowego pompowni P1 w Straszydlu należy rozwiązać poprzez 

zaprojektowanie prefabrykowanego zespołu prądotwórczego w wersji zabudowanej, do pracy na 
zewnątrz. Agregat należy zlokalizować na fundamencie w obrębie ogrodzenia pompowni. Do agregatu 
należy zapewniać dojazd. Wymaga się, aby w ramach prac projektowych wykonawca dokonał 
inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu pompowni P1 w niezbędnym zakresie, uzyskał wymagane 
warunki techniczne, zaprojektował fundament pod posadowienie agregatu, a także ujął w rozwiązaniach 
projektowych wszelkie niezbędne prace w tym ew. konieczną przebudowę instalacji obiektowych 
w szczególności elektrycznych i AKPiA a także układu pomiarowego na warunkach i w uzgodnieniu 
z zakładem energetycznym. Opracowane rozwiązania projektowe powinny zostać wykonane, jako 
kompletne i zapewniać bezobsługową i automatyczna pracę obiektu pompowni P1 spełniającą wymagania 
technologiczne.   
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W ramach wstępnych prac Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest do zweryfikowania 
wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 
projektowe należy opracować w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz.U. 1994 nr 21, poz. 73), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.poz.1225), wymagania 
stosownych przepisów w zakresie zabezpieczenia p.poż., wymagania prawa budowlanego oraz innych 
obowiązujących przepisów.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem faktycznym podczas wizji 
lokalnej w celu należytego zweryfikowania ewentualnych ryzyk, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 
prac projektowych, a także weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym. 
 

 Wymagania w zakresie projektowania  

  Zakres dokumentacji projektowej – Dokumentacja 
Wykonawcy 

 Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie z zamawiającym, 
uzgodnienie ze służbami/rzeczoznawcami wymaganymi prawem budowlanym i przepisami związanymi. 

Opracowana dokumentacja powinna zapewniać możliwość realizacji prac z uwzględnieniem 
ciągłości pracy SUW oraz pompowni P1. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania inwestycji w zgodności z wymaganiami 
zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca, działając w imieniu zamawiającego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo 
zobowiązany będzie do uzyskania wymaganych zgód, warunków, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, 
decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z poniesieniem kosztów z tym 
związanych.   

Wykonawca opracuje i uzyska akceptacje zamawiającego dla każdego ze stadiów opracowanej 
dokumentacji oraz uzgodnienia/zatwierdzenia odpowiednich organów. W ramach prac projektowych 
należy m.in.: 

 Wykonać inwentaryzacje obiektów, instalacji oraz terenu inwestycji oraz dokonać oceny stanu 
technicznego oraz koniecznej modernizacji/przebudowy w celu osiągnięcia wymaganego efektu, 

 Wykonać niezbędne oceny/ekspertyzy techniczne obiektów, 
 Wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, 
 Uzyskać, mapy ewidencyjne, wypisy z ewidencji, aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do 

celów projektowych w skali nie mniejszej niż 1:1000 zgodnie z wymogami aktualnych przepisów 
prawa. 

 Opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, 
zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

 Wykonać i uzgodnić z zamawiającym wielobranżowy projekt budowlany wraz z opracowaniami 
towarzyszącymi w zakresie niezbędnym do pozyskania w imieniu zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgodny z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
normami, opiniami w tym rzeczoznawcy do p.poż., BHP oraz spraw sanitarno-higienicznych.  

 W ramach prac projektowych wykonawca powinien co najmniej: 
o Opracować wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz 

działając w imieniu zamawiającego uzyskać decyzje, 
o Opracować docelową dokumentacje geologiczną, dokumentacje geologiczno- inżynierską 

w zależności od potrzeb wraz z niezbędnymi decyzjami, 
o Opracować niezbędne materiały wraz z wnioskiem o wyłącznie gruntów w produkcji rolnej 

oraz uzyskać stosowną decyzje, jeżeli będzie konieczna, (ew. koszt opłat za wyłącznie 
gruntów w produkcji rolne pozostaje po stronie zamawiającego), 
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o Opracować operat wodnoprawny w niezbędnym zakresie do realizacji inwestycji oraz 
eksploatacji obiektu SUW po dokonaniu rozbudowy oraz działając w imieniu 
zamawiającego uzyskać zmianę decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie 
wymagane, 

o Pozyskać niezbędne warunki techniczne, 
o Wykonać i uzgodnić z zamawiającym w pierwszej kolejności wstępny projekt techniczny 

budowlany branży technologicznej SUW. Uzgodniony projekt stanowił będzie podstawę 
do opracowania zasadniczego projektu architektoniczno budowlanego, projektu 
zagospodarowania terenu SUW oraz projektu technicznego w zakresie pozostałych branż, 

o Wykonać i uzgodnić z zamawiającym zasadniczy wielobranżowy projekt budowlany 
w stadium obejmującym projekt architektoniczno budowlany oraz projekt 
zagospodarowania terenu oraz działając w imieniu zamawiającego uzyskać decyzje 
pozwolenia na budowę, 

o Wykonać i uzgodnić z zamawiającym wielobranżowych projekt budowlany w stadium 
obejmującym projekt budowlany techniczny,  

o Wykonać i uzgodnić z zamawiającym projekty wykonawcze branżowe, w tym projekty 
przebudowy sieci/rurociągów/instalacji kolidujących z realizowanymi obiektami, 

o Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
o Opracować kosztorysy inwestorskie; 
o Opracować przedmiary robót. 

 Dokumentacje projektową, kosztorysy, przedmiary robót, STWiORB należy opracować oddzielnie 
dla zakresu dotyczącego rozbudowy SUW oraz Pompowni P1. 

 Obowiązkiem wykonawcy będzie bieżące uzgadnianie z zamawiającym rozwiązań projektowych 
i materiałowych na każdym etapie projektowania z uwzględnieniem wytycznych do projektowania 
określonych przez zamawiającego, 

 Na każdym stadium opracowania dokumentacji projektowej wymaga się uzyskania wszelkich 
wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień w tym pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie 
wymagane, wraz ze wszelkimi kosztami uzyskania warunków, zgód, oświadczeń, decyzji w  tym 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULCP), opracowania materiałów, 
ocen/ekspertyz, wniosków, pozyskania map, itd.,  

 Opracować dokumentacje niezbędną do dokonania zgłoszenia odwodnienia wykopów 
budowlanych oraz dokonać zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli będzie wymagane, 

 Uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych oddzielnie dla SUW 
oraz pompowni P1, 
 

 Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia 
,opinie, zatwierdzenia dokumentacji i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania rozbudowy 
SUW oraz pompowni P1.  
 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez zamawiającego jest warunkiem 
koniecznym, lecz nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z 
umowy/kontraktu.  

Wykonawca prac projektowych zapewni na czas wykonania robót nadzór autorski 
projektantów. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

Powyższa lista dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy.  

Wykonawca na etapie sporządzania wstępnego projektu technicznego SUW i wykonywania obliczeń 
procesowych może zaproponować zmiany w w/w zakresie w stosunku do OPZ, jeżeli są one korzystne dla 
zamawiającego pod względem eksploatacyjnym, procesowym i finansowym. Zamawiający może rozważyć 
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możliwość wprowadzenia tych zmian, lub odrzucić bez podania przyczyny. Ciężar wykazania wymienionych 
korzyści spoczywa na wykonawcy.  

Wykonawca dokonana w imieniu zamawiającego, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, 
wszelkich uzgodnień formalno-prawnych z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych właściwych 
organów administracji architektoniczno-budowlanej zezwalających na rozpoczęcie robót. 

 Wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy 

 Wymagania podstawowe 

 Wykonawca przy projektowaniu obiektów/instalacji będzie przestrzegał przepisów prawa oraz  
wymagań wyłożonych w umowie, które są obowiązkowe, jeśli nie jest inaczej podane, 

 Niezależnie od danych zawartych w niniejszym OPZ, wykonawca sporządzi odpowiednią 
dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do 
celów, dla jakich zostały przeznaczone, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych. 
Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją 
i utrzymaniem nie będzie zaakceptowane przez zamawiającego, 

 Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez zamawiającego, pozyska lub wykona na własny koszt wszystkie analizy, 
wykona badania i opracowania uzupełniające niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji 
projektowanych rozwiązań z zamawiającym. Zwraca się uwagę wykonawców, że jakkolwiek 
projekty budowlane i wykonawcze podlegające zatwierdzeniu przez zamawiającego, 
zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem 
Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia wykonawcy w jakimkolwiek 
stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście 
prawa budowlanego ani niniejszego Umowy. 

 Jeżeli przepisy prawne lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
dokumentacja nie spełnia wymagań umowy. 

 Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, oraz uzyska w imieniu zamawiającego decyzje o 
pozwoleniu na budowę. 

 Mapa do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w ramach kwoty umownej mapę do celów projektowych 
(MDCP, art. 2 pkt 7a PGiK). Rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem 
wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 (Dla 
terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści 
również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic 
terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych), a także 
informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz (z uwzględnieniem przepisów o 
terenach zamkniętych) klauzulę urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, na podstawie których mapa do celów 
projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji.  
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 Ekspertyza techniczna  

W przypadku konieczności należy wykonać ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów 
obiektów podlegających przebudowie/rozbudowie w świetle zamierzonej rozbudowy zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225) :§ 206. 2. Rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzę 
techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. 

 Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca opracuje dokumentację geotechniczną określającą geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania posadowienia obiektów 
budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji. Zakres badań dla określonej 
inwestycji uzależniony będzie od wymagań techniczno-budowlanych, obecnego stopnia rozpoznania 
geologicznego podłoża budowlanego.  Jeżeli okaże się to niezbędne Zamawiający oprócz ww. 
dokumentacji geotechnicznej opracowuje dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i prawa geologicznego i górniczego. 

 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opracowaniami, 
dokumentacją geologiczną, uzgodnieniami, operatami wodnoprawnymi 
oraz pozwoleniami wodnoprawnymi … 

Wykonawca wykona i uzgodni z zamawiającym wielobranżowy projekt budowlany wraz 
z opracowaniami towarzyszącymi w zakresie niezbędnym do pozyskania w imieniu zamawiającego decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgodny z przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682) i wszystkimi 
przepisami powiązanymi wynikającymi z tej ustawy w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 
poz. 1679) z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, opiniami 
w tym rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych oraz rzeczoznawcy do spraw p.poż. i BHP. 

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 
Wykonawca opracował i uzgodnił również projekt techniczny SUW w zakresie branży 
technologicznej. Projekt powinien zawierać, co najmniej: 

 Cześć opisową wraz z obliczeniami procesowymi oraz wynikami obliczeń 
niezbędnych do doboru podstawowych urządzeń jak filtry, pompy, 
sprężarki/dmuchawy itd.., zestawienie urządzeń oraz armatury przewidzianej 
do wbudowania, zestawienie aparatury pomiarowej wraz z wytycznymi 
sterowania procesami technologicznymi, 

 Cześć rysunkową zawierającą plan sytuacyjny, schemat technologiczny, 
rozwiązania technologiczne obiektów SUW, 

 Uzgodniony projekt techniczny w zakresie branży technologicznej stanowił 
będzie podstawę do opracowania zasadniczego projektu architektoniczno 
budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu SUW a także projektu 
technicznego w zakresie pozostałych branż. 

Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno techniczny o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności 
oraz będące członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane. 

Do projektu budowlanego należy dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126) z późniejszymi zmianami. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych zamawiającego. Wykonawca uzgodni 
z zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów, istotne z punktu widzenia kosztów 
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eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu 
wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  

Projekt budowlany SUW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
poprawnego wykonania zakresu rzeczowego umowy i powinien składać się, co najmniej z niżej 
wymienionych opracowań branżowych: 

 Projekt zagospodarowania terenu, 
 Załączniki, 
 Projekt architektoniczno- budowlany oraz oddzielny projekt techniczny zawierający: 

o część architektoniczną, 
o część konstrukcyjną, 
o część sanitarną/technologiczną, 
o cześć elektryczną i AKPIA, 
o część drogową (jeżeli będzie wymagana), 

 
Projekt budowlany pompowni P1 powinien obejmować, co najmniej: 
 

 Projekt zagospodarowania terenu, 
 Załączniki, 
 Projekt architektoniczno- budowlany oraz oddzielny projekt techniczny zawierający: 

o część konstrukcyjną, 
o cześć elektryczną i AKPIA, 
o część drogową (jeżeli będzie wymagana), 

 
 Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonawca prac projektowych 
zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze w języku polskim projektu 
budowlanego w stadium obejmującym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno 
budowlany. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega 
zwrotowi do wykonawcy, a 1 pozostaje w posiadaniu zamawiającego. Wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę należy przedłożyć do zamawiającego 1 egz. oklauzulowanego projektu.  

 Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt wykonawczy 
przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry 
wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) urządzeń i materiałów.  

Projekt winien zostać wykonany przez zespół posiadający odpowiednie do zakresu prac 
uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadać wymogą przepisów prawa, norm oraz innym 
obowiązującym uwarunkowaniom prawnym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I 
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.0.2454). 

Dokumentacja wykonawcza SUW powinna składać się z następujących projektów: 

 Wykonawczego projektu zagospodarowania terenu, 
 Wykonawczego projektu architektonicznego, 
 Wykonawczego projektu konstrukcyjnego, 
 Wykonawczego projektu technologicznego, 
 Wykonawczego projektu instalacji sanitarnych, 
 Wykonawczego projektu elektrycznego i AKPiA, 
 Wykonawczego projektu branży drogowej (jeżeli będzie wymagany). 
 

Dokumentacja wykonawcza Pompowni P1 powinna składać się z następujących projektów: 

 Wykonawczego projektu zagospodarowania terenu,  
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 Wykonawczego projektu konstrukcyjnego, 
 Wykonawczego projektu elektrycznego i AKPiA, 
 Wykonawczego projektu branży drogowej, (jeżeli będzie wymagany). 

 
W przypadku, jeżeli projekt techniczny będzie wypełniał znamiona projektów wykonawczych 

zamawiający może odstąpić od wymogu opracowania projektów wykonawczych.  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB, 
jako opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWIORB 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem 
podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich, co najmniej: 

 roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 
 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części, 
 roboty w zakresie instalacji budowlanych,  
 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być 
ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.0.2454) , i zawierać: 

 wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych, 
 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
 wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru. 
 W STWIORB nie mogą występować nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy 
typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak 
sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 Przedmiar robót 

Wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu przedmiar robót stanowiący integralną część 
dokumentacji projektowej.  

Przedmiar robót powinien spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU 
I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.0.2454). 

4. 1. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót 
budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
2) projektu wykonawczego w zakresie, o którym mowa w § 5; 
3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6. 
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  Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedmiary robót należy opracować dla każdego z obiektów oraz branż oddzielnie. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane 
i wykonywane, jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać 
następujące informacje: 

 numer pozycji przedmiaru, 
 kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót 

lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych, 

 numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

 nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru, 
 ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 

rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

 Kosztorys inwestorski  

Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.   

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 
materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny  
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Dokumentacja winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą 
techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca winien złożyć przy odbiorach, jak i odbiorze 
końcowym stosowne oświadczenie o kompletności dokumentacji, w którym oświadcza, że 
opracowana dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 Powyższa lista dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy.   
  Jeżeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej okaże się koniecznym 
wykonanie opracowań dodatkowych, pozyskanie lub zmiana decyzji formalnych, na skutek 
okoliczności nieprzewidzianych w niemniejszym opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca 
sporządzi brakujące opracowania niezbędne do właściwego zaprojektowania inwestycji na 
własny koszt. 
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 Nadzory autorskie 

 Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów — autorów 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane. Nadzory autorskie odbywać 
się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie zamawiającego lub jego pełnomocnika. Koszt nadzoru 
autorskiego uważa się za wliczony w kwotę umowną.   

 Format opracowań 

1) Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 
w znormalizowanym formacie A4 i jego wielokrotności. Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być 
przedstawione, chyba że zostało to uzgodnione z Zamawiającym. Obliczenia i opisy powinny być 
dostarczone na papierze w znormalizowanym formacie A4. 
 
2). Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy dostarczona zostanie z zastosowaniem plików zarówno 
w formie nieedytowalnej i edytowalnej w następujących formatach: 

 rysunki, schematy, diagramy: PDF, DWG, DXF, * 
 opisy, zestawienia, specyfikacje: PDF, DOC, DOCX, XML,* 

* i inne ogólnie dostępne formaty pozwalające na odczytanie dokumentacji 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przekazana na cyfrowych nośnikach danych – 
płyty CD, DVD, pamięci masowe. 
 
3) Liczba egzemplarzy 
 Dokumenty, o których mowa należy opracować zgodnie z harmonogramem i przekazać do 
zamawiającego w ilości: 

 2 egzemplarzy w wersji drukowanej oraz dwóch w wersji elektronicznej, wstępnego projektu 
budowlanego technicznego branży technologicznej do zatwierdzenia / ( jeden zatwierdzony 
egzemplarz podlega zwrotowi); 

 2 egzemplarzy w wersji drukowanej oraz dwóch w wersji elektronicznej, projektu budowlanego  
w stadium projektu zagospodarowania/architektoniczno budowlanego do zatwierdzenia przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę/ ( jeden zatwierdzony egzemplarz podlega zwrotowi); 

 2 egzemplarzy w wersji drukowanej oraz dwóch w wersji elektronicznej, projektu budowlanego  
w stadium obejmującym projekt techniczny do zatwierdzenia po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę/ (jeden zatwierdzony egzemplarz podlega zwrotowi); 

 1 egzemplarz w wersji drukowanej oklauzulowany projektu budowlanego oraz w wersji 
elektronicznej, po uzyskaniu pozwolenia na budowę; 

 3 egzemplarzy w wersji drukowanej oraz dwóch w wersji elektronicznej, projektu wykonawczego 
do zatwierdzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę ( jeden zatwierdzony egzemplarz podlega 
zwrotowi); 

 3 egzemplarzy w wersji drukowanej oraz trzech w wersji elektronicznej pozostałej dokumentacji 
wymaganej Kontraktem. 
 
Pozostała liczba projektów, dokumentacji zgodnie z wymaganiami stosownych organów 

administracyjnych. Każdy z egzemplarzy dokumentacji musi zostać w jednoznaczny sposób oznaczony 
umożliwiając jego bezproblemową identyfikację. Wykonawca przygotuje i uzgodni z zamawiającym tabelę 
przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 
egzemplarzy dokumentacji. 
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 Ogólne zobowiązania stron postępowania 

Zamawiający udzieli wsparcia wykonawcy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział 
zamawiającego jest wymagany.   

Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do archiwalnej dokumentacji projektowej, oraz 
dokumentów będących w jego posiadaniu niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 Organizacja pracy zespołu wykonawcy winna zapewnić sprawną organizację prac projektowych. 
Zasady współpracy i przepływu informacji zostaną ustalone pomiędzy poszczególnymi osobami 
zaangażowanymi w realizację projektu.  

Zespół projektowy sporządzi harmonogram prac projektowych uwzględniający zakres niezbędnych 
dokumentów do pozyskania w celu realizacji projektu, terminy pozyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych, opracowania dokumentacji projektowej, w szczególności projektów budowlanych 
i wykonawczych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.   

Prace projektowe prowadzone będą pod bezpośrednim nadzorem ze strony przedstawiciela 
wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za terminowe, zgodne z harmonogramem zrealizowanie 
dokumentacji projektowej oraz jej opiniowanie i uzgadnianie z zamawiającym.  

Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii 
uzdatniania wody. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla 
uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich w czasie 
uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odstawień, odstawień awaryjnych, przerw w zasilaniu 
i remontów. 

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji 
projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz 
w trakcie realizacji inwestycji. Zamawiający wymaga, aby projektanci w dokumentacji określili właściwości 
materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 
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 ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1_ Projekt budowlany SUW; 

Załącznik nr 2 _ Schemat technologiczny powykonawczy SUW; 

Załącznik nr 3 _ Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie popłuczyn z obiektu SUW; 

Załącznik nr 4_ Archiwalny projekt zagospodarowania terenu pompowni P1 ( bez uwzględnienia zabudowy 
naziemnej instalacji fotowoltaicznej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


