PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

TEMAT
OPRACOWANIA:

INWESTOR:

NAZWA

INWESTYCJI:

ADRES

INWESTYCJI:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 29 i 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072 z p6zniejszymi zmianami)

Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2A , 16-140 Korycin

. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 103955B
od DK nr 8- Krukowszczyzna- Droga woj. nr 671”

odc. DK 8- Krukowszczyzna oraz
odc. Krukowszczyzna- DW 671
o tacznej dtugosci ok. 3130mb

woj. podlaskie, powiat sokolski, gmina Korycin, 0009 — Krukowszczyzna — nr dziatki
53(czasowe zajecie), 50, 26( w czgsci), 28(czasowe zajecie), 10, 9(w czesci), 11(w czesei), 8
(czasowe zajecie)

Nazwa zamoéwienia wg|Rodzaj zamoéwienia wg CPV:

CPV

Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa: 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

AUTOR OPRACOWANIA e

IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04

Suwalki 30 sierpnia 2021 r.



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

Spis tresci

Spis zawartosci programu fUNKCJONAIN0-UZYTKOWEZO0 ............cccoriiiiiiriiiiiiisee e 2
CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ..........ccocooverrreeiersresrsssssesssssensens, 4
1. Opis ogoIny przedmiotul ZAMOWICIHA. ..............ooviiiiiiiiitiiee bbbttt bt 4
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych ...........ccccee.e. 7
1.1.1. ZaKres DIanzZy ArOZOWE] .......ccverveiuiiririiirieieeiiesiess ettt st bbbt e b b e sr e r et ab e e e snenn b e sneer e s 7
IO O @ Lo 1Yo To [ 1 T=T T T= o [ oo OSSR 9
1.1.3. Zakres budowy kanatu teChNOIOGICZNEYO, ......ecueiiieiiiiieitirer e 9
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotl ZAMOWICIA .......ccvveerveerrerririesieeseeniee e e 10
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalNO-UZYtKOWE.......c.ciieiiiiiiiieric e 11
1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-UZYKOWE .........ocoveiiiiiiiiiiiee s 11
1.4.1. BTanZa ATOZOWA ...c.veiviiiiuieiieiiie sttt sttt sttt sh skt s b bbbt h e s e b s et e bbbt e e e e e e nn e nn e b ene s 11
1.4.2. Ogoblna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych...........ccocevrenecnen. 13
1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZAMOWICNIA ........eeverererueerieerieerieeieseeseeesieennes 14
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu ..o 15
1.5.1.1. Projekt BUAOWIANY .....c.oouiiiiiiiieiiise bbbttt bbbttt 16
1.5.1.2. PrOJEKE WYKONGWCZY .......cviiiiviieiiitisieeet sttt h bbbt bbbt b bbbt bt 16
1.5.1.3. PIZEAIMIAL TODOT .....eiuiiiuiitietiete ettt b et e bt e an e kb e eb e e bt e b e e e e seenbeesbeenreennas 16
1.5.1.4. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i 0dDIOrU robot.........ccooeieiiiiiiiinie e 17
1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ ...........cccooiiiiiiiiiiiiiie e 17
1.5.2. Wymagania w stosunku do zaKreSu WYKONAWSEWA. ...........ccueiveirierieeiieiieieeseesteesieessessesssesseesseesseeseesseens 17
1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu BUdOWY ........cccceriviiiiiiiiiiiieieeiesiee e 18
1.5.2.2. Wymagania dotyczace arChiteKIUNY .........c.coiiiiiiiiiiiee e s 18
1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji NawWIerZChNI . ......ccveveiiriiiiiiiiieccec s 18
1.5.2.4. Wymagania dotyczace OAWOANIENIA ..........cverrirririeirinieiieiesr sttt sr e enes 18
1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac WyKONCZENIOWYCH .....ccvviiviuieiiriiiiiistiseeeeesr et 19
1.6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych ... 19
LB 1. WSEOD ettt ettt R R R R R R R R Rt Rt Rt Rt e nenr b ne s 19
1.6.2. Zakres robOt ODJELYCh OST .....oiiiiiiiiiiiieec et 19
1.6.3. Ogodlne wymagania dotyCzZace TODOL ..........ccviiiiiiiiiiiiiiieiee e s 19
1.6.3.1. PrzeKazanie terenU DUdOWY ..........ccoiiiiiiiieieenie ettt b bbbt sbe bbb eneas 20
1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa 1 ST .....ccveieiiiiiiiiiiiie e 20
1.6.3.3. ZabezpieCzenie terenNU DUOWY ..ottt e b et bbb eneas 21
1.6.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie WyKonywania robOt............ccccvviiiniiiniiiieiiie s 21
1.6.3.5. Ochrona wlasnos$ci publiCZnej i PryWatne]........ceoveireiiirieiiiieise s 22
1.6.3.6. BezpieczeNstwo 1 RIZIENA PIACY ....c.viieiiieiieiiiec it nis 22
1.6.3.7. Ochrona i UtrZymani€ TODOL. ..........cciviiiiiieiiei st sr e sse e nreenis 22
L Y R 4T o PP PP PP TR 23
1.6.4.1. Zrodta uzyskania MAtErialOwW ............ccoevevevrseussesssessessessssessessessessesses s 23
1.6.4.2. Materialy nicodpowiadajace Wymaganiom ........cccvvereerreenrirrennenee e e enes 23
1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow..........c..cocvviiiiiiiiiii 23
LL0.5. SPIZEL ..o s 24
G TN I 14 o [0 ST T PP T RO U PP OPORTPRUTN 24
1.6.7. WYKONANIE TODOL.....eviiiiiiiiiiiiie ittt bbbttt b e b bbbt a e nr e r e nre b 24
1.6.8. Kontrola JaKOSCT TODOL.......cuiiiiiiiiitiiiciicice e 25
1.6.8.1. PODIEIANIE PIODEK. .. ...eiuiiiiiiiieiti ittt 26
1.6.8.2. BadaNia i POMIAIY ..c.veiveitiiieiieieit et e et e sttt s et e te st e sbesseene e s e e s e teseestesneeneeneenseseeseenrenreanean 26



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

1.6.9. DOKUMENTY DUGOWY ......cviitiieiiitiit ettt bbbt b et b ettt n ettt 26
IO 0RO T 153 10T () o1 | PO P TR UUP PR OPPTUPT 28
1.6.10.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych ZaKryCitl......oveiiiiiiiiiii s 29
1.6.10.2. OdbIOT CZESCIOWY .. .vviveitienriesieeitesieestee sttt st as e sr e r e e s e s e s R e e s Rt e n e e st e m e e nm e R e n e e n e e e e nneesreenreennis 29
1.6.10.3. OdbiOr KONCOWY TODOT .....cuviiuiiiiiiiieiiie sttt et ar e n e ne e sne e nneenis 30
O O B @ T 1o o) Q0 11 2N T4 1 PRSP PP 32
1.6.10.5. POAStaWa PEAtNOSCE ...o.vviivieiieiieies e 32
1.7. CZESC INFORMACYINA ..ottt sttt sttt s sttt sttt sttt s s st ene s 33
1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

OATEDNYCI PIZEPISOW: ...ttt bbbt e e E bbbt bt e s e st b bt bt bt b e et nn e n b e b s 33
1.8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamOwienia.........cocverveereeervenrueneens 33
1.8.0. PrZEPISY PIAWNE ....veitireeteiteeeteeteneese ettt ettt sttt sb sttt b st b bbb eb e eb bbbt e b bbbt b et b et et b e bt 33
182, INOIMY ettt h et b R R R Rt bbbt e R R R Rt E e R Rt Rt Rt e e nenn e ne s 36



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
pozwolenia na budowe¢ i wybudowanie drogi gminnej nr 103955B od DK nr 8-
Krukowszczyzna- Droga woj. nr 671, z nawierzchni zwirowej na nawierzchni¢ utwardzong na
odcinku ok. 3220 m. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi (w przypadku
koniecznosci) oraz oddanie do uzytkowania na w/w odcinku. Przedmiotowy odcinek
zlokalizowany jest na terenie wojewdodztwa podlaskiego, gmina Korycin.

Projekt drogi gminnej nr 103955B nalezy opracowac dla 2 odcinkow tj. Od drogi krajowej nr 8
do msc. Krukowszczyzna (DP nr 1358B) oraz od msc. Krukowszczyzna (DP nr 1358B) do drogi
wojewodzkiej nr 671 diugosc ok 1375 +1755m = 3.130,0 m

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 103955B.

Droga pehni funkcje drogi lokalnej klasy ,,D*” dojazdowa.

Zakresem objeto roboty drogowe, budowe infrastruktury podziemnej w tym, kanatu
technologicznego oraz zabezpieczenie , usuniecie ewentualnych kolizji z istniejagcymi Sieciami ,
na warunkach gestorow sieci.

Skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 671 oraz z droga krajowa nr 8 funkcjonowac bedzie jako
skrzyzowanie proste - trojwlotowe. Wiaczenie drogi gminnej wykonaé¢ na warunkach
uzyskanych od zarzadcy tych drog.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”.

Korzysci bezposrednie wynikajace z funkcjonowania drogi:

- dobry bezpieczny dojazd dla mieszkancow

- skrocenie czasu podrozy;

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog;

- przys$pieszenie rozwoju przylegtych terenow.

Realizacja inwestycji generowac bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i
cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn 1 urzagdzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych powodow realizacja inwestycji moze
zaklocic tryb zycia mieszkancoéw oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny |
powietrze. Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw
bedzie miata wtasciwa organizacja robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzgtu.

Zatozone prace polegaja na budowie drogi gminnej nr 103955B od DK nr 8- Krukowszczyzna
(DP nr 1358B) - Droga woj. nr 671 o diugosci 0k.3,13m. Droga powinna mie¢ nawierzchnie
betonowa jednowarstwowg lub bitumiczng dwuwarstwowa. Podstawowa szeroko$¢ nawierzchni
jezdni 5,0m. Na catej dtugosci odcinka nalezy zaprojektowaé obustronne pobocza min. szer.
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0,75cm z kruszywa C50/30. Projekt powinien uwzglednia¢ zjazdy do obstugi terenow
przylegtych.

Na dtugosci catego odcinka nalezy zaprojektowac kanat technologiczny zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne ew. uzyska¢ zgode na odstgpstwo.

Odwodnienie catej nawierzchni budowanej drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do rowow
drogowych. Pod droga oraz zjazdami nalezy zaprojektowaé przepusty w celu zapewnienia
sprawnego przepltywu wod opadowych.

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

Rys. nr 1. PofoZzenie planowanej inwestycji — schemat orientacyjny
(Zrédto podktadu mapowego: http://qeoserwis.qdos.qgov.pl/mapy/)

LEGENDA: Lokalizacja Inwestycji

Zamowienie obejmuje:
czeS¢ projektowa:

Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie: BUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103955B
OD DK NR 8- KRUKOWSZCZYZNA- DROGA WOJ. NR 671

» Sporzadzenie mapy do celéow projektowych
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vV V V V V¥V

Sporzadzenie materiatdéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegdétowymi

Przygotowanie zatacznikoéw i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 t.j.)

uzyskanie niezbednych warunkow technicznych i uzgodnieh w tym pozytywnej opinii
UG Kaorycin,

sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej ( o ile bedzie

wymagany)

Sporzadzenie projektu podziatéw pod potrzeby poszerzenia pasa drogowego (ok.3-4
dziatki)

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza

Sporzadzenie projektu budowlanego

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Uzyskanie pozwolenia na budowe

sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, oraz branzowych w przypadku
koniecznos$ci usunigcia kolizji z infrastruktura obcg ( z podziatem na 2 odcinki)

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych
wyzej branz, SSTWIOR wymaga uzyskania pozytywnej opinii w UG Korycin

sporzadzenie przedmiar6w robot dla wymienionych wyzej branz z podzialem na 2
odcinki,

sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

czes¢ wykonawcza w zakresie robot budowlanych:

>

Budowg jezdni — drogi gminnej od drogi wojewddzkiej nr 671 (wraz z przebudows
wlotu) do drogi powiatowej nr 1358B (wraz z przebudowa wlotu) i od drogi powiatowej
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nr 1358B (wraz z przebudowa wlotu) do skrzyzowania z drogg krajowa nr 8.
Budowg i przebudowe przepustow i rowoéw drogowych
Budowe kanatu technologicznego (zgodnie rozporzadzeniem)

Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu i 0znakowanie drogi

YV VYV 'V V

Przebudowy/zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z
zamierzeniem inwestycyjnym

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Teren opracowania jest pagorkowaty, niezabudowany, zadrzewiony i cze$ciowo uzbrojony.
Czg$¢ zadrzewienia koliduje z projektowang inwestycja i wymaga wycinKi.

Nalezy zaprojektowac jezdni¢ szer. 5,0m dla obciazenia ruchem KR1 o nawierzchni betonowej
jednowarstwowej z betonu cementowego klasy min. C30/37 lub bitumicznej dwuwarstwowej i
obustronne pobocza szer. 0,75m z kruszywa C50/30

1.1.1. Zakres branzy drogowej
Wymaga si¢ opracowania projektu drogi gminnej klasy technicznej ,,D” dojazdowa, dla
obcigzenia ruchem KR 1, w uktadzie przestrzennym jako jedno jezdniowa. Nalezy ujac korekty
geometrii istniejacego skrzyzowania z droga wojewodzka ( z koniecznoscia poszerzenia pasa
drogowego drogi gminnej w rejonie skrzyzowania — dz. nr geod. 9 i 11) oraz korekte
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1358B. Projektowana droga gminna powinna uwzgledniac¢
korekte trasy przez dz. nr geod. 26. Zakresem nalezy obja¢ budowe i przebudowe przepustow i
rowow drogowych oraz zjazdow do przyleglych dziatek, budowe kanatu technologicznego
(zgodnie rozporzadzeniem lub uzyskanie zgody na odstepstwo) .
Przekroj normalny drogi gminnej na catym zakresie przyjeto si¢ jako drogowy w uktadzie
przestrzennym jako jedno jezdniowy dwukierunkowy.
e Kategoria ruchu KR1
e predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h

przekrdj normalny: jednowarstwowa nawierzchnia betonowa lub dwuwarstwowa

nawierzchnia bitumiczna

oszerokos¢ pasa ruchu -2,50m

oszerokos¢ jezdni podstawowa -5,00m
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o obustronne pobocza z kruszywa o szeroko$é¢ -0,75m,
Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie zatacznika Nr 4 i 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),
badania podtoza gruntowego, klasg¢ ulic 1 kategorie¢ ruchu.
Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.

glebokosci przemarzania dla gm. Korycin = 1,40 m

- Wzmocnienie podtoza do G1 (E2>80MPa) , warstwa mrozochronna

KR1-KR2
WYKOP/NASYP WYKOP/NASYP
G1 G2, G3, G4
a) b)
gorme warstwy
konstruke)i nawierzchni
E: 2 B0 MPa (G1)
gorme warstwy ) 4
konstrukcji nawierzehni
Ez = BO MPa (G1) E: 2 25 MPa (G4) dolne warsiwy
A 4 E: =z 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
g grunt rodzimy w wykopie E: 2 50 MPa (G2) ilub ulepszone podioze
G1 lub grunt nasypowy
grunt rodzimy w wykopia

G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Rys. 9.1. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz wymagane wartosci wtérnych
modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy
nosnosci podtoza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podtoza G2, G3 i G4

W przypadku kategorii ruchu KR1 lub KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2> 80
MPa.

konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1

WARIANT | — nawierzchnia betonowa
- wzmocnienie podtoza lub warstwa mrozoochronna

- Warstwa podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 o grubosci 15 cm.
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- Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 o grubosci min.18 cm
WARIANT Il — nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

- wzmocnienie podtoza lub warstwa mrozoochronna

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

1.1.2. Odwodnienie drogi
Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe przez uksztattowanie podtuzne i

poprzeczne drogi do rowow drogowych i na skarpy :

- przebudowe istniejacych przepustow z rur betonowych pod droga na przepusty z rury PE lub
PEHD o sztywnosci obwodowej min. SN8, budowe nowych przepustow pod droga z rury PE
lub PEHD o sztywnos$ci obwodowej min. SN8 oraz zastosowanie prefabrykowanych scianek
czotowych skosnych i umocnien brukowcem lub ptyta azurows skarp i dna rowu na wlocie i

wylocie.

- budowe¢ przepustow pod zjazdami w celu zapewnienia sprawnego niecograniczonego sptywu
wod opadowych i roztopowych z rur PE lub PEHD o sztywnos$ci obwodowej min. SN8 min. fi
40cm oraz zastosowanie $cianek czotowych prostych.

- zastosowanie dodatkowych elementow odwodnienia typu korytko betonowe, scieki betonowe

(opcjonalnie)

1.1.3. Zakres budowy kanalu technologicznego, ( w przypadku nie uzyskania odstepstwa)
Z uwagi na zakres przebudowy uktadu komunikacyjnego branzy drogowej, zachodzi

koniecznos¢ opracowania projektu budowy kanatu technologicznego
Szacunkowa ilo$¢ kanatu teletechnicznej do wykonania:

Kanalizacje teletechniczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w —Dz.U.2016
poz.124, Dz.U.2015 poz.680.

kanat technologiczny wykonan¢ z jednej rur DVK110, jednej rur HDPE 40/3,7 oraz jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur w wersji KTu. Kanal montowa¢ na glgbokosci zapewniajacej

minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu wykonaé¢ wg normy zaktadowe;j
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ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowa¢ studnie SK-1 i SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami
wykonane zostang metoda wykopu otwartego. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym

kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielng.

Na catym przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 mm i
grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” Tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna umieszczong bezposredni nad ciggiem kanatu technologicznego 0 szerokosci 200 i grubosci
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny™.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie ewentualnie przebudowe kabla

telekomunikacyjnego kolidujacego z projektowang drogg .

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Droga gminna nr 103955B od DK nr 8- Krukowszczyzna- Droga woj. nr 761 o diugosci

ok.3,215m. klasyfikowana jest, jako droga klasy ,,D”” dojazdowa.

Inwestor —Gmina Korycin jest w posiadaniu ponizszych materiatdéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowe;j
oraz realizacji rob6t budowlanych:

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:

_ mapy do celéow projektowych

_ dokumentacji z badan podtoza gruntowego,

_ niezbednych uzgodnien i warunkoéw gestorow sieci,

_uzyskania decyzji wodnoprawnej lub dokonanie zgtoszenia do Wod Polskich ( o ilebedzie
wymagana)

_projektow podziatow dziatek przewidzianych do pozyskania pod pas drogowy (ok. 3-4 dziatki)
_ uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

- sporzadzenie dokumentacji technicznej oraz SSTWiOR, przedmiarow i kosztorysow
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do

wykonania zamoéwienia zgodnie z decyzja na realizacje inwestycji drogowej, zatwierdzonym
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Projektem budowlanym, Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz przekazania go do
uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tj., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamoéwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Droga gminna wraz z przebudowa skrzyzowania z droga wojewodzka DW671 i powiatowa

DP1358B przewidziana do realizacji poprawi warunki ruchu kotowego i pieszo-rowerowego.
Przedsigwziecie umozliwi dobre potaczenie dla mieszkancow. Wszystkie elementy przekroju
poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nos$nosci i1
stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez osoby

niepelnosprawne, a w szczego6lnosci na wozkach inwalidzkich. —

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Branza drogowa
Jezdnia

Klasa drogi ,,D” dojazdowa, Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR1.

Zaklada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowej 5,0m o nawierzchni utwardzonej (betonowa lub

bitumiczna) oraz obustronne pobocza szer. 0,75m z kruszywa C50/30 .

Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.

Nawierzchnia jezdni bitumicznej lub betonowej - ok. 16 000,00 m?,

Nawierzchnia chodnikéw (peron) ograniczonych od strony

rowu obrzezem - ok. 60,00 m?,
kraweznik przy zatoce - ok. 72,00 m
Nawierzchnia poboczy z kruszywa - ok. 4 700,00 m?,
Humusowanie skarp. - ok. 12 000,00 m?
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Przebudowa i budowa przepustow fi 40-60 cm pod droga - ok. 50,00 m
Przebudowa i budowa przepustow fi 30-40 cm pod zjazdami - 0k. 130,00 m
Roboty ziemne

W zakresie robot drogowych obejmuja usunigcie humusu pod poszerzenia, wykopy i nasypy pod
poszerzenie korpusu drogowego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjatkiem

robot prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.
Orientacyjna ilo$¢ robot ziemnych wynosi:

¢ Roboty ziemne pod konstrukcje¢ jezdni (zdjecie humusu, wykopy wraz z wywozem i
utylizacja) — ok. 7 000m3,

e Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z wykopu ok. 4000 m3 oraz z dokopu

(pospotka ok. 8 000m3 ) wraz z zakupem i dowiezieniem na miejsce wbudowania

e Humusowanie skarp — ok.12 000mz2.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-

02205:98.
Inzynieria ruchu

Elementy bezpieczenstwa ruchu oznakowanie pionowe, bariery, plotki zabezpieczajace,
oznakowanie poziome wg. Zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu sporzgdzonego

przez projektanta wykonawcy robot.
Zielen

Zatozono usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia, humusowanie gr. 10-15cm z

obsianiem trawg w pasach o zmiennych szerokos$ciach.
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1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych
Szczegotowe obliczenia ilosci odprowadzanych wod, srednice przepustow, rodzaj wykopow i

gruntu do zasypania powinny zosta¢ okreslone przez projektanta w fazie projektu budowlanego
oraz ujete w Szczegotowej Specyfikacji  Technicznej wykonania i odbioru robot.
Doszczegotowienie rozwigzan projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Dopuszcza si¢ korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych przedmiot
niniejszego opracowania pod warunkiem utrzymania réwnowaznosci technicznej i
funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania materialow 0 wyzszym standardzie
technicznym.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposob powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wszystkie stosowane materialy wchodzace w sktad odwodnienia musza posiada¢ odpowiednie
atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz projektem technicznym i zatwierdzong Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykop otwarty pod przepusty nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 i PN-EN 1610, oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest zewnetrznymi wymiarami rury powigkszonymi o 0,4 m z
obydwu stron - zapas na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy z demontazu elementow
istniejacych przepustow nalezy zutylizowac.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykop otwarty dla rur przepustéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w ktorym powinny by¢
ustalone:

—  szerokos$¢ odpowiednia dla srednic przepustow,

—  ksztatt wykopu — wykop waskoprzestrzenny oszalowany
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—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

—  system oszalowania,

— rodzaj podtoza,

—  sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

—  poziom wody gruntowej,

— wystepowanie i zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych 1 przyjetej
technologii montazu.

Odbidr robot przy budowie przepustow nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 normy miarodajne dla
zastosowanych, podane wytyczne producenta rur oraz warunki dotyczgce robot ziemnych
(podsypki, obsypki i zasypki rur). W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastepujace

zagadnienia:

* podsypka (warstwa wyrownawcza): zgodnosci wymiarow, rodzaj materiatu 1 wskaznika

zageszczenia,
» obsypka w strefie rur
*  zgodno$¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

+ zasypka wykopu: materiat, wskaznik zaggszczenia pod drogami,

Czgsciowe 1 koncowy odbiodr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika, i powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki 1 ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w Stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegolnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym

odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie

zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
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Realizacja zadania odbywa¢ si¢ be¢dzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajgcy

wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamoéwienia,
przeprowadzenie projektow podzialow i uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji

drogowej

e opracowania dokumentacji technicznej

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

e opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu na czas robot,

e wykonania budowy drogi wraz z towarzyszacg infrastruktura,

e obstuga geodezyjnej inwestycji,

e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w osrodku dokumentacji.

Na etapie projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje
rozwigzan projektowych i projektow podziatu (projektowana granica pasa drogowego drogi
gminnej, projektowane czasowe zajecia terenu), harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesigcy gwarancji na wykonane

prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien

Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i1 decyzji na etapie projektowania, sporzadzenie projektow
podziatow, uzyskania decyzji zezwalajace] na realizacje inwestycji. Dokumentacje przed
ztozeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (UG Korycin).

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r, poz.
1129 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami), powinien obejmowac wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce¢ Zespot Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje i do§wiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word,pdf.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny
Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji

inwestycji wystepuje branza drogowa, kanat technologiczny ewentualnie telekomunikacyjne,
energetyczne (usuniecie Kkolizji). Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie
przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robot
Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane

wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).
Nalezy przyja¢ odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopdw.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

16



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robdt oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i ath.

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawiera¢ dane wyszczegodlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen
podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny

spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
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sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewidzie¢ wycinke drzew i zakrzewienia kolidujacego z inwestycja oraz usunig¢cie wszystkich

pni i karpiny pozostatych po usunigtych drzewach i krzewach rosnacych na terenie planowanego
przedsigwziecia.

Wycink¢ Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach inwestycji placu
budowy nalezy usung¢ warstwe¢ humusu o $redniej grubosci okoto 30-40cm. Inwestor nie
dokonuje wskazan, co do miejsca wywozu humusu. Czg$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania zieleni na skarpach oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na witasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatdow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamoOwienia wymagania dotyczace architektury ograniczajg si¢ do

nawierzchni w rejonie zatoki i przejs¢ dla pieszych.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia rob6ot musi by¢ zgodna z okres§long w dokumentacji projektowej. Warstwy

konstrukcyjne wszystkich elementoéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdélowe opiSy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia
przepusty

Elementy przepustéw pod droga i zjazdami powinne by¢ zgodne z warunkami technicznymi.
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1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie Zz

humusowaniem gr.10cm i obsianiem trawa, oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu

sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych
1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z budowa drogi gminnej.

1.6.2. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wymagania 0gdlne, wspolne dla robot objetych

ogllnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegdlnych

asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglasza¢
autorowi projektu.

e Calo$¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlanej.

e Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.

o Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé¢ zgodnie z warunkami gwarancji
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podanymi przez poszczegolnych producentow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez gestoréw
sieci

e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowaé
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentow sieci, z ktorymi nastagpita kolizja;

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte W uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

o Wszystkie rzedne podane w projekcie beda odnosity si¢ do sieci reperéw niwelacji

ogolnopanstwowe;.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dwa egzemplarze dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Podstawag wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt

techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robodt, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokona¢
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujagcymi przepisami. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda

uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
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przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materialow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegOlnionych w  dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa pracownikoéw i o0sob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
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nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w Sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora

22



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetniaé

wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1

posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialdow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly speitniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy 1 inne, jakie

okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to Kkoszt tych materialbw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane

i niezaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego

nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
I wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materiatow beda =zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

23



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tel. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

1.6.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jeg0 uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub

wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie

w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
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rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci roboét
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow 1 robdt w zakresie 1
z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 1 czgstotliwos$ci badan okreslone sa w ST,
normach, 1 wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

[lrozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

[Jstosowane materialty 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

Clwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
[Isposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi

Wykonawca.
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1.6.8.1. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

_decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,

_ projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwolenie na budowe,

_ projekty techniczne branzy drogowe;j, i ew. innych branz w przypadku przebudowy kolizji

_plan B10OZ,

_ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane

przez uprawnionego geodete.

_ badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

_ protokoty przekazania terenu budowy,

_ protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
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_wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

_ dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

_ protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatow,

_ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym,

_ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji ( wg
zapisu pozwolenia na budowe),

_ protokoty odbioréw roboét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnos$ci:

_ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

_terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

_ przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

_ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

_ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

_ zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

_ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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_ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
_ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
_ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
_dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
_ dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
_ wyniki prob poszczegbélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
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_odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
_odbidr czesciowy
_ 0dbidr koncowy

__odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
_uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnosé¢

robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloSci 1 jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbiér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robdt. Po zakonczeniu

etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

_ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

_ protokoty odbiorow technicznych, atesty ha wbhudowane materiaty,
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_ dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

_ dziennik budowy,

_ protokoéty badan i sprawdzen,

_rozliczanie z materiatdéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cze¢$ciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci 1 wartosci brutto oraz netto

(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢sciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czeSciowego.
Odbidr czegsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegs$ci robdt. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér konicowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponizej w
punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6dt poprawkowych. W przypadkach

niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
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Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

_ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

_geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

_ protokoty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czg¢sciowych,
__recepty i ustalenia technologiczne,

_ dzienniki budowy,

_ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

_ os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi

Normami,

_ rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

_ rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilo$ci 1 warto$ci ogdtem
netto,

_ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg 1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zatacznik o sktadzie:

_ wypehiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez

pozwolenie na budowg),
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_ wypehione zawiadomienic o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robo6t uzupehniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

e jezeli wady uniemozliwiajg Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze

odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny
Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena Wynikajaca z obmiaru wykonanych robot potwierdzona w ksigzce

obmiaru robo6t oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
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przetargowej (W tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne
do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

__organizacji ruchu na czas robot,

_ zabezpieczenia miejsca robot szczeg6lnie gtebokich wykopow,

_ oplaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego,

_ przygotowania terenu i zaplecza,

_tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

_usunigcia pozostalo$ci materiatléw 1 oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie wynikajagce z obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt zawiera roéwniez
wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug VAT. Realizacja platnosci odbywaé sie
bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i

stanowigcego zatgcznik umowy.

1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Oswiadczenie Zamawiajacego Stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na

cele budowlane
Zamawiajgcy sporzadzi stosowne o$wiadczenie W zakresie nieruchomosci ktorymi dysponuje i

przekaze je Wykonawcy.

1.8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn., zm. Dz.U.2019.1643),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r.
poz. 470 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 256),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.
1333),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,
poz. 2181),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
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1219 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t..
Dz.U. z 2020r. poz. 293 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. W sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.),

Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., poz. 1483 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1608 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.),
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekoéw, atakze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1311 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11251 1126).

1.8.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton
Asfaltowy.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja 1 zgodno$¢.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN-1436:2007 Materialty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowani.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nos$ci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych
ugi¢ciomierzem belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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e PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15.
e PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 Roboty

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

38



