Zalacznik Nr 4 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy)

Umowa nr ........cceeeeee.
do zamoéwienia publicznego nr .........cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina,

zawarta w dniu ................. pomigdzy Gming Wejherowo, z siedzibg przy ul. Transportowa 1,
84-200 Wejherowo, NIP: 588-237-58-50,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 wustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. — Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) — dalej jako ,,ustawa Pzp”, strony zawieraja
umowg (dalej jako ,,Umowa”) o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwa : ,,Odwodnienie oraz
utwardzenie plytami IOMB drog w miejscowosci Gowino - Etap 11”7
2. Przedmiotem zamowienia jest: ,, Odwodnienie oraz utwardzenie plytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta,
Czestawa Milosza, Marka Hlasko, Pawta Jasienicy w Gowinie - Etap 11"
3. Przedmiot zamoéwienia stanowi czg$¢ inwestycji wynikajacej z zalaczonej dokumentacji projektowej
i obejmuje:
1) budowe rowow:
a) rowu 3 —ulica Zbigniewa Herberta,
b) rowu 5 —ulica Czestawa Mitosza,
€) rowu 6 — ulica Czestawa Mitosza.
2) wykonanie studni oraz przepustu w obrgbie skrzyzowania ul. Czestawa Mitosza
z ul. Witolda Gombrowicza.
3) wykonanie nawierzchni z ptyt IOMB na szer. 5 m, zgodnie z zakresem przedmiotu zamowienia — Etap
Il - ulica Zbigniewa Herberta i ulica Czestawa Mitosza.
4. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla Umowa wraz z dokumentacja projektowsa, opisem przedmiotu
zamOwienia (dalej: OPZ), specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ) wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami oraz oferta Wykonawcy, ktore stanowig integralng czes¢ Umowy.

§2
Termin realizacji

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie rob6t w terminie do 7 dni, liczac od dnia przekazania terenu budowy
i bedzie je kontynuowal, z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 4 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy tj. do dnia ....ceeeeveeenennnnen. r.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date zlozenia przez Wykonawce wniosku
0 zakonczeniu robdt wraz z kompletnymi materiatami odbiorowymi.

5. Pod pojgciem kompletnych materiatdéw odbiorowych nalezy rozumie¢ zbior dokumentéw tworzacych operat
kolaudacyjny zgodnie z zapisami § 7 ust. 7, zawierajacy m. in.: dokumentacje projektowa powykonawcza
wraz z mapa pomiaru powykonawczego zarejestrowang w Osrodku Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Wejherowie, atesty materiatow, karty katalogowe elementow wbudowanych, certyfikaty,
gwarancje,



§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

8)
9)

protokolarne przekazanie terenu budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;

protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie realizowany

przedmiot umowy;

udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy;

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji i wykonania Umowy;

wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamdéwienia, na podstawie ktorej realizowany

jest przedmiot umowy o:

a) uzupelnianie szczegblow dokumentacji opisujgcej przedmiot umowy oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zgtaszanych przez Wykonawce w toku
realizacji inwestycji,

€) uzgadnianie i wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego i Wykonawcg,

d) czuwanie nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z projektem
i obowiazujacymi przepisami;

sprawdzenie kompletno$ci ztozonych materiatéw odbiorowych, w terminie do 7 dni od ich ztozenia;

potwierdzenie zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez

Wykonawcg do odbioru wykonanych robot.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia z nalezyta starannos$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentow
sktadajacych si¢ na Umowg, warunkami wykonania i odbioru robot oraz aktualnie obowigzujacymi
wlasciwymi normami i przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng; za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca;

2) posiadanie aktualnej i waznej umowy/6w ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci
obejmujacej wszelkie ryzyka, ktore moga powsta¢ w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy,
w szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow 0raz oséb trzecich, obejmujacej okres do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Kwota odszkodowania wyptacana za jedno zdarzenie,
z tytutu nin. umowy/6w ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza kwoty od wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy i musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania w ztotych polskich. Koszt umowy/éw,
0 ktorych mowa w niniejszym punkcie, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany, jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedlozy¢ oryginat
umow lub polis wraz z dowodem optacenia naleznych sktadek do wgladu.

3) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot;

4) zorganizowanie terenu budowy;

5) Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych;

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przylacza do celéw budowy oraz ponosi¢ koszty poboru wody,
energii elektrycznej i odprowadzania $ciekow;

7) przestrzeganie przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w tym wywoz i
zagospodarowanie odpaddw z terenu budowy; koszty wszystkich optaty i kary za naruszenie norm i
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska dotyczace realizacji robot objetych nin. Umowa,

8) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robot, z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci;

9) Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez skladowiska i
dokonanie stosownych optat;

10) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamoéwienia, niezwlocznie po ich ujawnieniu;



11) zagospodarowanie terenu budowy, dla celéw realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych
przez Zamawiajgcego, zabezpieczenie istniejacego drzewostanu;

12) zapewnienie na swdj koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania Umowy; pomiar powykonawczy (zawierajacy roéwniez mape, szkice, wykaz
wspolrzednych w obowigzujacym uktadzie) winien byé sporzadzony w wersji papierowej oraz
elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf.;

13) prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy;

14) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni po zawarciu
umowy: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ” oraz planu zapewnienia
jakosci i1 stosowanie, w czasie prowadzenia robot, wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych i informacji
wymaganych ustawa;

16) pisemne zgtoszenie wykonania przedmiotu Umowy do odbioru koncowego;

17) przedstawienie, w dniu odbioru, robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokohu z préb i badan tych robot;

18) na kazde zadanie Zamawiajacego, okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow, urzadzen
uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich
wbudowaniem); Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy nie
dopusci¢ do wbudowania materiatow, wyrobéw jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, szczegdtowego opisu
przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czgsci robot, ktorych one dotycza; niedopuszczenie do
wbudowania nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnos$ci, w formie pisemnej; wszelkie
opoznienia powstate z danego obowiazku obcigzaja Wykonawceg i nie stanowig podstawy do
przedtuzenia terminu realizacji z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

19) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiarow oraz niezbednych atestow, §wiadectw, certyfikatow i innych dokumentdéw stwierdzajacych
jako$¢ wbudowanych materialow;

20) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich, wynikte na skutek
prowadzenia robo6t lub innych dziatan Wykonawcy;

21) ponoszenie odpowiedzialnoéci oraz strzezenie przed uszkodzeniem 1 kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, od chwili rozpoczgcia robot do zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy (m. in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjgcie
wszelkich §rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie);

22) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow, jakosci robot
wykonywanych z tych materialow;

24) ponoszenie odpowiedzialnoéci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad w okresie gwarancji i rgkojmi;

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czgéci badZz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny;

26) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze spowodowac transport
i sprzet Wykonawcy; w szczegolno$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod
na drogach;

27) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcoOw 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen, ich natychmiastowa naprawe;

28) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

29) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3;

30) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepow prac oraz uwag i probleméw, jakie
powstaly w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb;

W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢, co najmniej:



31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)

38)

39)

40)

a) kierownik budowy, kierownicy robot, przedstawiciele Wykonawcy oraz

b) przedstawiciele wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw upowaznionych do
reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W uzasadnionych

przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie

koordynacyjnej;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw wilasnych, zgodnie z wymogami specyfikacji warunkoéw

zamoéwienia;

zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8), na okres wykonania prac stanowigcych

przedmiot umowy i usuwania wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do
kierowania, dozorowania rob6t budowlanych (odpowiadajacych wymaganiom SWZ), w
szczegolnosci:

i.  jedng osobe, ktora pelni¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen;

ii.  jedna osobg, ktora peli¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen;

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikow, niezbednych dla
odpowiedniego i1 terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z warunkow
umowy,

€) podwykonawcow (w przypadku udzialu podwykonawcow w wykonywaniu przedmiotu
zamowienia) posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w lit a i b, na warunkach
okreslonych w Umowie.

opracowanie kompletnych operatow kolaudacyjnych w wersji elektronicznej oraz w 2 (dwodch)

egzemplarzach w formie pisemnej tj. papierowej, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji

powykonawczej (pomiar powykonawczy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 12) i przekazanie ich Zamawiajacemu

w sposob niekolidujacy z dotrzymaniem terminu okre$lonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, z zachowaniem
terminow i ustalen okreslonych w § 6 niniejszej umowy;

przedktadanie Zamawiajagcemu, poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem, kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, i jej zmian, z zachowaniem termindéw

i ustalen okreslonych w § 6 Umowy, z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zi;

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywal i wykonywat

swoje obowigzki na terenie budowy;

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robo6t podczas

obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly;

w przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia w trakcie realizacji umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy; jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zachodza podstawy

wykluczenia wobec danego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy;

Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy,

przedtozyé, wezesniej uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego, harmonogram rzeczowo -

finansowy realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca ma obowigzek, w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy,

dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorys wykonawczy opracowany metoda kalkulacji szczegotowej, na

podstawie cen jednostkowych, w oparciu o ktére Wykonawca skalkulowal cene oferty, biorac pod
uwage podziat branzowy przedmiotu zaméwienia oraz zestawienie materialdw, zestawienie robocizny,
zestawienie sprzetu oraz zbiorcze zestawienie kwot sktadajacych si¢ na ceng zamdwienia;

Wykonawca zobowigzany jest do okre§lenia w kosztorysie wykonawczym parametrow cenotwdrczych:

R — (z}) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez narzutow;

Kp — (%) - wskaznika narzutow kosztéw posrednich liczonego od Ri S;

Z — (%) - wskaznika narzutéw zysku liczonego od R, S i Kp;

S — (zt) - kosztow pracy sprzetu;

Kz — (zt) - kosztow zakupu (jezeli takie wystepuja);




Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta i SWZ.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w imieniu Zamawiajacego, do speinienia obowigzku informacyjnego
wynikajacego z art. 14 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktéorych dane przekazane zostang
Zamawiajagcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska
od Wykonawcy biorgcego udzial w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie, CO najmniej jedno z
wylaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§5
Wymég zatrudniania os6b w ramach umowy o prace
Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich 0s6b wykonujacych
nastgpujace czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia - wykonywanie prac objetych
zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale III ust. 8 SWZ - jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcoéw - Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca, przed przekazaniem terenu budowy, sklada o$wiadczenie, ze wszystkie osoby wykonujace
prace w zakresie czynnoéci wskazanych w Rozdziale 111 ust. 8 SWZ sg zatrudnione na podstawie umowy 0
prace. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania o$wiadczenia, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego op6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia
bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

Wykonawca, kazdorazowo do protokotu z narady koordynacyjnej, zataczy aktualizacje o$wiadczenia, 0
ktérym mowa w ust. 3.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania zaméwienia w celu

zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia wskazane w Rozdziale 11
ust. 8 SWZ sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Osoby oddelegowane przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu umowy sa zobowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych
prace na terenie budowy Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez
te osoby prac, do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia
pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osob, ktéore odmowily podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany, nie p6zniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego,
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prac¢ osob zidentyfikowanych przez Zamawiajacego w
trakcie przeprowadzonej kontroli, o ktorej mowa w ust. 5.

Ponadto Wykonawca bedzie musial wypelni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane przekazuje Zamawiajagcemu i ktorych dane posrednio pozyskat,
chyba Ze ma zastosowanie, co najmniej jedno z wlaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnial964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z
pozn. zm.), dalej jako ,,Kodeks cywilny” oraz w ustawie Pzp i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji
czynnosci, prac i robot budowlanych realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Postuzenie si¢ przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji
przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za nalezyta realizacje przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, jak za
wlasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu realizacji Umowy kazdego z
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje
zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dali powéd do uzasadnionych skarg.



Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami
Umowy lub przepisami obowiazujacego prawa.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo i przedktadania projektu jej zmiany Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przekazania mu projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 5 lub
projektu jej zmiany, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia, jezeli nie spelnia
ona wymagan okreSlonych w ust. 9 i 10, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 oraz, gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie w
formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
spetnia ona wymagan okre$lonych w ust. 9 i 10, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 oraz, gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie
sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé w szczegoélnosci

postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w
przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wylacznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie, za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okres$lenia terminu realizacji prac lub robot budowlanych, z zastrzezeniem, Ze nie moze on by¢ dhuzszy
niz termin realizacji prac lub robot budowlanych okreslony - dla danego zakresu — w Umowie,

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktory musi by¢ spojny ze sposobem rozliczania migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca okreslonym w Umowie, w szczegdlnosci dotyczacego odbiorow i
platnosci czgsciowych,

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot budowlanych w
odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego, okre§lonych w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

a) podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych zapozna sie
z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) realizacja robdt budowlanych bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem S$rodkow bezpieczehstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiazujacymi przepisami prawa, tak aby personel nie
pracowal w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie
moze on by¢ dhuzszy niz okreslony w ust. 4,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys i harmonogram wraz z informacja,
ktorych pozycji z harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy dotyczy; kosztorys winien by¢
opracowany metoda szczegdlowa oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢ numer analogicznej pozycji z
kosztorysu wykonawczego przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 40 Umowy, w
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10.

11.

12.

13.

14.

celu precyzyjnego ustalenia zakresu robdot budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zaspokojenia roszczen wynikajacych z
realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajacych z r¢kojmi za wady lub gwarancji,
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zadania zaspokojenia ww.
roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcey, w szczegdlnosci w razie upadlosci lub
likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

12) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy polecef
zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania odbioréw prac
lub robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku,
jesli Wykonawca bezzasadnie badz z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystapitby do takich
czynnosci, w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres prac lub robdt budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane prace lub roboty budowlane, uniemozliwiajacych
rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na podstawie Umowy,

Za zaakceptowang umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajacy

uzna umowe spetniajacg tacznie nastgpujace warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora zostala zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym przez
Zamawiajacego,

2) umowe spetniajacg wymagania okre$lone w ust. 9 i 10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umow o podwykonawstwo
na ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geotechniczne, na ustugi ochrony mienia, dostawg wody i energii
elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadoéw, dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy, ustugi
telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ushugi pocztowe, ustugi

prawnicze. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 12, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 4

i nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 14 i 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi musi zawieraé w szczego6lnosci

postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) terminéw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie moga by¢ dluzsze niz przewidziane
Umowg dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu
w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
wylacznie do wysoko$ci zaakceptowanej przez Zamawiajacego w Umowie, za zakres objety umowg o
podwykonawstwo,

4) termindéw platnosci wynagrodzenia, przy czym termin platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz okreslony w ust. 4,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw Iub wykonanych ustug w odniesieniu do odbioréw
dokonywanych przez Zamawiajacego,

7) sposobu rozliczania pomigdzy Wykonawca i podwykonawca spdjnego ze sposobem rozliczania
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca okreslonym w Umowie, w szczegélnosci dotyczacego
odbiorow 1 ptatnosci czesciowych,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

8) informacji, ktorych pozycji z harmonogramu rzeczowo — finansowego i kosztorysu wykonawczego
przedtozonego przez Wykonawcg zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 40 Umowy, umowa o podwykonawstwo
dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do =zaspokojenia roszczen wynikajacych z realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym wynikajacych z reckojmi za wady lub gwarancji, bezposrednio na rzecz
Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zadania zaspokojenia ww. roszczen bezposrednio
od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego od
Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

10) uprawnienia Zamawiajgcego do wydawania podwykonawcy polecen zwigzanych z realizowanymi
ustugami i dostawami, w tym dokonywania odbiorow ustug i dostaw wykonanych przez
podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie badz z przyczyn lezacych po jego stronie
nie przystapitby do takich czynnosci, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy, od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru prac lub rob6t budowlanych i podpisania protokotu odbioru obejmujacego
zakres $wiadczonych przez podwykonawce ushug lub zrealizowanych dostaw lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za prace lub roboty budowlane wykonane przy udziale
ushug $wiadczonych przez podwykonawce lub dostaw realizowanych przez podwykonawce,

3) dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy, uniemozliwiajacych
dokonanie rozliczen pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na podstawie Umowy,

Wykonawca wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa ust. 7 oraz w ust. 12,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, przedlozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy uprawnienie

do zawarcia umowy, udzielone osobom zawierajacym umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ konsekwencje z tego wynikajace beda

obcigzaly wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji cz¢éci przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz

ten, z ktorym zostala zawarta umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy zaakceptowana przez

Zamawiajagcego, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgloszenia, w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie moze powotywaé

si¢ na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacja umowy o

podwykonawstwo). Brak zgloszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja

zasadnos$ci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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25.

26.

217.

28.

29.

30.

Na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

nastgpujace szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

1) o rozmiarze prac powierzonych (ustug lub robdt budowlanych) lub realizacji dostaw,

2) o zakresie prac wykonanych (ustug lub rob6t budowlanych) lub wykonywanych dostawach,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Wykonawca, w trakcie wykonywania Umowy, moze zgodnie z jej postanowieniami oraz zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci:

1) powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu Umowy, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inng cze$¢ przedmiotu Umowy, ktora zamierza powierzy¢ podwykonawcy, niz przedstawiona
w ofercie,

3) zmieni¢ podwykonawce,

4) zrezygnowaé z podwykonawcy.

W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg w ramach realizacji przedmiotu

Umowy, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych umow o podwykonawstwo przekracza 0,5 %

wartos$ci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi

podstawe do zadania od Wykonawcy usuni¢cia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu

budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy

Wykonawcy, w terminie okre§lonym w § 13Umowy.

Suma wynagrodzen wynikajaca z wszystkich zawartych umoéw na podwykonawstwo w zakresie robot

budowlanych, dostaw lub ustug oraz uméw na dalsze podwykonawstwo robot budowlanych nie moze by¢

wyzsza niz 90% wartosci brutto tagcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie czeSciowego odbioru

rob6t budowlanych lub odbioru koncowego rob6t budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

aktualny wykaz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali przedmiot Umowy w

zakresie bedacym przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezb¢dne dostawy lub ustugi potrzebne do

wykonania robot budowlanych oraz przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:

1) wymieni zalegltoSci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow i okresli przyczyny ich powstania,

2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres
rekojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich ptatnosci.

§7
Odbiory
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czgsciowe polega¢ beda na ocenie ilosci i jakosci wydzielonych rob6t zgodnie z
harmonogramem;
3) odbiér koncowy obejmujacy oceng catosci wykonanych robot budowlanych; odbiér ten nastapi po
wykonaniu przedmiotu zamowienia;
4) odbior ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystgpienie do
sprawdzenia wykonanych robdt powinno nastgpic nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Przyjecie odbioru bez zastrzezen w przypadku odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego
paragrafu, jest wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych cze$ci przedmiotu zamodwienia, zgodnie z
projektem i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W czasie odbioru czg$ciowego, przedstawicielowi Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ réwniez dokumenty
odbiorowe z podwykonawcami za dany okres, a dotyczace odbieranej czesci Umowy.
Odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy
powota komisje odbiorowa, ktora dokona sprawdzenia jakosci przedmiotu zamowienia.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty, badania, proby koncowe oraz ztozy¢ pisemny
wniosek (potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajacego)
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0 zakonczeniu rob6t, w sposob zapewniajacy dotrzymanie terminu okreslonego w § 2 ust. 3 Umowy, wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajgcemu,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajacego, kompletne operaty
kolaudacyjne (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej — tozsamej
z wersja papierowa), z potwierdzeniem ich kompletnos$ci, w szczegolnosci:
1) dokumenty dopuszczajace do obrotu wbudowane materiaty zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych,

2) protokot zwolnienia i odbioru pasa drogowego, ( jesli zajdzie konieczno$é) oraz gestordw innych sieci
zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektoweyj,

3) protokoty,

4) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD,

5) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych i SWZ, warunkujace
odbidr koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku, protokoly odbioréw od gestoréw
poszczegolnych sieci,

6) kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jezeli beda takie zmiany),

7) dokument gwarancyjny;

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty zostaly zakonczone i nie ma zastrzezen, co do kompletnosci

i prawidlowos$ci operatow kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru

koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia, co do kompletnosci

lub prawidtowosci operatow kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawca, wyznacza termin ponownego

ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia,

0 jakim mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 8 1 9, sporzadzi protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru koncowego robdt, podpisany przez strony.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze przerwac

czynnosci odbiorowe, na okres usunigcia wad lub odstapi¢ od odbioru.

W przypadku wad nadajacych si¢ do natychmiastowego usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin na usuni¢cie wad. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo

powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad w wyznaczonym

terminie. Zamawiajacy wyznacza termin na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia i bgdacych wadami istotnymi uniemozliwiajacymi

uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy odstepuje od odbioru,

uznajac ze przedmiot zamowienia nie zostat wykonany zgodnie z umows.

W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, ale jezeli wady te nie sg istotne i umozliwiajg

uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy kontynuuje prace odbiorowe

z mozliwosécig obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,

estetycznej i technicznej przedmiotu zamowienia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane Umowa,

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sa

niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciagzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty

te obcigzaja Zamawiajacego.

Odbior ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru ostatecznego, na minimum 30

dni przed uptywem terminu umozliwiajacego jego dokonanie.

Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad z tytulu rekojmi lub

gwarancji ustalonej w Umowie.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy, wybrana

w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe.

Laczne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza si¢ kwota

DIUttO:. o 7t (stownie ZYotyCh: .....coooviiiiieieeieeee e ).
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Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy
poczynione w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem kolejnych postanowien
niniejszego paragrafu.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji czg$ci czynnosci, prac lub rob6t budowlanych objetych

przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa

okreslenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynnos$ci, prac lub
robot budowlanych bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys czynnosci, prac
lub robét =zaniechanych sporzadzony metoda kalkulacji szczegdétowej, na podstawie Kosztorysu
wykonawczego. W przypadku zaniechania realizacji calego elementu (czynno$ci, prac lub robot
budowlanych), nastgpi odliczenie wartoéci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy. W
przypadku zaniechania realizacji czg¢sci danego elementu, obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego
zakresu do wartosci calego elementu. W przypadku, gdy ustalenie warto$ci czynno$ci, prac lub robot
zaniechanych w oparciu o powyzsze zalozenia nie byloby mozliwe (w szczegdlnosci z tego powodu, ze
zaniechany zakres czynno$ci, prac lub robot budowlanych nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce
odrebnie w pozycjach szczegdlowego kosztorysu wykonawczego, badz zostal przedstawiony w ramach
pozycji scalonej, badz jako ,komplet”), warto$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki

zaniechany zakres czynnosci, prac lub robot budowlanych zostanie ustalona, odpowiednio do ich zakresu i

przypadku, na podstawie:

1) stawki r-g, wskaznika kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych
z wielko$ciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatlow i sprzetu wedlug $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa pomorskiego, obowiazujacych na dzien
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku, wedlig cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Tak sporzadzone przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys, po uprzednim ich sprawdzeniu

i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania czynnosci, prac lub robdt dodatkowych lub zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ulegato odpowiedniej zmianie. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za

czynnosci, prace lub roboty dodatkowe lub zamienne bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez strony
oraz kosztorys sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej, na podstawie kosztorysu wykonawczego,
wedlug nastepujacych wytycznych:

1) warto$¢ czynnosci, prac lub robot zamiennych zostanie ustalona odpowiednio zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 6;

2) warto$¢ czynnosci, prac lub robdt dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalona w oparciu o dane
zawarte w kosztorysie wykonawczym; w przypadku, gdy czynnosci, prace lub roboty dodatkowe lub
zamienne nie byly objete kosztorysem wykonawczym, warto$¢ takich prac lub robot zostanie ustalona,
odpowiednio do ich zakresu i przypadku, wedlug nastepujacych danych:

a) stawki r-g, wskaznika kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych z
wielko$ciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

b) cen materiatow i sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa pomorskiego, obowigzujacych na
kwartal, w ktéorym Wykonawcy powierzone zostanie wykonanie prac lub robot dodatkowych lub
zamiennych, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys, po uprzednim ich sprawdzeniu

i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowi¢ podstawe¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku konieczno$ci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji przedmiotu Umowy,

zgodnie z postanowieniami Umowy badz przepisami prawa, Wykonawca nie bgdzie dochodzit roszczen z

tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za czynnosci,

prace lub roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty czynnosci, prac lub robdt zabezpieczajacych,

o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy sporzadzi, przy udziale

Wykonawcy, protokot inwentaryzacji na dzien przerwania realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca

zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez strony.

Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynnosci, prac lub robot zabezpieczajacych zostanie ustalone
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W kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do

kosztorysowania okreslonych w ust. 6.

Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bgdzie

stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgéci czynno$ci, prac

lub rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy, w wyniku wystapienia sytuacji, o ktérej mowa w

ust. 8 bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu prac lub robdt budowlanych okreslonego
w kosztorysie wykonawczym lub w harmonogramie rzeczowo - finansowym, nastapi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdélnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czg$ci czynno$ci, prac lub robdt budowlanych z danego elementu
okreslonego w kosztorysie wykonawczym lub w harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie
warto$ci wykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu okre§lonego w ust. 6,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce
procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartosci catego elementu.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnos$ci lub nieprzystapienia przezen do dokonania z

Zamawiajacym uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 8, pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie

terminu przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze dokona¢ ich jednostronnie i beda one wigzace dla stron.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie praw majatkowych wynikajacych z niniejszej umowy na

osoby trzecie.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy

Platnikiem jest Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1. Jednocze$nie Gmina

Wejherowo oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku Vat o numerze identyfikacyjnym NIP: 588-237-58-50,

REGON 191675445.

Fakturowanie nastgpowac begdzie nie czgéciej niz jeden raz na dwa miesigce, na podstawie procentowego

zaawansowania robot, zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ ostatniej

faktury, do ztozenia ktérej uprawniony bedzie Wykonawca, nie moze by¢ nizsza niz 20% warto$ci umowy.

Faktura winna wskazywac¢ dane dotyczace numeru Umowy oraz nazwe przedmiotu Umowy, okres realizacji

Umowy. W razie braku tych danych faktura nie bedzie stanowila podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez

Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury VAT beda stanowity potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoty

odbioru wykonanych robot, oraz dowody, o ktéorych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie za wbudowane

i odebrane od Wykonawcy materiaty.

Platnos¢ dokonywana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury

wraz z zalacznikami.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawey nr

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcoéw (w tym réwniez

dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace

zaplatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie

z zalacznikiem nr 5 do Umowy. Ponadto do faktury nalezy dotaczy¢ tabelaryczne zestawienie

podwykonawcow, ktorzy uczestniczyli w zafakturowanym zakresie realizacji. Z zestawienia winno wynikac

miedzy innymi: zakres $wiadczen poszczegdlnych podwykonawcow, warto$é tego zakresu, informacja o

odbiorach, wystawione faktury z datami wpltywu itp.

Zatacznikami potwierdzajacymi zaptate podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia beda potwierdzone

za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidlowo wystawionych i dostarczonych

Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu). Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy

wykonanych czeéci zamowienia wynikajacy z umow o podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym

potwierdzajacym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, naleznymi kwotami
wynikajacymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanym protokotem odbioru.

W  przypadku uregulowania platnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaplate bedzie,

pokwitowanie zgodnie z art. 462 §1 k.c.

W przypadku braku dowodow oraz informacji, o jakich mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma platnosci

faktur, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem

Zamawiajacemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 10 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w

tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego, do czasu przedstawienia dowodow
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potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

oraz przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy o zasadnosci lub nie kwestionowaniu dokonanych

potracen.

W przypadku wykonania cz¢sci robot bedacych przedmiotem umowy przez podwykonawcow, o ktorych

mowa w § 6 umowy, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres prac wykonywanych rowniez

przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podzialu nalezno$ci pomigdzy

Wykonawce i podwykonawce w protokole odbioru stanowigcego podstawe do wystawienia faktury, ktora

zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego, Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku braku udzialu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robot

opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane

roboty budowlane, dostawy lub uslugi realizowana na zasadach okreSlonych w Umowie, bedzie

dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, W umowie 0 podwykonawstwo.

Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dolaczy dodatkowo o$wiadczenia

podwykonawcoéw o pelnym wykonaniu prac oraz zafakturowaniu przez nich zakresu prac, wykonanych

zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zaptacie naleznego im wynagrodzenia.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunki

bankowe zwigzane z prowadzona dziatalno$cia gospodarcza oraz wskazane na tzw. ,Bialej liscie

podatnikow VAT”, chyba, ze Wykonawcy nie dotyczy obowiazek ujawnienia na tzw. Bialej liscie

podatnikow VAT”.

Brak Wykonawcy na tzw. ,Bialej liscie podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce rachunku

bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza lub niewskazanego na tzw.

,,Biatej liscie podatnikow VAT”, uprawnia Zamawiajacego w szczegblnosei do:

1) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

2) zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wskazany na tzw. ,,Biatej licie podatnikow VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktora ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy i w takim

przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w platnosci.

Zaplata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,,Bialej liscie podatnikow VAT”

zwalnia Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy, z zobowigzania do zaplaty wynagrodzenia za

wykonane prace, w wysokosci zaptaconej kwoty.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* (*niepotrzebne skresli¢) zarejestrowanym czynnym podatnikiem

podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnos$ci gospodarczej oraz zobowiazuje

si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykre§lenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,

niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawial rachunki. W przypadku

naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego, z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do

ktorej Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powickszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych

Zamawiajacy jest zobowiazany, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu

wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego, z przyczyn okreSlonych w ust. 10 lub 11

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace =z nieterminowej platnosci, w stosunku do podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow, obcigzaja Wykonawce.

W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, zaptata za

fakture zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy umieszczone

w § 12 umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§10
Reprezentacja i nadzory
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

L) - przedstawiciel Gminy Wejherowo,
2) - nadzor inwestorski.

W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

L) - przedstawiciel Wykonawcy,

) - kierownik budowy,

) - kierownik robot w branzy sanitarnej
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10.

11.

12.

13.

§11

Gwarancja, rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanowiace przedmiot Umowy
na okres .......... miesigey.
Karta gwarancyjna stanowi integralng cz¢$¢ protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dacie podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na okres .......... miesiecy za wady przedmiotu Umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich wad i
usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia, jak i powstatych w okresie gwarancji.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okre§lonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementow)
objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad 1 stanowi
zatacznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie robot przez Zamawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecia.
Pomimo poswiadczenia, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo
usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu
moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong, na zlecenie
Zamawiajacego, ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci
roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé¢ Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy
dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia uptywu
terminu gwarancji i r¢kojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng liczong od wynagrodzenia brutto:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastgpujacego po wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wad, z
prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt 1;

3) w przypadku zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rgkojmi za
wady, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastgpujacego po wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powoddéw innych niz nie wywigzanie si¢
Zamawiajgcego z jej warunkdéw, w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktdérym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow Umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.
2 Umowy;

6) w przypadku:

a) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, w stosunku do ktoérego wystepuje brak zaptaty, odpowiednio za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,
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o

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % calego wynagrodzenia brutto wynikajacego z faktury, ktorej dotyczy
opo6znienie, za kazdy dzien zwloki — odpowiednio za kazdego podwykonawce,

7) niewywigzywania si¢ przez Wykonawcg z obowiazkow okreslonych w § 4 Umowy, w szczegdlnosci w
zakresie termindw, dotyczacych sporzadzania i przedkladania Zamawiajagcemu kosztorysu
wykonawczego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy — za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy — za kazda umowe o podwykonawstwo,

9) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy lub jej zmiany, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za kazda umowe o
podwykonawstwo,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za
kazdego podwykonawce.

11) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, w wysokos$ci
1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy — za kazdag umowe
przelewu wierzytelnosci.

12) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niz Wykonawca lub
podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 0sob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o pracg);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 1 0s6b niewskazanych w wykazie o
ktérym mowa w § 5 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3) — dotyczy to takze osob zatrudnionych
przez podwykonawcow;

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
5 ust. 1, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 5 — w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych
przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 5).

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot i z

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkéw Umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytulu zwloki, ustalone za kazdy dzien zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — z poczatkiem tego dnia;

2) za kazdy nastepny dzien zwloki - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy albo ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania

do zaptaty z 7 dniowym terminem platnosci, wedlug wyboru Zamawiajacego. O wysokosci kar oraz

sposobie potracenia Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode na potrgcenia kar umownych wskazane w ust. 5 tego paragrafu.

Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote réowna 30% wynagrodzenia

ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych
tytutéw, jak 1 w ramach tytulow za ich poszczegodlne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitow z
tytutu taczenia kar wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Zapisy tego paragrafu obowigzujg strony takze po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wygasnieciu umowy

§13
Odstapienie od Umowy

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje jej warunkow, za wyjatkiem

sytuacji opisanych w § 9 ust. 10 i 11. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstapienia.
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2. W przypadku wymienionym w ust. 1 - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot, w terminie 14
dni od daty powiadomienia Zamawiajacego na pismie.

3. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji rob6t, tj. w spos6b nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7
dni;

2) nie rozpoczecia prac w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy lub w ciggu 7 dni od przekazania terenu
budowy, a takze w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjecia ich w ciggu 14 dni od
chwili otrzymania od Zamawiajacego decyzji o wznowieniu realizacji;

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja projektows oraz nie zareaguje
na polecenie Zamawiajacego dotyczace poprawek czy tez zmian sposobu wykonania, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

4) gdy Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, lub
jezeli stopien zaawansowania robdt, w ocenie Zamawiajgcego, bedzie wskazywal, iz termin ich
zakonczenia jest zagrozony;

5) dotyczacych Wykonawcy:

a) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji;
b) wszczecia postepowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,

6) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadkach okreslonych niniejsza umowa, na laczna sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego;

7) nie przedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

8) nie przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

9) nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym terminie,

10) nie realizuje postanowien Umowy, w tym nie wypelnienia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z §
4 ust. 1 pkt. 3,61 12;

11) gdy Wykonawca razaco narusza postanowienia Umowy dotyczace podwykonawcow,

Termin na odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych w pkt 1-11 tego ustepu

wynosi 21 dni od powzigcia informacji o tych okolicznos$ciach.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiajacy moze, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren
budowy, nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy i powierzy¢
realizacj¢ robot osobie trzeciej.

5. Zaangazowana przez Zamawiajacego osoba trzecia, po uzgodnieniu z Wykonawca, moze wykorzystaé
materialy i urzadzenia tymczasowe Wykonawcy w celu realizacji robot.

6. Niezaleznie od wystapienia przypadkdéw, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian okolicznos$ci powodujacych, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia.

7. Jezeli Umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren
budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny, w mozliwie najkrotszym terminie.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegodtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z

winy ktorej nastapito odstapienie od Umowy;

3) Woykonawca zglosi Zamawiajacego do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli

odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do

dnia odstgpienia od Umowy;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.
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§14
Sita wyzsza

Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli
wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej,
powstate po dacie jej podpisania.
Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej, podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigza¢ si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac opdznienie.
Jezeli, w opinii jednej ze stron, zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wpltyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowiazan, strona ta powinna bezzwlocznie powiadomi¢ druga strong, podajac
szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci.
O ile Zamawiajacy nie poleci na piSmie sposobu postepowania odmiennego niz w umowie, Wykonawca
bedzie kontynuowal wypehianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim zakresie, jaki bedzie
mozliwy.

§15

Zmiany Umowy
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy gdy zachodzi, co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznos$cei:
1) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

2) innych zmian okreslonych ponizej:

a) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia konieczno$ci zmiany o0sdb ($Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia
losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego), przy pomocy ktéorych Zamawiajacy
realizuje przedmiot Umowy,

C) wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow; Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s0b, na inne, spelniajgce warunki okreslone w Umowie, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego,

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych
nie byt w stanie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, wymaganej od niego jako
profesjonalisty,

e) w zakresie przedmiotu Umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, np. zaistnienie warunkow faktycznych wptywajacych na zakres lub
sposdb wykonywania jej przedmiotu,

f) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okoliczno$ciami:

- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegdtowym
opisem,

- zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych,

- rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy nie wigkszej niz 30 %,
wraz z mozliwo$cia zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z § 8 ust. 6.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 Umowy w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:
1) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznosci usuniecia bledéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisujgcej
przedmiot zamowienia;

2) odmowy lub opéznienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;
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3) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego;

4) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;

5) wystapienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci;

6) odmiennych, od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia, warunkow
geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy;

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia, warunkoéw terenowych, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustala nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesunig¢cie terminu bedzie musialo by¢ szczegdtowo uzasadnione przez

Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa

w ust. 2 pkt 1.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedhuzenia terminu wykonania robot

lub ich czesci, tempo robot, wedlug Zamawiajacego, nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty

zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawece.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, koniecznosci

wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania realizacji czg$ci czynnosci, prac lub robot

budowlanych objetych przedmiotem Umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu Umowy. Wprowadzenie zmian w zakresie wykonywanych robot jest mozliwe, jesli:

1) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji Umowy lub przyniosa korzystne skutki w trakcie
eksploatacji jej przedmiotu;

2) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdéd w gruncie lub btedow w dokumentacji projektowe;j;

3) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych
w dokumentacji projektowej;

4) wystgpila niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej;

5) pojawity sie na rynku, czeSci, materialy lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace ha
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy oraz kosztéw eksploatacji wykonanego jej
przedmiotu.

W przypadku wystapienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych ust. 2, termin realizacji przedmiotu

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdow 1 urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, jak rowniez zmiana ta nie

spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu Umowy;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;

3) zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i niniejszym, zostang wprowadzone zgodnie z zapisami z § 8
Umowy;

4) wszelkie zmiany do Umowy wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, aneksu podpisanego przez strony.

§16
Doreczanie powiadomien
. Wszelkie dokumenty powstajace na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda doreczane pisemnie na
nastepujace adresy stron:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,
tel.: (58) 677-97-01, e-mail: e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
2) dla Wykonawcy:
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2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres/adres mailowy lub numery telefonu wskazane

powyzej.

3. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw oraz numerdéw, a nie wykonanie tego
obowiazku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy, podane w ust. 1 sg uwazane za skutecznie dorgczone, z
datg pierwszego awiza lub wystania maila.

§17

Inne postanowienia Umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majag  obowigzek  pisemnego  ustosunkowania si¢ do  zgloszonego  roszczenia
w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sadows.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz wszystkich aktow wykonawczych wydanych
na podstawie ww. ustaw.
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajacy, a jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zalgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ Umowy sq:

Zalacznik nr 1 — SWZ wraz z odpowiedziami i modyfikacjami do SWZ
Zalacznik nr 2 — oferta (rozumiana jako formularz oferty),

Zalacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalacznik nr 4 - kosztorys wykonawczy

Zatacznik nr 5 — projekt tresci ,,Dowodu”

Zatacznik nr 6 — projekt tresci karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Ztacznik nr 5 do Umowy nr...............
(Projekt tresci ,, Dowodu”)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ............coovviiiiiiiiiiiiiiinn.n.

NI UMOWY 0 POAWYKONAWSTWO! ... ettt e e
Nazwa 1 adres WYKONaWCY: .. ..o e
Nazwa 1 adres ZamawiajaCZ0: ... .u.uuuut ettt ettt ettt et
NAZWa PrOJEKEU: ... RZPiFZ.271.20.2024.A0OR
Nr Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym, @ WYKONAWCE: .....ovvvrineiniiniiiiiieieeieneennnnnn

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie nalezne
wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego i

Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.
Jako dowdd potwierdzajacy powyzsze zalgczam:
1) kopie protokotéw odbioru*/dowodow dostawy*,
2) kopie faktur z data wptywu,
3) dokument bankowy potwierdzajacy uznanie rachunku podwykonawcy,
4) zestawienie wartosci wykonanych robdot budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* (z okresu
rozliczeniowego).

Zestawienie wartoS$ci wykonanych robot budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug® przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Rodzaj wykonanych
robét/dostarczonego materiatu
(nalezy wskaza¢ rodzaj i ilosé
materialu)/$wiadczonej ustugi

Wartos¢ zrealizowanych
Nr faktury robot/dostaw/ustug
(brutto)

Lp.

Oswiadczam, ze miedzy podwykonawca, a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy
dostosowaé do potrzeb) o zaplate wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych*/zrealizowanie
dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr ............... zdnia ........
(Projekt tresci Karty gwarancyjnej)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ........c.ccu.ee r.

dla wykonanego w ramach Umowy nr .................

zdnia ............. L.WIAZ Z .o, zadania pn.:

................................................................................................. RZPiFZ.271.20.2024.A0OR
§1

WYKONAWECA = ivieiniiiieneiecntneneeesesacnsossssscnsesessssncnsnssssssssnsnsesssassncnsesssansnsesnsnssanss , udziela
Zamawiajacemu — Gminie Wejherowo z siedziba ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, gwarancji na
przedmiot UmMOWY NI ...ccceceeieeiecnnnnen z dnia ...cceceninenennn. WEAZ Z cevevevnvnnnnnnnns (dalej: umowa)

zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 umowy oraz na warunkach okreslonych w niniejszej karcie
gwarancyjnej.

§2
Wykonawca  zapewnia, ze roboty budowlane objete umowag zostaly wykonane zgodnie
z jej warunkami, specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

1. Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczac od dnia nastgpnego od daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ............... i konczy sie w dniu .............. .

2. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu lub zaczyna biec na nowo zgodnie z zasadami
wskazanymi w art. 581 kodeksu cywilnego.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje te, ktoére ujawnity si¢ po dokonaniu odbioru robot
budowlanych, przy czym Wykonawca, w ramach niniejszej gwarancji, ma obowigzek usunaé¢ rowniez wady lub
usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed
uplywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub  materiatow,
z ktorych Wykonawca korzystal realizujac przedmiot umowy, przewiduja inny okres gwarancji
niz wskazany w § 3, to przyjmuje si¢, ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres
wskazany w § 3 niniejszej karty gwarancyjne;j.

§6
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1)  PISEMNIE NA AATES: +.uinint ettt et e et , albo
2) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ...........o.eveviiiiiniiiiiiiiininn .
Zamawiajacy moze tez dokona¢ zgloszenia telefonicznie na numery: .................ococeein. , ale
zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone w jeden ze sposobéw, wymienionych w ust.
1pktl,?2.

N

§7
1. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystapienia wady lub
usterki, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca ich wystgpienia.
Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protoko6t zawierajacy poczynione ustalenia.
3. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z
uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.

N

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad lub usterek
powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
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§9
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek albo nieusunigcia ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego albo usunigcia wad Iub usterek w sposob nieprawidlowy, Zamawiajagcy ma prawo zlecié
zastepcze usuniecie wad lub usterek, na koszt Wykonawcy.

§10
1. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
2. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja  uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§11
Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze domagac si¢ usunigcia szkdd, ktore wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania wykonawcy)
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