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	Zmiana aranżacji strefy baru
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	Roboty rozbiórkowe
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	Wykonanie podziału pomieszczeń z płyt GK
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	Montaż fasady i stolarki
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	Przebudowa instalacji wod-kan
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	Przebudowa instalacji wentylacji
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	Przebudowa instalacji elektrycznej
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	Przebudowa instalacji niskoprądowej
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	Montaż sufitów podwieszanych
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	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych
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	Wykonanie okładzin ścian
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	Montaż wyposażenia 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Zmiana aranżacji tepidarium
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	Demontaż istniejących leżanek
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	Demontaż elementów wyposażenia
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	Rozbiórka posadzki z betonu wyciskanego
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	Rozbiórka sufitu podwieszanego
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	Zamurowanie drzwi do pomieszczenia
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	Montaż wyposażenia
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	Ciąg komunikacyjny do saun zewnętrznych
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	Wymianę nawierzchni ciągu komunikacyjnego,
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	Montaż bram zieleni
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	Nasadzenia pnące w podcieniu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



