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Zatgcznik nr 8 do SWZ
RGKil.271.8.2023

WZOR UMOWY
Umowa Nr...........cceuee
zawarta dnia ........ccceeeeeeeiiiieeens 20231 W oo , pomiedzy:
Gming Barciany z siedzibg w Barcianach, przy ul. Szkolnej 3, NIP 7422076963 reprezentowanym
przez  .............. — zwanym dalej ,Zamawiajacym”, przy Kkontrasygnacie

......................... zwang dalej w ,,Zamawiajgcym”

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

I

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ) e (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................... ,REGON ..., , ZWana
dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... Yreprezentowana przez ... dziatajgca/-ego na
podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:

Panig/Panem .................... , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ...
z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowo$ci), ul. .................... (wpisac adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do
umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, a oddzielnie ,,Strong”.

Preambuta
Zwazywszy, ze:
w wyniku postepowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) w trybie podstawowym, pn.:
»,Modernizacja i remont Swietlic wiejskich w Aptyntach i Asunach w Gminie Barciany”
Zamawiajgcy dokonat jako najkorzystniejszej wyboru oferty Wykonawcy.

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania, zgodnie z ofertg sporzagdzong
na podstawie materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego, zadanie w systemie zaprojektuj

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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i wybuduj pn. ,Modernizacja i remont swietlic wiejskich w Aptyntach i Asunach, w Gminie
Barciany”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) wykonanie — na podstawie SWZ, opisu przedmiotu zamdwienia, programu funkcjonalno-
uzytkowego (PFU): dokumentacji projektowej, tj. projektu peino-branzowego, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe i informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opinie uzgodnienia
wymagane przepisami prawa, zgodnie z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami oraz przekazanie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych, zwanej dalej ,Projektem” — Etap |;

b) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa pod lit. a powyzej, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjg o pozwoleniu na budowe i zasadami sztuki
budowlanej — Etap II.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz normami, spetniajacego wymagania okreslone w umowie, wykorzystujgc przy tym
w najszerszy sposob posiadane kwalifikacje oraz doktadajgc nalezytej starannosci.

§2

Projekt petno-branzowy

1. Projekt petno-branzowy musi spetia¢ wszystkie wymagania oraz zawiera¢ wszystkie elementy
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym:

a) projekt petno-branzowy,

b) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

¢) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) wykonanie mapy do celéw projektowych,

e) opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane przepisami prawa.

2. Projekt petno-branzowy musi by¢ sporzadzany z uwzglednieniem opisu przedmiotu zamoéwienia
i programu funkcjonalno-uzytkowego i tak aby wszystkie roboty budowlane, obiekty ujete w tych
materiatach ze sobg nie kolidowalty, tylko wspoétgraty i wspélnie spetniaty swdj cel funkcjonalno-
uzytkowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Projektu petno-branzowego kompletnego z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, spéjnego i skoordynowanego we wszystkich specjalnosciach
(branzach), a w szczegolnosci:

a) zaopatrzonego w uzgodnienia miedzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numerdéw uprawnien projektowych,

b) umozliwiajgcego wykonanie przytgczy medidw,

c) zaopatrzonego we wszystkie opinie, uzgodnienia prawomocne decyzje i pozwolenia
administracyjne, jezeli sg wymagane przepisami prawa, a wydane przez wiasciwe organy,

d) umozliwiajgcego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego
podstawie,

e) zgodnego z SWZ, opisem przedmiotu zaméwienia i programem funkcjonalno-uzytkowym.

4. Pozostate wytyczne co do Projektu i podstaw jego opracowania zostaty okreslone w SWZzZ,
programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatéw i urzgdzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
z uwzglednieniem specyfikacji zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonawca zobowigzuje sie do konsultowania z Zamawiajgcym kwestii dotyczacych istotnych
rozwigzan Projektu, a takze elementéw wptywajgcych na koszt przedsiewziecia, ktéremu Projekt
ma stuzyc.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Projektu stosownie do przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem opinii,
uzgodnien, prawomocnych pozwoler i decyzji wymaganych do Projektu.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu odpiséw wszelkich pism
i dokumentéw uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielnie odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego — w kazdym z przypadkéw w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od jego otrzymania.
Przez wady Projektu nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nieprawidiowosci lub braki bedace
rezultatem naruszenia lub nieuwzglednienia przez Wykonawce zapiséw SWZ, programu
funkcjonalno-uzytkowego i opisu przedmiotu zamoéwienia, wytycznych i zalecenn Zamawiajgcego
zgtaszanych w trakcie realizacji umowy oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w dniu
przekazania Projektu lub jego okreslonej czesci, albo nadzoru autorskiego. Pod pojeciem istotnej
wady Projektu Strony rozumiejg takie wady w Projekcie, ktére czynig go nieprzydatnym do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego na jego podstawie.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za przygotowanie Projektu na podstawie
zatwierdzonego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) i opisu przedmiotu zamowienia.
W przypadku wystgpienia btedéw w Projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
Projektu zamiennego wtasnym kosztem i staraniem wraz z konsekwencjami formalno-prawnymi, tj.
dokonaniem wszelkich uzgodnien, uzyskaniem opinii, dokonaniem ponownego zgtoszenia robot
o ile takie beda konieczne.
W przypadku wystagpienia w trakcie realizacji robét budowlanych koniecznosci zmian w Projekcie,
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskac na nie zgode Zamawiajgcego.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 obarczajg ryzykiem Wykonawce i nie powodujg one wzrostu
jego wynagrodzenia. Dodatkowe koszty wynikle ze zmian dokumentacji projektowe;,
a w konsekwencji zmiany zakresu robo6t budowlanych ponosi Wykonawca.
Projekt petno-branzowy powinien zosta¢ wykonany w technice cyfrowej oraz przekazany
Zamawiajgcemu na nastepujgcych nosnikach:
a) w postaci wydruku na papierze w ilosci 4 szt.
b) na ptytach CD/DVD z opracowaniem w wersji plikow PDF w ilosci 2 szt.
Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie przez Projekt
wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, niniejszej umowie oraz celowi,
ktéoremu ma stuzy¢.
§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz:
a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego uzyskat znajomosé ogdlnych
i szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym opracowywang dokumentacjg
projektowsg i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu oraz budowli,
obiektéw budowlanych majgcych wptyw na projektowane zadanie,
b) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat wyceny prac,
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C) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

d) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie,

e) posiadt wystarczajgcg wiedze potrzebng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiong przez
niego oferta, sporzgdzong na podstawie materiatbw SWZ i jej zatgcznikow w ramach postepowania
0 udzielenia zamodwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy bez wad, w sposoéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami
obowigzujagcymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej starannosci
wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace projektowe
i budowlane, uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez niego dziatalnosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przed sporzadzeniem Projektu petno-branzowego doktadne zapoznanie sie z programem
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), opisem przedmiotu zaméwienia i wizjg w terenie
i wskazanie Zamawiajgcemu ewentualnych wad lub niescistosci w tych dokumentach, ktére
mogg rzutowac na roboty budowlane oraz wykonanie projektu, jak rowniez celu, ktéremu
te dokumenty majg stuzy¢,

2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej w jezyku
polskim,

3) sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu petno-branzowego w zakresie branz,
spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien i opinii wtasciwych organéw w tym pozwolenia na budowe,

4) przekazanie Zamawiajgcemu Projektu zgodnie z § 2 umowy,

5) sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie
w trakcie realizacji prac projektowych lub budowlanych,

6) wykonanie dokumentacji geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne, niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a jezeli bedzie to konieczne wykonanie
stosownego odwodnienia gruntu,

7) wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem, decyzjg o pozwoleniu na budowe,
zaleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

8) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji prac budowlanych wraz z Projektem,

9) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

10) zarejestrowanie dziennika budowy,

11) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez kierownika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej,

12) dokonywanie za uprzednim zezwoleniem Zamawiajgcego niezbednych zawiadomien
i zgtoszen,

13) zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robét przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,

14) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty czas realizacji inwestyciji,
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15) zawiadomienie, po uprzednim porozumieniu z Zamawiajgcymi, wiasciwych organow
0 zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,

16) zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjne;j,

17) biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

18) biezgce sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

19) przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu budowy bgdz ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanej inwestycji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

20) przygotowanie, opracowanie i przekazanie po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej dot.
catosci inwestycji, bedacej przedmiotem zaméwienia oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczacych obiektu, a wskazanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

21) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, ktére sg niezbedne do
rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy,

22) wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych zwigzanych
z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz sztukg budowlang,

23) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robot zwigzanych z prawidlowg realizacjg
przedmiotu umowy,

24) wykonanie wszystkich roboét i innych zobowigzan wynikajgcych z umowy w sposdb w nigj
okreslony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz zasadami
najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,

25) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiatéw i urzgdzen,

26) przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac i czynno$ci zmierzajgcych do likwidaciji
usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot, a takze w okresie udzielone;j
gwarancji i rekojmi,

27) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

28) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz oraz innych przepiséw srodowiskowych na terenie
budowy oraz nadzér nad przestrzeganiem tych przepiséw przez podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, pracownikoéw i innych osdb wykonujgcych prace na terenie budowy,

29) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt,

30) ponoszenie kosztéw medidw przez caty okres budowy,

31) wspodtpraca i konsultacja z autorami, ktérzy przygotowywali projekt i z Zamawiajgcym,

32) przyjecie na siebie wszelkich obowigzkoéw wytworcy, posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach oraz zapewnienie konteneréw na odpady,

33) przygotowanie dokumentéw powykonawczych i uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

34) stacjonarne szkolenie pracownikdw zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzeh technologicznych oczyszczalni.

Wykonawca zobowigzuje sie podda¢ wszelkim kontrolom dokumentéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy oraz poddac¢ sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej
siedzibie, w szczegdlnosci prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz inne upowaznione do takiej kontroli organy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
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b) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatdw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidiowosci wykonania umowy,

c) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

d) wypetniania w trakcie toczacych sie postepowan administracyjnych obowigzkéw
natozonych przez organy prowadzgcych postepowania, a w szczegdélnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materiatdw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych zmian
i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzgcy postepowanie,

e) monitorowania przebiegu toczacych sie postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajgcemu informacji na temat
toczacych sie postepowan.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego:

a) pisemnie/mailowo o koniecznosci wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych
sporzadzajac protokot koniecznosci okres$lajgcy zakres robét oraz szacunkowg ich wartosé
wedtug kosztorysu ofertowego,

b) pisemnie/mailowo i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz poprzez wpis do dziennik
budowy o wykonaniu robot ulegajgcy zanikowi lub zakryciu na 2 dni przez ich zanikaniem
lub zakryciem,

c) pisemnie/mailowo i poprzez wpis do dziennika budowy o zagrozeniach, ktére moga mie¢
ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robét oraz do
wspoipracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

d) pisemnie/mailowo raportu o stanie zaawansowania prac,

e) niezaleznie od punktu d), przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego informaciji
0 stanie zaawansowania prac projektowych lub budowlanych, w terminie 5 dni liczonych od
momentu otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce na podstawie
umowy prace os6b wykonujgcych czynnosci okreslonych w SWZ w przypadku, gdy wykonywane
przez nich czynnosci beda polegaé na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 bedg
na czas wykonywania przez nich robét zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeku pracy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia, ze osoby
wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy. W odniesieniu do pracownikéw podwykonawcéw oswiadczenie,
0 ktérym mowa w poprzednim zdaniu nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo.
Wraz z przejeciem terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na
terenie budowy oraz za szkody powstate poza terenem budowy, ale zwigzane z wykonywaniem
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty jakie mogg powstac¢ na terenie
budowy wskutek dziatan lub zaniechan pracownikéw Wykonawcy oraz innych oséb, ktérym
Wykonawca powierza wykonanie czynnosci przy realizacji budowy. Wykonawca ponosi takg samg
odpowiedzialnos¢ jak w zdaniu poprzednim w zakresie podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich pracownikdéw lub innych oséb wykonujgcych zlecone przez nich czynnosci
zwigzane z budowsa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie terenu
budowy.

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zbywac na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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15. Wszelkie opisane w niniejszym paragrafie obowigzki, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
w ramach wynagrodzenia umownego.

§4

Prawa autorskie

1. Z chwilg wydania Zamawiajgcemu Projektu petno-branzowego w ramach wynagrodzenia
umownego bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego zaréwno witasnos¢ nosnikow, na ktérych Projekt zostat utrwalony, jak i autorskie
prawa majgtkowe do Projektu na nastepujgcych polach eksploatac;i:

a) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego dla
realizacji, w catosci lub czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Projekt,

b) udostepnienie Projektu kandydatom na wykonawcéw oraz wykonawcom (realizatorom)
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Projekt,

c) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Projektu, przez wykonawce wybranego
przez Zamawiajgcego,

d) kopiowanie, zwielokrotnianie Projektu, gromadzenie danych, w catosci i we fragmentach
bez Zzadnych ograniczen iloSciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionymi potrzebami Zamawiajgcego,

e) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnianie (emisji)
w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego
przekazu,

f) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono, w szczegolnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jego fragmentu
broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej bgdz elektronicznej,

g) wykorzystanie Projektu petno-branzowego do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Projektu dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych
i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Projekt,

h) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane w oparciu o Projekt.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Gtéwny Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Gtéwnego Projektanta / Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Gtéwny Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Projektu, bezterminowo zobowigzuje sie / zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Projektu, oraz wyraza / wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
autorskich praw osobistych do Projektu, w szczegdlno$ci wyrazajg zgode na:

a) wprowadzanie zmian do Projektu,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

¢) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostepniania anonimowo,

d) decydowanie o rozpowszechnianiu Projektu w catosci lub w czesci samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi utworami,

e) decydowanie o wykorzystaniu Projektu w catosci lub w cze$ci samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych bagdz
komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

4. W chwili wydania Zamawiajgcemu Projektu Wykonawca przenosi nha Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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W chwili wydania Projektu Wykonawca wyraza zgode na rozporzgdzanie i korzystanie z Projektu
na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
z utworéw o0s6éb trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom trzecim,
w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych,

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od osob,
z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s06b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 — 6 korzystanie
Z Projektu przez Zamawiajgcego naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajgcego z Projektu oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejsze;j
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie przez osoby
trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanej dokumentacji projektowej, a zarazem
przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich majgtkowych do
Projektu w zakresie w nim wskazanym.

Wszelkie uprawnienia do Projektu okre$lone w niniejszej umowie obejmujgce wszystkie nosniki
informacji sg nieograniczone przedmiotowo, czasowo oraz terytorialnie, w tym w zakresie strefy
jezykowej lub geograficznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla
intereséw Zamawiajgcego lub w sposob utrudniajgcy realizacje inwestycji wynikajagcej z Projektu.
Wykonawca o$wiadcza, ze Projekt, bedzie wolny od wad prawnych w rozumieniu art. 5562 k.c. oraz
nie bedzie naruszat praw oséb trzecich. W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza
i potwierdza, ze:

a) przystuguje mu wytgczne i nieograniczone prawo autorskie do Projektu jako wytgcznemu
jego twérey albo posiada do niego wytgczne majgtkowe prawa autorskie,

b) autorskie prawa majgtkowe Wykonawcy do Projektu nie sg obcigzone zadnymi prawami
0s6b trzecich oraz ze osoby trzecie nie zgtaszajg zadnych roszczen w odniesieniu do niego,
jak rowniez ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu Projektem wynika z decyzji lub
orzeczenia wiasciwego organu,

C) przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do Projektu, w tym
prawa zaleznego do niego nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzecie;.

Wskazane w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczg zaréwno catosci Projektu, jak
i poszczegdlnych czesci przekazywanych etapami.

§5

Termin i odbiér Projektu

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Projekt petno-branzowy, uzyska¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, ostateczne decyzje administracyjne oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
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odbioru zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w terminie 5 miesiecy od dnia
Zzawarcia niniejszej umowy.

Za termin wykonania Projektu rozumie sie dzien dostarczenia przez Wykonawce dokumentaciji,
w formie okreslonej w § 2 ust. 14 umowy, do siedziby Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczony Projekt ma wady lub braki, Zamawiajgcy
odméwi jego odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionego Projektu w terminie do 14 dni od stwierdzenia wad
lub brakéw. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionego Projektu, uznaje sie,
ze Projekt nie zostat wykonany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia kar umownych od
dnia, w ktérym Projekt miat zostaé wykonany przez Wykonawce w terminie zgodnym z umowa.
Odbiér Projektu petno-branzowego nastgpi w przypadku:

a) ztozenia przez Wykonawce w formie okreslonej w § 2 ust. 14 umowy Projektu wraz
z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, o ile takowe sg wymagane zezwalajgcymi na
realizacje inwestycji wynikajgcej z Projektu, wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze jest wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz, ze zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wyzej wymieniony wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia, stanowig integralng
czesc¢ Projektu,

b) ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia, iz przystugujg mu autorskie prawa
majatkowe do Projektu w zakresie jakim sg one przenoszone na Zamawiajgcego zgodnie
z § 4 umowy,

c) zilozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia, iz Projekt jest wolny od wad
prawnych, a korzystanie z niego i przeniesienia autorskich praw majatkowych na zasadach
okreslonych w § 4 umowy nie naruszajg jakichkolwiek praw oséb trzecich.

Odbiér Projektu nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego na podstawie pisemnego protokotu zdawczo
— odbiorczego. Przed dokonaniem odbioru zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zorganizowania
spotkania roboczego na ktorym wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzan
projektowych oraz udzielenia odpowiedzi na szczegotowe pytania zamawiajgcego.

§6

Termin i odbiér rob6t budowlanych

Odbiér robdét budowlanych nastepowaé bedzie etapami zgodnie z przedstawionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.
Wykonawca wraz z Projektem zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo — finansowy wykonania robdt budowlanych. Harmonogram nalezy przygotowacd
w o elementy sktadowe zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK) stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy. Kwoty wskazane w harmonogramie w odniesieniu do poszczegdlnych pozycji
muszg by¢ adekwatne do rzeczywiscie ponoszonych kosztéow, (w tym koszty wykonania
dokumentacji projektowej, kiére nie moga przekroczyé 3% kwoty wynagrodzenia wskazanej
w811 wust. 1) Harmonogram wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmian w haromonogramie, ktére sg dla
Wykonawcy wigzgce. Harmonogram prac moze zostaé zmieniony w trakcie realizacji prac za
pisemng pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga aneksu jezeli nie wptywa na termin umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
natomiast wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, w przypadku zmiany
terminu umowy wymagany jest aneks w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Harmonogram
winien uwzgledniaé sposob rozliczenia dwiema pfatnosciami czesciowymi i ptatnoscig koncowa
zgodnie z postanowieniami § 11.

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi
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a) Etap | (prace projektowe) — 5 miesigce od daty zawarcia umowy,
b) Etap Il (roboty budowlane) — 13 miesiecy od dnia ukonczenia prac projektowych, lecz nie
dtuzej niz do 18 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.

Termin, o ktérym mowa w ust. 3 obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych oraz
zwigzane z tym uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji, zatwierdzen
umozliwiajgcych zgodne z prawem uzytkowanie obiektu.
Po zakohczeniu etapu roboét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcy wyznaczy date
i rozpocznie czynnosci odbioru etapu robét.
Potwierdzeniem wykonania i odbioru poszczegodlnego etapu robot bedzie protokét zdawczo-
odbiorczy podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Potwierdzeniem wykonania i odbioru catosci przedmiotu umowy bedzie koncowy protokdt zdawczo
— odbiorczy podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Odbiér koncowy nastepuje po dokonaniu odbioru ostatniego etapu prac. Przepisy co do etapowego
odbioru prac stosuje sie odpowiednio.
Warunkiem odbioru kohcowego prac oprécz odbioru wszystkich etapdéw prac jest dostarczenie
nastepujgcych dokumentéw:

a) dziennika budowy,

b) os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
Z Projektem, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,

c) atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na wbudowane materiaty,

d) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy
(rysunki zmienne itd.),

e) potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru protokotami
badan i sprawdzen,

f) dokumenty z badan potwierdzajgce skuteczne oczyszczenie sciekdw surowych i osadu do
poziomu wymaganego aktualnymi przepisami,

g) protokoty odbioru kolizji z urzgdzeniami wystepujgcymi w obszarze realizowanej inwestycji,

h) oswiadczenie o utylizacji odpadkow,

i) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

j) protokotu potwierdzajgcego przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia pracownikow
zamawiajgcego W zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen technologicznych
oczyszczalni.

Jezeli w toku odbioru etapu robdt, elementéw robot lub odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia wady,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

—  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze weditug swojego uznania odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie.
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§7

Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowaé¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji
zamowienia publicznego przedkiadania Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze
projekt jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéow
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Ponadto,
ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢
sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robo6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizaciji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢é
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien by¢é sporzadzony w formie pisemnej, a umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem

4. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,

Cc) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
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7. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez
projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

10.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz
50.000,00 zt.

12.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 12) niniejszej Umowy.

13.Wykonawca, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, w przypadku jezeli jego wynagrodzenie ulegto zmianie zgodnie
z postanowieniami okreslonych w § 19 ust. 8 Umowy.

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15.Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

17.Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim podwykonawcom
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

a. nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
b. nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 2 niniejszej umowy.

18.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢é prac przez nich wykonanych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

19.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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20.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

21.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

22.Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22 Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

24.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23 w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

25.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

26.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

27.Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28.W sytuacji okreslonej w ust. 27 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 25 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

§7a
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o kibrym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
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Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmioty Udostepniajgce Zasoby:
Q) e , bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze .............
w zakresie wykonania robét .............. w okresie .............. ,
b) .......
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy,
o ktérych mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgda¢ dokumentéw dotyczgcych, w szczegdlnosci:
a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
c) zakresu i okresu udziatlu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;
d) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu  dotyczacych  wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§8

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

Wykonawca wyznacza P. ... do petnienia obowigzkéw Gtéwnego Projektanta, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca wyznacza P. ... do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Gtéwnego Projektanta lub Kierownika
budowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajagcego w formie
pisemnej.

Zmiana Gitéwnego Projektanta lub Kierownika budowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego
i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca lub osoby, co najmniej takich
samych uprawnien i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, ktérych zmiana ma
dotyczyé. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej osoby
0 przyjeciu na siebie obowigzkéw Gtéwnego Projektanta lub Kierownika budowy, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przez nig uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do wtasciwej izby zawodowe;.

Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana oséb wykazanych do realizacji zamdwienia w tresci oferty
Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wylgcznie w wyjgtkowych
sytuacjach, na przykltad z powodu choroby czy innej przyczyny powodujgcej niemoznosc
Swiadczenia powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wykazane w ich zastepstwie osoby muszg
posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie gorsze niz zastepowane osoby.
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§9

Zapewnienie bezpieczenstwa

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w obszarze ruchu drogowego jest zobowigzany uzyskac
stosowne zezwolenie oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace oraz teren budowy aby w mozliwie jak
najmniejszym stopniu utrudniato to lub uniemozliwiato korzystanie z budynkéw i terenéw
sgsiadujgcych z placem budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz wartos¢ przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta
jest umowa ubezpieczenia, uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, do dnia wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej. Dokument ubezpieczenia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedtuzenia polisy, ktéra wygasa
w trakcie trwania umowy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zapfaty kary umownej w
wysokosci 20 000 zt oraz 500 zt za kazdy dzien opdznienia w doreczeniu polisy liczonego od
uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 5 lub terminu wygasniecia polisy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub utrate
zdrowia, uszkodzenie ciata oraz smier¢ powstate podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

§10
Nadzér autorski

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nadzér autorski
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Projekt petno-
branzowy.

W ramach obowigzkdéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantéw uczestniczgcych w opracowywaniu
Projektu, podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania wszelkich watpliwosci dotyczgcych
Projektu i zawartych w nim rozwigzanh, w szczegdlnosci do:

a) kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

c) czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci techniczno-budowlanymi,

d) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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e) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, w tym poprawek i uzupetnien zgodnie
Z zgdaniami uprawnionego organu administracyjnego lub innego uprawnionego podmiotu,
Zamawiajgcego,

f) udzialu w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego, jednakze nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

g) udziatu w odbiorze inwestycji,

h) pobytow Wykonawcy na budowie, majgcych na celu sprawdzenia zgodnosci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

i) udzielaniu stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienia watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robét budowlanych,

j) pojawienie sie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz na nastepny dzien od zawiadomienia
Zamawiajgcego, na placu budowy w celu wyjasnienia watpliwosci Zamawiajgcego,
uzupetnienia Projektu, dokonania poprawek w Projekcie .

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannoscig zawodowg
przez osoby posiadajgce uprawnienia przewidziane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Wykonawcy przystugujg uprawnienia wynikajace z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Nadzoér autorski bedzie sprawowany poczgwszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych i trwat
bedzie nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego i uzyskania bezwarunkowej ostatecznej
i prawomocnej decyzji na uzytkowanie, o ile taka bedzie wymagana.

W przypadku nieokre$lenia terminu na wykonanie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego
z nadzoru autorskiego opisanego w niniejszym paragrafie, termin ten kazdorazowo bedzie
wyznaczat Zamawiajacy, a Wykonawca bedzie zobowigzany w tym terminie ten obowigzek spetnié.

§11
Wynagrodzenie

tgczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonanie przedmiotu umowy oraz innych postanowien
tutaj nie wymienionych a wynikajagcych z niniejszej umowy ustala sie ryczattowo w wysokosci
..................................... zt brutto w tym podatek VAT ....% oraz kwota netto

Wtym . zt brutto za wykonanie dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie jest wspoétfinansowane ze Srodkéw Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Wynagrodzenie ryczalttowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow
prac. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualna zmiane stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci sume wynagrodzen
ryczattowych za wykonanie poszczegolnych etapdw prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
spowodowanej wadami Projektu, albo z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Strony postanawiajg dokonac rozliczenia wynagrodzenia na podstawie wystawianych przez
wykonawce faktur czesciowych oraz faktury kohcowej. Podstawe do wystawienia faktur
czesciowych stanowi¢ bedg dokonane przez Strony - Odbiory Czesciowe prac objetych
Przedmiotem Umowy i podpisany Protokot Czesciowy. Faktury czesciowe dotyczgce wykonanych
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rob6t budowlanych bedg dotyczy¢ jednego okresu rozliczeniowego, ktéry obejmuje jeden miesigc
kalendarzowy, z zastrzezeniem pierwszej faktury czesciowej, ktéra obejmuje wykonanie Etapu |l i co
najmniej 10% wartosci robot budowlanych. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury
czesciowej po realizacji etapu prac, ktéry swym zakresem obejmowat bedzie wykonanie robot na
kwote objetg dang fakturg w danym okresie rozliczeniowym oraz zgodnie z ponizszymi zasadami:

a. pierwsza faktura czesciowa — po zakonczeniu wydzielonego etap prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci stanowigcej wktad wilasny
Zamawiajgcedo, tj. .....c..ovoiiiiiiinnn, zt4,

b. druga faktura czesciowa — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci nie wyzszej niz 50 %
dofinansowania za realizacje inwestycji ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, tj. .................... zt

c. trzecia faktura czesciowa — po zakonczeniu realizacji catosci zadania (umowy)
w wysokosci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania na realizacje inwestycji ze
srodkdw Rzgdowego Funduszu Polski fad: Programu Inwestycji Strategicznych,
L/ zth.

6. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie dokonanie Odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego potwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokotu korncowego (zgodnie z § 13
Umowy).

a) Platnos¢ Wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej i doreczonej
Zamawiajgcemu faktury/faktur czesciowej /-ych lub kohcowej w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
przy czym kazdorazowo warunkiem pfatnosci Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest
obowigzek przedstawienia przez Wykonawce potwierdzenie zaptaty catosci naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
o optaceniu przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan na dzienn wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz oswiadczenia Wykonawcy, ze wszyscy
Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty nalezne na dzien wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Do oswiadczen nalezy dotgczy¢ potwierdzenie wptywu
wszystkich naleznosci Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy w formie wyciagu
bankowego. W opisie przelewu powinien by¢ zamieszczony numer umowy miedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany takze do dostarczenia kompletu poprawnie wypetnionych
oswiadczen wraz z potwierdzeniem zapfaty w formie wyciggu bankowego w terminie najpdzniej
7 dni przed uptywem umownego terminu ptatnosci. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce ww. dowodow zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane Roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia w takim przypadku nie powoduje opdznienia
Zamawiajgcego w wypfacie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie wigze sie z prawem
Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych. Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy. W przypadku braku
wskazania numeru Umowy faktura zostanie odestana do Wykonawcy jako wystawiona
nieprawidtowo, a brak zaptaty w takiej sytuacji nie bedzie traktowany jako zwtoka Zamawiajgcego
w zapfacie.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ..................

4 Warto$¢ wktadu wtasnego zostanie ustalona po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejsze;j.
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Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP:
......................................... W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako czynnego ptatnika
podatku VAT Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zdarzenia.
Faktury nalezy wystawia¢ w nastepujgcy sposob:
I F= T 0 A o=
Odbiorca/Pratnik: ...
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze bedzie rachunkiem
znajdujgcym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT.
W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie rachunkiem
znajdujgcym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, a wartos¢ Umowy bedzie rowna lub wyzsza niz 15.000,00 zt brutto, Zamawiajgcy
zaptaci nalezno$¢ stwierdzong fakturg na inny rachunek Wykonawcy - znajdujgcy sie
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatnikéw VAT, jezeli zas
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatnikéw VAT nie bedzie
znajdowat sie zaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajgcy zaptaci naleznos¢ stwierdzong
fakturg na rachunek na niej wskazany i jednoczesnie zawiadomi wtasciwego naczelnika urzedu
skarbowego o tym fakcie.

§12

Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczony bedzie od daty koncowego
bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji budowy to gwarancja na Projekt wykonawczy uptywa
po okresie ....... miesiecy od dnia odbioru Projektu i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Jezeli wada byta istotna, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach z tytutu rekojmi
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady, usterki.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach rekojmi do usuniecia wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku technicznej mozliwosci usuniecia usterek lub wad we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin.

Strony ustalajg nastepujacy sposéb postepowania gwarancyjnego w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

a) w razie ujawnienia wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy wady na pismie w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia wady,

b) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunieci wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

c) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigecia zaistniatej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie moze sprzeciwic
sie ze wzgledu na przystugujgce mu prawa autorskie osobiste do Projektu i upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a takze do
udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.
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§12a
Okres rekojmi

Okres rekojmi dla przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

Rekojmia na Projekt, bedzie obejmowata co najmniej okres zwigzany z realizacja robot
budowlanych.

Okres rekojmi liczony bedzie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez istotnych usterek.
Wszelkie zgtoszone przez Zamawiajgcego usterki, bedg usuwane przez Wykonawce w terminie
technicznie wiasciwym dla danej usterki wskazanym przez Zamawiajgcego, chyba, ze strony
uzgodnig inny termin.

Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 3 Zamawiajgcy ma prawo do ich usunigcia
we wlasnym zakresie — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich wystgpieniu przez
Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokét odbioru.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami nieusunietych Ilub
nienaprawionych w terminie wad lub usterek powstatych w okresie rekojmi, ktérych usuniecie lub
naprawa przewyzsza kwote zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 umowy. W takim przypadku
Zamawiajgcy wystawi Wykonawce note obcigzeniowa.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze wykonaé pozostate uprawnienia z
tytutu rekojmi okreslone Kodeksem Cywilnym”.

§13
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, z zastrzezeniem innych
przypadkow kar umownych okredlonych w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze natozy¢ na
Wykonawce kary umowne, a Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ te kary w nastepujgcych
przypadkach i wysokosci:

a) z tytutu niedotrzymania terminéw okreslonych w umowie w wysokosci stanowigcej 0,1 %
wartosci brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek osobno i za
kazdy dzien zwioki,

b) z tytulu niewykonywania obowigzkéw przez Wykonawce bez okreslenia terminu ich
wykonania, a wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokos$ci stanowigcej 0,02% wartosci
brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1 umowy za kazdy przypadek zawinionego przez
Wykonawce niewykonania; wraz z natozeniem kary Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
wyznaczajgc mu odpowiedni termin na wykonanie tego obowigzku, po uptywie tego terminu
Zamawiajgcy moze natozy¢ ponownie kare umowng, o ktérej mowa w niniejszym punkcie.
Procedura moze by¢ powtarzana, az do wykonania obowigzku przez Wykonawce,

c) z tytutu zwioki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy nie
wskazanych wprost w niniejszym paragrafie, a wynikajgcych z terminéw ustalonych przez
Strony lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego, w wysokosci stanowigcej 0,02% wartosci
brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

d) z tytulu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci stanowiagcej 0,05% wartosci brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

e) realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w tresci oferty
Wykonawcy do jej wykonania, realizacji umowy przez osobe lub osoby, na ktére
Zamawiajacy nie wyrazit zgody lub o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszym, niz osoba
wskazana w ofercie, ktérg zastepujg w wysokosci stanowigcej 1% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,
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f) realizacji umowy przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, na ktorych
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody w wysokos$ci stanowigcej 1% wartosci brutto umowy
okreslonej w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

g) z tytulu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci stanowigcej 15% wartosci
brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1 umowy,

h) z tytutu nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw i w terminie wyznaczonym
przez organ administracyjny, a dotyczacych przedmiotu umowy w wysoko$ci stanowigcej
0,04% wartos$ci brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

i) ztytutlu nieprzedstawienia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, ze osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w SWZ sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy w wysokosci stanowigcej 0,02% wartosci brutto umowy okreslonej w § 11 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

i)  w wysokosci 10% wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, dokonanej na zasadach, o ktérych mowa w § 18 ust. 13 lit. g
Umowy.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy nie moze przekroczyé 30%
warto$ci umowy wymienionej w § 11.

Zaptata kar umownych nie wytacza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku powstania szkody przewyzszajgcej wysokos¢
kary umownej, w tym w przypadku utraty dofinansowania przez zamawiajgcego (w takim przypadku
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstanie szkody wynikajgcej w zakresie petnej kwoty
utraty dofinansowania).

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznosci za wykonane
prace lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania tych
obowigzkéw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelno$ci wynikajgce z wykonania zastepczego byly
potrgcane z naleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos¢
...................................... ztotych, co odpowiada 5 % warto$ci umowy brutto okreslonej w § 11
ust. 1 umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .....................o..... , ktory
stanowi zatgcznik nr .... do umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
a) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
i podpisania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, potwierdzonego pisemnym kohcowym protokotem zdawczo — odbiorczym,
b) 30 % zabezpieczenia zwréci Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu terminu rekojmi
lub gwaranciji za wady.
Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu obejmujacego
gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta o$wiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia skfada inna
osoba niz ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
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przedtozenia wraz z dokumentem gwaranc;ji oryginatu, odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong
osobe kopii dokumentu, z ktérego wynika umocowanie sktadajgcego oswiadczenie w imieniu
gwaranta do dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przykfad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co najmniej do 30 — go dnia po
dacie zakonhczenia terminu okreslonego w § 6 ust. 3 umowy w zakresie kwoty okreslonej w ust. 3
pkt a) umowy oraz do 15 dnia po dacie uptywu terminu rekojmi i gwarancji za wady w zakresie
pozostatej kwoty.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie innej niz pieniezna, takie
zabezpieczenie, w szczegoblnosci jak poreczenie, ubezpieczenie powinno zawiera¢ w swojej tresci
oswiadczenie osoby je wystawiajgcej, iz jest ono nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
wezwanie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania naleznych kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze sie wstrzymac z wyptatg wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda z
tego tytutu przystugiwaé zadne odsetki lub odszkodowanie do czasu przedtozenia oryginatu
gwarancji obejmujgcy okres okreslony w niniejszym paragrafie a wynikajgcy ze zmiany terminu
wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przediuzenia terminu realizacji umowy nie przedstawi
stosownego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujgcego okres wynikajgcy z
wydtuzenia terminu realizacji umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi umozliwia¢ realizacje praw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, w ten sposob, ze nie moze by¢ uwarunkowane
dodatkowymi warunkami nieokreslonymi w niniejszej umowie.

§15
Sita wyzsza

Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci takie jak:
wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej.
Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢ swoich obowigzkow
umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone. W takim przypadku
Strony uzgodnig sposoéb i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.
Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody
spowodowanej sitg wyzszg.

§ 16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach i terminach:

a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego czesci, w szczegdlnosci Projektu,

etapu robot budowlanych przez Wykonawce w terminie, a opdznienie wynosi co najmniej 7

dni, Zamawiajgcy moze bez wyznaczania dodatkowego terminu od tego dnia w terminie 45
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b)

d)

e)

9)

dni ztozy¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od cato$ci umowy lub jej
czesci,

w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie wykona ich w terminie okreslonym w wezwaniu, Zamawiajgcy moze po
uptywie terminu okreslonego w wezwaniu w terminie 45 dni ztozy¢ pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o odstgpieniu od catosci umowy lub jej czesci,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonywanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

w razie gdy w realizacji przedmiotu umowy bedzie brata udziat osoba, ktéra nie byta
wskazana w ofercie Wykonawcy, na ktérg Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o kwalifikacjach
i doswiadczeniu gorszym niz zastepowana osoba, Zamawiajgcy moze w terminie 45 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach ziozy¢ pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o odstgpieniu od umowy lub jej czesci,

Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci na osobe trzecig
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze w terminie 45 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach ztozy¢é pisemne oswiadczenie Wykonawcy o
odstgpieniu od umowy lub jej czesci,

W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadajacych sie do usuniecia albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢, albo ich nie usunat
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze w terminie 45 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach zitozy¢ pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o odstgpieniu od umowy lub jej czesci,

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego,
Zamawiajgcy moze w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach ztozy¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od umowy lub jej
czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku pozostawania przez
Zamawiajgcego w zwioce w zaptacie wynagrodzenie co najmniej 60 dni. W takiej sytuacji
Wykonawca w terminie 14 dni moze ztozy¢é Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy.

3. Odstgpienie, o ktérym mowa w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu, powinno by¢é dokonane w formie
pisemnego, uzasadnionego oswiadczenia pod rygorem niewaznosci.

4. W przy

padku odstgpienia od umowy, Wykonawca obcigzony zostanie nastepujacymi obowigzkami,

ktére ma wykonac¢ w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od
umowy, zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

sporzgdzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt
odstepujgcego od umowy,

zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu,

usuniecia z terenu budowy urzgdzen przez niego wniesionych, uporzadkowania
i protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru mozliwej do wyodrebnienia czesci Projektu wykonanej przez Wykonawce do dnia
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odstgpienia. Ocena stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru sktadajgca
sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego
stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonang czesc¢ Projektu.

W przypadku okreslonym w ust. 3, Wykonawca przenosi wtasnos¢ i prawa autorskie na zasadach
i na polach eksploatacji okreslonych w § 4 umowy.

§17
Zmiana umowy

Zmiana umowy jest dopuszczalna wytgcznie w okolicznosciach opisanych art. 455 p.z.p.
Istotne zmiany tresci umowy mogg wynikac z nastepujgcych okoliczno$ci:
1) zmiany terminu polegajgcej na przedtuzeniu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

k)

m)

dziatania podmiotéw trzecich, np. przedtuzanie terminéw wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych, decyzji, badan, opinii, ekspertyz,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — woéwczas Strony umowy
doliczg do pierwotnego terminu okres stanowigcy réznice pomiedzy terminem
pierwotnym przewidzianym na ich wydania a terminem faktycznym,

wystgpienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 15 uniemozliwiajgcej wykonanie umowy;
zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot budowlanych
Z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

dziatan osob/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie robot
budowlanych, ktére to dziatania nie sg zawinione przez ktérgkolwiek ze Stron umowy;
wydiuzenia terminéw dostaw materiatéw, nie wynikajgcego z okolicznosci zaleznych od
wykonawcéw ponad 14 dni w stosunku do zobowigzan dostawcow materiatow -
o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji
umowy , ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac;
koniecznosci wykonania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej;

wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na przedtuzenie terminu wykonania umowy na
skutek zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce;

ograniczenia zakresu robot dotyczace realizowanej inwestycji, na potrzeby ktorej
opracowywany jest Projekt wykonawczy, wynikajgcego z braku $rodkéw finansowych
Zamawiajgcego lub z innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
skomplikowanego charakter opracowania, tj. braku dokumentacji uzbrojenia terenu
wszystkich mediow przebiegajgcych pod projektowang inwestycja;

w konsekwencji wystgpienia niedajgcych sie wczesniej przewidzieé istotnych odstepstw
od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wynikajgcej stad potrzeby wykonania
projektu budowlanego zamiennego oraz koniecznosci uzyskania — zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego - zmiany decyzji pozwolenia na budowe
w tym zakresie;

wystgpienia potrzeby wprowadzenia innych zmian, kiére sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakornczenie opracowania oraz spetnienie celéw
umowy, a nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczgce praw autorskich, nadzoru autorskiego,
rekojmi i gwarancji;

uzasadnionej potrzeby wykonywania prac projektowych, robét budowlanych lub
montazu instalacji badz urzadzen budowlanych nieobjetych zamodwieniem
podstawowym, ktérych realizacja okaze sie zasadna z punktu widzenia celu umowy.
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Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) w zakresie terminu zakohczenia umowy bedg dopuszczalne
wylgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje sie, ze
bedzie, opdznione na skutek zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt. 1).

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie ust. 2 pkt. 1);

b) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytutu okolicznosci za ktére
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajgcy, z wykonania danego zakresu robét
budowlanych objetego przedmiotem zamodwienia, wdwczas wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio do rzeczywiscie wykonanego
zakresu robot budowlanych;

C) nastgpi zmiana stawki podatku VAT.

3) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen lub technologii wykonania, w przypadku:

a) pojawienia sie na rynku materiatdbw nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

b) pojawienia sie nowszej technologii wykonania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

c) zasadno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) zasadno$ci zastosowania materiatow, technologii lub urzadzen pozwalajgcych o
lepszych parametrach uzytkowych, wynikajgcej w szczegdlnosci z mozliwosci
usprawnienia procesu budowy lub zwiekszenia bezpieczehstwa na budowie lub
bezpieczenstwa uzytkowania lub zmiany przepiséw prawa, a takze w przypadku;

e) zasadnosci zastosowania materiatdw, technologii wykonania Ilub urzadzen,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji lub kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

- na inne materiaty, urzadzenia lub technologie posiadajgce co najmniej takie same

parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, pod warunkiem nie zwiekszania wynagrodzenia,

Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) w zakresie terminu zakonczenia robét bedg dopuszczalne
wytgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje sie, ze
bedzie, opdZnione na skutek zaistnienia okolicznoéci okreslonych w ust. 2.

Zmiana w zakresie wynagrodzenia, zwigzana ze zmiang stawki VAT, moze zosta¢ dokonana
odpowiednio do wzrostu lub obnizenia tej stawki.

Zmiany w zakresie robét budowlanych wprowadzone na podstawie ust.2 pkt. 2), rozliczane bedg na
podstawie przedtozonej przez Wykonawce kalkulacji cen jednostkowych tych robét. Kalkulacja cen,
o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinna uwzglednia¢ ceny nie wyzsze od Srednich cen
materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie oraz wartosci nie
wyzsze od naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, nie wyzsze niz okreslone
innymi ogdélnie stosowanymi katalogami.

W przypadku obiektywnego braku mozliwo$ci zastosowania sposobu rozliczenia, o ktérym mowa
w ust. 5 dla robét budowlanych wprowadzonych na podstawie ust. 2, rozliczane one bedg wg
naktadéw wtasnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Zmiana oso6b, wskazanych w ofercie, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni (przedktadajgc odpowiednie dokumenty,
analogiczne do wymaganych w ogloszeniu o zaméwieniu w postepowaniu, o ktérym mowa
w preambule), ze osoby te posiadajg doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje nie mniejsze niz
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okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule Umowy oraz
w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

O tym, czy wystgpity podstawy do dokonania zmiany umowy decyduje Zamawiajgcy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§18
Waloryzacja wynagrodzenia

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z pézn. zm.), zmianie moze
ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia wynagrodzeh pracownikéw do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajaca ze zwiekszenia stawki
godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych.

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie
zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub swiadczacego ustugi, ktorzy
bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w
momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wplyw na koszty
wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 1
przedstawiajac jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany.

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek
Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osdéb, zatrudnionych
na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci
zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktdrej mowa w ust. 4, ma wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia, w szczegoélnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 4,
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych mowa w ust. 5, jak
réwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz. U.z2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.), zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang
przez Wykonawce wartos¢ wzrostu kosztow realizacji zaméwienia wynikajgcg z dokonywanych
przez Wykonawce wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (dalej jako ,PPK”).
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Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek
Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztow realizacji zaméwienia wynikajgce;j
z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na koszty
wykonania zaméwienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 7,
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikow objetych PPK i
realizujgcych zamowienie.
W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w
ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca
ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania,
przedstawiajgc na pismie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej
Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany Wynagrodzenia powtarza
sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg
odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w ust.
1lub 4.
Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia
Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego
— wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej listy osob,
o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. osob do ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie.
W przypadku zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug (VAT) nastgpi zmiana Wynagrodzenia
brutto w stopniu odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie

z postanowieniami ponizszego ustepu:

a. W przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) poziomu wskaznikéw kwartalnych srednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztow zakupu
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego, wedtug
wskaznikéw kwartalnych ostatnio publikowanych (tj. na dzien sktadania wniosku o zmiane
Umowy) o +-3%.

b. Zmiana wskaznikéw, na poziomie okreslonym powyzej, uprawnia Strony do zgdania zmiany
Wynagrodzenia w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian wskaznikébw na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawionym
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

c. Zmiana wynagrodzenia ze wzgledu na waloryzacje, o ktérej mowa w lit. a i b uwazana bedzie
za wigzaca w sytuacji pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

d. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okresla sie na 180 dzien od
daty zawarcia Umowy.

e. Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie
pierwszych 180 dni od daty zawarcia Umowy. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie
po uptywie kazdych kolejnych 90 dni. Zmiana waloryzacji wynagrodzenia wystepuje wytgcznie
w zakresie robot budowlanych, ktére majg zostaé wykonane przez Wykonawce po ztozeniu
wniosku.

f. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ust. wynosi 8% wartosci tgcznego Wynagrodzenia
brutto Umowy.

g. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 zgodnie
Z postanowieniami niniejszego postanowienia, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
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z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

— okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

h. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi
powyzej, Wykonawca:

— w terminie 14 dni od dnia wyrazenia zgody, o ktérej mowa w lit. ¢ - przediozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcow, ktérych umowy
spefniajg warunki okreslone w lit. e wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen
podwykonawcow oraz wskazaniem termindw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia
podwykonawcow;

— w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie
0 uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej
mowa W niniejszym postanowieniu umownym — pod rygorem naliczenia kary umownej.

§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy:

a) Kodeksu cywilnego,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszg umowe Ilub bedgcych sprzecznych
z postanowieniami ustawy prawo zamowien publicznych zastosowanie majg odpowiednie przepisy
ustawy prawo zamowien publicznych.
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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