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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

Nr ______.2022, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

___________, NIP ______________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 

poz.1129 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.11.2022.MS. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik-Ciche km 

6+305-km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec-Poronin km 9+440-km 

10+880 w m. Ratułów o symbolu RR. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr  1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji 

projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do postępowania 
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przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod 

numerem PZD-ZP.261.11.2022.MS Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez 

Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją 

Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach dróg 

objętych Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 
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h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, 

których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

realizację robót objętych Umową, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 1 SWZ, 

w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca 

samodzielnie spełnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 

których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *skreślić 

jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a także 

wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców 

czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, 

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 
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Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

tj. do dnia____, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do terminu realizacji Robót (tj. 7 miesięcy) nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 15 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu 

kontynuowania robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty 

prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, czy 

niezgodności z technologią czy warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normach lub innych 

przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót wraz ze złożeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej, której kompletność i prawidłowość potwierdzona została przez 

ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 

inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych 

do odbioru robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych 

winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, przy czym 

warunki te muszą wystąpić poza okresem od 15 grudnia do 15 marca, 
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3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację 

przedmiotu Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń 

określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 15 grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w 

związku z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i 

niemożnością ich realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja 

o wspomnianych warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 

15 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, 

gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, gdy 

opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli nie jest 

możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godzin od daty powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny 

(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
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skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych,  

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy 

wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na 

kolizję. 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 

________ złotych (słownie złotych: _________________), a netto _____________ zł 

(słownie złotych: _______________).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez 

Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez 

Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 10 Umowy, bez potrzeby zawarcia 

stosownego aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie 

przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w 

przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w 

ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej 

w ust. 1.  

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma 

wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
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5. Zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Robót w wysokości 5% 

kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Zaliczka pomniejsza kwotę należnego wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, wystawi i doręczy 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez 

Zamawiającego.  

4. Na wystawionej fakturze zaliczkowej Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę 

Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie 

zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z 

podaniem jego adresu. 

5. Faktura zaliczkowa uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej 

zaakceptowania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany przez 

Wykonawcę na tej fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu 

procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami 

przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury zaliczkowej z wystawienia Wykonawcy, 

określającej termin zapłaty odmiennie niż w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. 5. 

7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o której mowa w ust. 1. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli: 

1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do 

realizacji Robót przez okres co najmniej 21 dni od dnia przekazania placu budowy,  

2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc.  

 

§ 5. 

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą wyłącznie faktury końcowej.  
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2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony. 

3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej końcowej fakturze, pomniejszona o 

wysokość wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy zaliczki, uregulowana zostanie przez 

Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod 

warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 14 ust. 19 

Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 

(w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 16 Umowy, na rachunek 

Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy 

nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 

u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin  płatności uważa się 

za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej 

wymienionym terminie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w § 14 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 

która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 4. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) sposobu płatności w zakresie możliwości wprowadzenia faktury przejściowej lub faktur 

przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności 

zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie 

zamówienia. 
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Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze 

zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada środki finansowe na realizację przedmiotu Umowy w 

części przewyższającej kwotę zaliczki wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod nr PZD-ZP.261., ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym 

postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, a także warunkami SWZ wraz z 

załącznikami w postaci: dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do 

SWZ). Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich 

treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania 

Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 
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4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania 

wskazane w ust.5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całych odcinkach dróg objętych Robotami za 

wyjątkiem czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 zdanie drugie Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak 

i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 

bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów 

o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i 

koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu. Wyniki 

badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu 

w terminie 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania (badań) wybranemu przez siebie podmiotowi 

mającemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są 

dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w 
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przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie 

Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez 

Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak 

wymagalnym jak i nie wymagalnym, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające 

jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. Koszty badań kontrolnych dot. 

jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą 

do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości tej części Robót, która ponownie 

wykonana została (w części bądź całości) przez Wykonawcę bądź została poprawiona przez 

Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio na 

podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym 

imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia 

takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie 

Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie 

szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na trenie objętym 

Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

mienia. 

12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami 

(terenu budowy) materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren objęty Robotami (teren budowy) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 
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szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu 

mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku 

realizacją Robót. 

15. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie 

prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców 

wspomnianych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny 

zakres i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu 

poprzednim określone zostaną w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych 

zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie 

Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, 

o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa 

w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie 

i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 
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3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tej 

tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w 

tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, 

sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 

zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 

w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen 

obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez 

Wykonawcę nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 

3, uwzględniającym zakres wykonanych robót dodatkowych objętych obmiarem 

wskazanym w ust. 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu 

poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania 

określonych robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową 

(wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych 

robót, chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru 

dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym 

przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie 

zasady wskazane w § 9 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem 

robót zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź 

uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i 

wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych 

sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany 

kosztorys stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 
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2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w zdaniu poprzednim. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony 

po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone 

stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

2) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych 

stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

3) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w 

tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, 

sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 

zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych 

lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

4) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

5. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy. 
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§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonym do SWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających 

lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w 

jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji 

zamówienia, wskazane poniżej dowody: 
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1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 

ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261., tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego ____________, z czego cały zakres 

obejmujący________ /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach 

(doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu /.*skreślić jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są Roboty, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 

zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

Roboty, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 
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wynikającego z Umowy, a także sposobu ich realizacji, zastosowanych materiałów, przy 

czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi 

materiałami, określonymi w Umowie,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

Robót wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego względnie ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych ujętego w tabeli elementów 

rozliczeniowych (obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym 

wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie 

może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu 

robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  

6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo. 
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7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy 

w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz ponadto gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, 

uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje 

się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie o którym 

mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 
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podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt 

nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze końcowym, uprawniony będzie do wystawienia faktury końcowej na 

Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i 

dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (względnie 

usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem 
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przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług 

lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz 

z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług 

lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), 

podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego 

oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji 

wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – 

w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych 

wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, 

przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury 

(faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty 

ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających 

z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty 

ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej z odbiorem 

końcowym Robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której 

mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i 

odebrane Roboty. 
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21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

23. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający 

niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 

w Umowie i przepisach odrębnych. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 
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wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Wykonawca ustanowi na swój koszt kierownika budowy w specjalności (branży) drogowej. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pod rygorem zapłaty kary umownej, listę osób, o których mowa w ust. 6 

oraz uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych tych osób, przy czym ich 

uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą wystawione zostały 

uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą kierownikami, dysponują 

stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym ich 

działaniem. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego 

(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach 

koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do 

uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach 

i odbiorach technicznych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie ustanowić 

kierownika/kierowników robót specjalności (branży) elektrycznej i teletechnicznej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji Robót (teren 

budowy) pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą 

ustawą wymaganych. 

 

§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie 

się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy. 
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3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust.1, w szczególności w 

przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania 

stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z tą osobą lub z powodu siły wyższej – na 

wniosek Zamawiającego. 

 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu wyłącznie o protokół odbioru końcowego 

Robót. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót.  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru końcowego niezwłocznie po 

ich wykonaniu.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona 

została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 14 ust. 19 pkt 1 Umowy,  

4) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

4. Strony przystąpią do końcowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do 

odbioru Robót w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w 

terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót, o których mowa w ust. 4, zostaną stwierdzone 

wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 

tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć 

Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich 

usunięcia przez Wykonawcę,  
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2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

7. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót, które podpisują Strony. 

8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. Okres gwarancji został określony w dokumencie 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 

dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem 

okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres 

rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 
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Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także Umową. 

 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Targu) lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni 

roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty 

przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Roboty w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania 

wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania Robót niezgodnie z Umową. 
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3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 

2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od 

Umowy w przypadku wskazanym w § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o 

wartość wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez 

Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1 Umowy i § 11 ust. 1 Umowy 

oraz kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3 Umowy, a także za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 9 ust. 2 Umowy, jak 

również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego 

terenu realizacji Robót (terenu budowy),  

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia 

następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
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6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego 

polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.11.2022.MS, 

w sytuacji nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

7) 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym 

mowa w § 15 ust. 7 Umowy, 

8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie 

od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 

16 Umowy, 

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak 

również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

11) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest dłuży niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury bądź rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa 

w § 14 ust. 16 Umowy, 

12) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 13 ust. 4 Umowy 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1 Umowy, 
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13)  0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-13 nie mogą przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-13) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa 

odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 
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2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Informacja o administratorze danych 

§ 25. 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego 

prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie,                   

w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem 
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9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  

Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:________ 

a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy 

adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która 

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 27. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 28. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 29. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z 

realizacji Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej 

zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
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Strony poddadzą je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 31. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych.  

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.:  

Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik-Ciche km 6+305-km 

6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec-Poronin km 9+440-km 

10+880 w m. Ratułów 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie 

Umowy i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony 

zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten 

nie może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 

14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, 

lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady 

będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

przy usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

powstałych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia 

sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt 

i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od 
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Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych 

kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

  

.......................................................... 

                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Lp. Podstawa Opis 

Jedn. 

miar

y 

Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

e × f = g 

a b c d e f g 

1. Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik-Ciche km 6+305-km 6+949 w m. Ciche 

1.1. ROBOTY DROGOWE 

1.1.1. ROBOTY POMIAROWE 

1.1.1.1 
KNR 2-01 

0119-04 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych, 

trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim 

km 0,65   

1.1.2 ROZBIÓRKA - PRZEPUSTY, ROWY 

1.1.2.1 
KNR 2-31 

0816-01 
Rozebranie przepustów rurowych, 

rury betonowe Fiˇ40ˇcm 
m 110 

  

1.1.2.2 
KNR 2-31 

0816-01 
Rozebranie przepustów 

betonowych, 
m 101 

  

1.1.2.3 
KNR 2-31 

0816-04 
Rozbiórka ścianek betonowych 

przepustów 
m3 29 

  

1.1.3 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

1.1.3.1 
KNR 2-31 

0805-03 

Rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej , na podsypce 

cementowo-piaskowej, ręcznie, 

wysokość kostki 8ˇcm 

m2 330   

1.1.3.2 
KNR 2-31 

0810-05 
Rozebranie nawierzchn z betonu, 

grubość nawierzchni 12ˇcm 
m2 234   

1.1.3.3 
KNR 2-31 

0804-03 

Rozebranie nawierzchni 

żwirowych, grubość nawierzchni 

20ˇcm 
m2 300   

1.1.3.4 
KNR 2-31 

0813-04 

Rozebranie krawężników 

najazdowych, betonowych˙cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
m 78   

1.1.3.5 
KNR 2-31 

0803-03 

Rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych, mechanicznie, 

grubość nawierzchni 3ˇcm 

m2 87   

1.1.3.6 
KNR 2-31 

0803-04 

Rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych, mechanicznie, 

dodatek za każdy dalszy 1ˇcm 

Krotność = 7 

m2 87   

1.1.4 DEMONTAŻ ELEMENTÓW BRD + OZNAKOWANIA 

1.1.4.1 
KNR 2-31 

0703-03 

analogia 

Zdjęcie tablic znaków 

drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne 
szt 19   

1.1.4.2 
KNR 2-31 

0818-08 
Rozebranie słupków do znaków 

szt 16   

1.1.4.3 
KNR 2-31 

0818-06 
Rozebranie barier stalowych 

pojedynczych 
m 28   

1.1.5 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASF. JEZDNI 

1.1.5.1 
AT 3 

0102-03 

Roboty remontowe, frezowanie 

nawierzchni bitumicznej z 

wywozem materiału z rozbiórki 

na odległość do 20 ˇkm, 

nawierzchnia gr. 7ˇcm 

m2 3 450   

1.1.6 ROZBIÓRKA OGRODZEŃ 
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1.1.6.1 

KNR 2-31 

0818-04 

analogia 

Przęsła metalowe do odzysku, 

słupki stalowe, murki 

podwalinowe w km 6+804,5 - km 

6+810,0 

m 16   

1.1.6.2 
KNR 2-31 

0818-04 
Siatka na linkach, słupki stalowe, 

murki podwalinowe w km 

6+826,3 - km 6+827,4 
m 6   

1.1.6.3 
KNR 2-31 

0818-04 
Siatka na linkach, słupki stalowe, 

murki podwalinowe w km 

6+838,6- km 6+854,6 
m 22   

1.7 ROZBIÓRKA INNE 

1.1.7.1 
kalk. 

własna 
Robiórka reklamy do 

przeniesienia km ok 6+804,5 
szt 1   

1.1.8 WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z WYWOZEM 

1.1.8.1 
KNR 2-01 

0103-04 
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, 

Fiˇ36-45ˇcm 
szt 7   

1.1.8.2 
KNR 2-01 

0103-05 
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, 

Fiˇ46-55ˇcm 
szt 2   

1.1.8.3 
KNR 2-01 

0103-06 
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, 

Fiˇ56-65ˇcm 
szt 1   

1.1.8.4 
KNR 2-01 

0103-07 
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, 

Fiˇ66-75ˇcm 
szt 1   

1.1.8.5 
KNR 2-01 

0103-07 

analogia 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, 

Fiˇ96-105ˇcm i więcej szt 3   

1.1.8.6 
KNR 2-01 

0108-05 
Mechaniczne karczowanie, krzaki 

i podszycia średniej gęstości 
ha 0,003   

1.1.8.7 
KNR 2-01 

0105-04 
Mechaniczne karczowanie pni, 

Fiˇ36-45ˇcm 
szt 7   

1.1.8.8 
KNR 2-01 

0105-05 
Mechaniczne karczowanie pni, 

Fiˇ46-55ˇcm 
szt 2   

1.1.8.9 
KNR 2-01 

0105-06 
Mechaniczne karczowanie pni, 

Fiˇ56-65ˇcm 
szt 1   

1.1.8.10 
KNR 2-01 

0105-07 
Mechaniczne karczowanie pni, 

Fiˇ66-75ˇcm 
szt 1   

1.1.8.11 
KNR 2-01 

0105-07 

analogia 

Mechaniczne karczowanie pni, 

Fiˇ96-105ˇcm i więcej szt 3   

1.1.8.12 
KNR 2-01 

0110-03 

Wywożenie dłużyc, karpiny i 

gałęzi, transport na odległość do 

2ˇkm, gałęzie 
mp 2   

1.1.8.13 
KNR 2-01 

0110-02 

Wywożenie dłużyc, karpiny i 

gałęzi, transport na odległość do 

2ˇkm, karpina 
mp 2   

1.1.9 ROBOTY ZIEMNE 

1.1.9.1 
KNNR 1 

0113-01 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) za pomocą 

spycharek, grubość warstwy 

15ˇcm wraz z wywozem 

m3 600   

1.1.9.2 
KNR 2-01 

0202-02 

Roboty ziemne koparkami 

przedsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1ˇkm, 

koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii 

III - Wykopy pod jezdnię i 

m3 1 380   

mailto:pzd@nowotarski.pl
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pobocze oraz pod chodnik - 

ziemia do odwozu 

1.1.9.3 
KNR 2-01 

0202-02 

Roboty ziemne koparkami 

przedsiębiernymi, koparka 

0,40ˇm3, grunt kategorii III  - 

Wykopy pod jezdnię i pobocze 

oraz pod chodnik - ziemia na 

odkład 

m3 120   

1.1.9.4 
KNR 2-01 

0205-02 

Roboty ziemne koparkami 

podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1ˇkm, 

koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii 

III - wykopy pod rów drogowy 

m3 210   

1.1.9.5 
KNR 2-01 

0205-02 

Roboty ziemne koparkami 

podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1ˇkm, 

koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii 

III - wykopy pod kanalizację 

deszczową - wywóz 

m3 400   

1.1.9.6 
KNR 2-01 

0235-0202 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów spycharkami, wysokość 

do 3,0ˇm, grunt kategorii III-IV, 

spycharka 74ˇkW (100ˇKM) - 

grunt z wykopu 

m3 120   

1.1.9.7 
KNR 2-01 

0313-02 

Ręczne formowanie nasypów z 

ziemi dowożonej samochodami, 

samowyładowczymi, kategoria 

gruntu III-IV - nasyp pod 

konstrukcje chodnika i 

konstrukcje jezdni, uzupełnienie 

terenu po rozbiórkach i Zasyp 

wykopu kanalizacji deszczowej 

do dolnej wartwy konstrukcji 

chodnika i jezdni - pospółka 

m3 380   

1.1.9.8 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie nasypów, ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III - pospółka 
m3 380   

1.1.9.9 
KNR 2-01 

0313-01 

analogia 

Formowanie i zagęszczanie 

zewnętrznej warstwy nasypów 

ręcznie  humusem - ułożenie 

ziemi urodzajnej 

m3 190   

1.1.10 CHODNIK 

1.1.10.1 
KNR 2-31 

0403-04 

Krawężniki betonowe, wystające 

20x30ˇcm na podsypce 

cementowo-piaskowej 3 cm 
m 400   

1.1.10.2 
AT 3 

0402-01 

Ściek przykrawężnikowy z kostki 

betonowej dwurzędowej, kostka 

na podscypce cementowo-

piaskowej 3 cm, na ławie 

betonowej grubości 25ˇcm 

m 400   

1.1.10.3 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod krawężniki i ściek 

przykrawężnikowy, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 
m3 55   

1.1.10.4 
KNR 2-31 

0407-05 
Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 
m 500   

mailto:pzd@nowotarski.pl
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wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

1.1.10.5 
KNR 2-31 

0402-04 
Ławy pod obrzeża, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 
m3 18   

1.1.10.6 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm 
m2 1 030   

1.1.10.7 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm 
m2 1 030   

1.1.10.8 
KNR 2-31 

0511-0301 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej, grubość 8ˇcm, na 

podsypce cementowo-piaskowej 

3cm, kostka szara 

m2 1 030   

1.1.10.9 
KNR 2-31 

0511-0301 

Kostka integracyjna na 

przejściach dla pieszych m2 16   

1.1.11 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ W CHODNIKU 

1.1.11.1 
KNR 2-31 

0403-02 

Krawężniki betonowe, wystające 

20x30ˇcm na podsypce piaskowej m 210   

1.1.11.2 
AT 3 

0402-01 

Ściek przykrawężnikowy z kostki 

betonowej dwurzędowej, kostka 

na ławie betonowej grubości 

25ˇcm 

m 210   

1.1.11.3 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod krawężniki, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 m3 30   

1.1.11.4 
KNR 2-31 

0407-05 

Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

m 100   

1.1.11.5 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod obrzeża, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 m3 4   

1.1.11.6 
KNR 2-31 

9920-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej grubości 8ˇcm, na 

podsypce cementowo-piaskowej 3 

cm 

m2 550   

1.1.11.7 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa górna stab. mech. 

0/31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 550   

1.1.11.8 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna stab. mech. 

0/63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25ˇcm 

m2 550   

1.1.11.9 
KNR 2-31 

0114-05 

Uzupełnienie pospółką do warsty 

podbudowy chodnika m3 380   

1.1.12 DOWIĄZANIE Z KRUSZYWA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONONOWEJ 
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1.1.12.1 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa górna stab. mech. 

0/31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 135   

1.1.12.2 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna stab. mech. 

0/63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 135   

1.1.13 DOWIĄZANIE Z KOSTKI BETONOWEJ ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 

1.1.13.1 
KNR 2-31 

0407-05 

Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

m 25   

1.1.13.2 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod obrzeża, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 m3 2   

1.1.13.3 
KNR 2-31 

9920-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej grubości 8ˇcm, na 

podsypce cementowo-piaskowej 3 

cm 

m2 50   

1.1.13.4 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa górna stab. mech. 

0/31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 50   

1.1.13.5 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna stab. mech. 

0/63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25ˇcm 

m2 50   

1.1.14 POBOCZE 

1.1.14.1 
KNR 2-31 

0403-02 

Krawężniki betonowe, wystające 

20x30ˇcm na podsypce piaskowej m 70   

1.1.14.2 
AT 3 

0402-01 

Ściek przykrawężnikowy z kostki 

betonowej dwurzędowej, kostka 

na podscypce cementowo-

piaskowej 3 cm 

m 70   

1.1.14.3 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod krawężniki i ściek 

przykrawężnikowy, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 
m3 10   

1.1.14.4 
KNR 2-31 

0114-05 

Pobocze z kruszywa łamanego, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 

15ˇcm 
m2 1 450   

1.1.15  ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ W POBOCZU 

1.1.15.1 
KNR 2-31 

0403-02 

Krawężniki betonowe, wystające 

20x30ˇcm na podsypce cemento - 

piaskowej 3 cm 

m 90   

1.1.15.2 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod krawężniki, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 m3 8   

1.1.15.3 
KNR 2-31 

0407-05 

Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

m 140   
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1.1.15.4 
KNR 2-31 

0402-04 

Ławy pod obrzeża, betonowa z 

oporem, bet. C12/15 m3 3   

1.1.15.5 
KNR 2-31 

9920-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej grubości 8ˇcm, na 

podsypce cementowo-piaskowej 3 

cm 

m2 230   

1.1.15.6 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa górna stab. mech. 

0/31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 230   

1.1.15.7 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna stab. mech. 

0/63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25ˇcm 

m2 230   

1.1.16 ZJAZDY Z KRUSZYWA W POBOCZU 

1.1.16.1 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa górna stab. mech. 

0/31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 320   

1.1.16.2 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna stab. mech. 

0/63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 320   

1.1.17 DOWIĄZANIE Z KRUSZYWA ZJAZDÓW Z KRUSZYWA 

1.1.17.1 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa górna stab. mech. 

0/31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 130   

1.1.17.2 
KNR 2-31 

0114-05 

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, 

warstwa dolna stab. mech. 

0/63mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 130   

1.1.18 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI W POBOCZU 

1.1.18.1 

KNR 2-31 

0402-02 

analogia 

Ława żwirowa z ubitych 

materiałów sypkich na podłożu 

gruntowym, kruszywo 0-31,5 gr. 

min. 25cm, szer. 100cm 

m3 24,14   

1.1.18.2 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 

m3 24,14   

1.1.18.3 

KNR 2-28 

0503-05 

analogia 

Przepusty pod zjazdami PP, fi 

500, SN8 m 106   

1.1.18.4 

KNR 2-11 

0405-02 

analogia 

Umocnienie wlotów i wylotów 

przepustów pod zjazdami 

narzutem kamienny fi 15-20 na 

betonie C16/20 łączna grubość 30 

cm 

m2 45   

1.1.18.5 
KNR 2-11 

0412-0201 

Wykonanie spoinowania bruków, 

bruk grubości 20ˇcm m2 45   
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1.1.18.6 

KNR 2-28 

0503-05 

analogia 

Przepusty pod zjazdami PP, fi 

400, SN8 m 34   

1.1.18.7 
KNR 2-33 

0203-04 

Deskowanie  ścian wlotów i 

wylotów przepsutów, ściany 

proste 
m2 45   

1.1.18.8 
KNR 2-33 

0210-0501 

Betonowanie ścian wlotów i 

wylotów, bet. C25/30, beton 

podawany pompą 
m3 4,8   

1.1.18.9 
KNR 2-33 

0208-0601 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych, pręty żebrowane 

#12 B500SP wraz z montażem 
t 0,315   

1.1.18.10 
KNR 2-02 

0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1ˇwarstwa 

m2 44   

1.1.18.11 
KNR 2-02 

0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za każdą 

następną warstwę 

m2 44   

1.1.18.12 
KNR 2-28 

0501-0902 

Zasyp z ubitych materiałów 

sypkich, kruszywo 0-31,5 
m3 28,38   

1.1.18.13 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 
m3 28,3   

1.1.19 KORYTKO MULDOWE 

1.1.19.1  

Ułożenie ścieków, ściek muldowy 

betonowy szer. 60 cm, na 

podsypce cem.-piask. gr. 10 cm 

m 55   

1.1.20 PRZEBUDOWA ROWÓW DROGOWYCH 

1.1.20.1 

KNR 2-01 

0520-01 

analogia 

Płyty betonowe ażurowe 

40x60x8cm kotwione kołkami 

drewnianymi, Fi 12 dł. 80 cm (2 

kołki na płytę) 

m2 430   

1.1.20.2 
KNR 2-31 

0105-05 

Warstwy podsypkowe, podsypka 

cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie ręczne, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10ˇcm - 

podsypka pod płyty ażurowe 

m2 430   

1.1.21 REMONT ROWU W KM 6+360,1 DP 1655K, NA DZIAŁCE NR 439/3 

1.1.21.1 
KNR 2-31 

1403-01 

Wyczyszczenie rowu i usunięcie 

zalegającego mułu 
m 32   

1.1.21.2 

KNR 2-01 

0520-01 

analogia 

Płyty betonowe ażurowe 

40x60x8cm kotwione kołkami 

drewnianymi, Fi 12 dł. 80 cm (2 

kołki na płytę) 

m2 85   

1.1.21.3 
KNR 2-31 

0105-05 

Warstwy podsypkowe, podsypka 

cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie ręczne, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10ˇcm - 

podsypka pod płyty ażurowe 

m2 85   

1.1.22 KANALIZACJA DESZCZOWA 
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1.1.22.1 
KNR 2-28 

0506-03 

Przykanaliki z rur z tworzyw 

sztucznych, rury z PVC 

kielichowe, Dnˇ200ˇmm 

m 32   

1.1.22.2 

KNR 2-28 

0503-05 

analogia 

Rury kanalizacyjne z tworzyw 

sztucznych, rury z PP kielichowe, 

Dnˇ500ˇmm SN8 

m 610   

1.1.22.3 
KNR 2-28 

0501-0601 

Podsypka rurociągu kruszywem 

dowiezionym, o grubości 10ˇcm, 

piasek 
m3 95   

1.1.22.4 
KNR 2-28 

0501-0901 

Obsypka rurociągu kruszywem 

dowiezionym, piasek 
m3 145   

1.1.22.5 
KNR 5-02 

0312-06 

Tasma ostrzegawcza o szerokosci 

50cm - ułożona na     nadsypce z 

kruszywa   (R=  0,955, M=  

1,000, S=  1,000)   (R=  0,955, 

M=  1,000, S=  1,000)   (R=  

0,955, M=  1,000, S=  1,000) 

km 0,61   

1.1.22.6 
KNR 2-18 

0613-0101 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych w gotowym 

wykopie, kręgi Fiˇ1000ˇmm, 

głębokość 1,5ˇm 

szt 14   

1.1.22.7 
KNR 2-18 

0613-0101 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych w gotowym 

wykopie, kręgi Fiˇ1000ˇmm, 

głębokość 2ˇm 

szt 2   

1.1.22.8 
KNR 2-18 

0613-0101 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych w gotowym 

wykopie, kręgi Fiˇ1000ˇmm, 

głębokość 2,5ˇm 

szt 3   

1.1.22.9 
KNR 2-28 

0502-02 

Podłoża betonowe, grubosci 

20˙cm, beton C12/15 -     podłoża 

pod studnie rewizyjne 
m2 30   

1.1.22.10 
KNR 2-11 

0404-05 

Wykonanie podsypek, wykonanie 

podsypek cementowo-

piaskowych, grubość 5ˇcm - pod 

studnie rewizyjne 

m2 30   

1.1.22.11 
KNR 2-11 

0404-06 

Wykonanie podsypek, dodatek za 

każde dalsze 5ˇcm grubości 

podsypki cementowo-piaskowej - 

pod studnie rewizyjne 

m2 30   

1.1.22.12 
KNNR 4 

1424-01 

Studzienki ściekowe uliczne i 

podwórzowe, Fiˇ500ˇmm, z 

osadnikiem i syfonem 

szt 11   

1.1.22.13 
KNR 2-28 

0502-02 

Podłoża betonowe, grubosci 

20˙cm, beton C12/15 -     podłoża 

pod studnie wodosciekowe 
m2 7   

1.1.22.14 
KNR 2-11 

0404-05 

Wykonanie podsypek, wykonanie 

podsypek cementowo-

piaskowych, grubość 5ˇcm - pod 

studnie wodościekowe 

m2 7   

1.1.22.15 
KNR 2-11 

0404-06 

Wykonanie podsypek, dodatek za 

każde dalsze 5ˇcm grubości 

podsypki cementowo-piaskowej - 

pod studnie wodościekowe 

m2 7   
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1.1.22.16 
KNR 2-28 

0501-0901 

Podsypka, obsypka i zasypka rury 

typu "peszel" kruszywem 

otoczakowym 

m3 80   

1.1.22.17 
KNNR 11 

0703-0501 

Ułożenie drenażu PVC - U 150 z 

rur z tworzyw sztucznych, 

prostych, 

m 355   

1.1.22.18 

KNR 9-11 

0202-01 

analogia 

Separacja warstw gruntu z 

jednoczesnym wzmocnieniem, 

geowłóknina układana sposobem 

ręcznym 

m2 855   

1.1.23 WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W1 W KM 6+360,2 

1.1.23.1 
KNR-W 2-

18 0511-06 

Grunt stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym, cementem, gr. 

20cm - 2,38 m2 
m3 0,476   

1.1.23.2 
KNR 2-02 

1101-0104 

Podkłady betonowe, beton 

podawany pompą, zwykły C8/10, 

gr. 10cm 
m3 0,16   

1.1.23.3 
KNR 2-33 

0203-04 

Deskowanie ściany proste 

pionowe m2 14   

1.1.23.4 
KNR 2-33 

0208-0601 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych, pręty żebrowane 

#12 B500SP wraz z montażem 

t 0,137   

1.1.23.5 

KNR 2-33 

0210-03 

analogia 

Betonowanie ścian pionowych 

C25/30  beton podawany pompą m3 1,9   

1.1.23.6 
KNR 2-02 

0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1ˇwarstwa 

m2 14   

1.1.23.7 
KNR 2-02 

0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za każdą 

następną warstwę 

m2 14   

1.1.23.8 

KNR 2-28 

0501-09 

analogia 

Zasyp ściany z ubitych 

materiałów sypkich na podłożu 

gruntowym, kruszywo 0-31,5 
m3 14   

1.1.23.9 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 
m3 14   

1.1.23.10 
KNR 2-11 

0404-05 

Wykonanie podsypek 

cementowo-piaskowych 1:2, 

grubości 5cm 
m2 7   

1.1.23.11 
KNR 2-11 

0404-06 

Wykonanie podsypek 

cementowo-piaskowych 1:2, 

dodatek za każde dalsze 5ˇcm 

grubości 

m2 7   

1.1.23.12 

KNR 2-11 

0405-02 

analogia 

Umocnienie dna i skarp rowu z 

narzutu kamiennego śred. 15-

20cm na betonie C16/20, łączna 

gr. 30cm, na długości 2,0m, 

szerokość dna 0,5m, skarpy 1:1 

m2 7   

1.1.23.13 
KNR 2-11 

0412-0201 

Wykonanie spoinowania bruków, 

bruk grubości 20ˇcm 
m2 7   
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1.1.24 STUDNIA WLOTOWA W KM 6+411,0 

1.1.24.1 

KNR 2-31 

0402-02 

analogia 

Podkłady z ubitych materiałów 

sypkich na podłożu gruntowym, 

kruszywo gr. 20cm 

m3 1,36   

1.1.24.2 
KNR 2-01 

0236-01 

Zageszczanie nasypów, ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 

m3 1,36   

1.1.24.3 
KNR 2-02 

1101-0104 

Podkłady betonowe C8/12, beton 

podawany pompa, gr. 10cm m3 0,5   

1.1.24.4 
KNR 2-33 

0203-04 

Deskowanie ściany proste 
m2 20   

1.1.24.5 
KNR 2-33 

0208-0601 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych, prety żebrowane 

do #12, B500SP 

t 0,32   

1.1.24.6 

KNR 2-33 

0210-03 

analogia 

Betonowanie betonem C30/37, 

betonowanie przy pomocy pompy m3 2,8   

1.1.24.7 
KNR 2-02 

0603-01 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne pionowe 

wykonywane na zimno,emulsja 

asfaltowa, 1˙warstwa 

m2 10   

1.1.24.8 
KNR 2-02 

0603-02 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za każda 

nastepna warstwe 

m2 10   

1.1.24.9 
 kalk. 

własna 

Rama z katownika 50x50x5mm 

stalowego wraz z wasami do 

zabetonowania: 4mb*3,77kg/mb 

= 15,08kg; 

10x180mmx0,22kb/m=0,40kg 

kg 15,5   

1.1.24.10 
 kalk. 

własna 

Krata pomostowa 158x200cm z 

płaskowników stalowych 

40x4mm, oczko 33x33mm, 

52kg/1m2 wraz z montażem 

m2 3,16   

1.1.24.11 
 kalk. 

własna 

Krata z prętów stalowych 16mm 

spawana, 2x8,85mbx1,58kg - 

motowana na wlotach do ścian 

studni 

kg 28   

1.1.24.12 

KNR 2-28 

0501-09 

analogia 

Zasyp z ubitych materiałów 

sypkich, kruszywo 0-31,5 do 

Ismin=1,0 
m3 6,5   

1.1.24.13 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 
m3 6,5   

1.1.25 PRZEPUSTY POD DROGĄ W KM 6+411,0 

1.1.25.1 

KNR 2-31 

0605-02 

analogia 

Ława betonowa C16/20, min. gr. 

20cm 

m3 1,7 

  

1.1.25.2 

KNR 2-31 

0605-07 

analogia 

Przepusty rurowe, rury PP 

kabrowane, śred.500mm, SN16 

m 8,5 

  

1.1.25.3 

KNR 2-28 

0501-0903 

Zasyp z ubitych materiałów 

sypkich, kruszywo 0-31,5 do 

Ismin=1,0 

m3 6,24 
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1.1.25.4 

KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie nasypów, ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 

m3 6,24 

  

1.1.26 KONSTRUKCJA PRZEPUSTU - RAMA NOŚNA W KM 6+822,6 

1.1.26.1 

KNR 2-31 

0402-02 

analogia 

Ława żwirowa z ubitych 

materiałów sypkich na podłożu 

gruntowym, kruszywo gr. 50cm, 

Ismin=1,00 

m3 12,667   

1.1.26.2 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 

m3 12,667   

1.1.26.3 

KNR 2-31 

0402-03 

analogia 

Podkłady, betonowe na podłożu z 

kruszywa, beton podawany 

pompą, zwykły C12/15, gr. 20cm 
m3 12,5   

1.1.26.4 
 kalk. 

własna 

Montaż przepustów 

prefabrykowanych skrzynkowych 

zamkniętych wraz z 

uszczelnieniem połączęń: wym. 

wew. 100x100cm, gr. ścianki 

16cm, beton C40/50, stal AIIIN, 

klasa A i Stanag 150. Skrajne 

prefebrykaty z prętami i 

powierzchnią do zespolenia na 

budowie 

szt 11   

1.1.26.5 
KNR 2-33 

0713-27 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

pionowe z emulsji asfaltowej, 

1ˇwarstwa 

m2 30   

1.1.26.6 
KNR 2-33 

0713-31 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

pionowe z emulsji asfaltowej, 

każda następna warstwa 

m2 30   

1.1.27 KONSTRUKCJA PRZPUSTU - ŚCIANA WLOTOWA W KM 6+822,6 

1.1.27.1 

KNR 2-31 

0402-03 

analogia 

Podkłady, betonowe na podłożu z 

kruszywa, beton podawany 

pompą, zwykły C8/10, gr. 10cm 

m3 8,4   

1.1.27.2 

KNR 2-33 

0203-02 

analogia 

Deskowanie tradycyjne 

fundamenty, ściany pionowe m2 40   

1.1.27.3 
KNR 2-33 

0208-1401 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych, pręty żebrowane 

#12 BST500S prefabrykaty 

zbrojarskie wraz z montażem 

t 0,68   

1.1.27.4 
KNR 2-33 

0209-0301 

Betonowanie  betonem C30/37 

betonowanie przy pomocy pompy m3 7,6   

1.1.27.5 
KNR 2-33 

0712-02 

Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów pod izolację, 

płaszczyzny poziome i pionowe, 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 21,5   
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1.1.27.6 
KNR 2-33 

0713-11 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

poziome z emulsji asfaltowej, 

1ˇwarstwa 

m2 5,5   

1.1.27.7 
KNR 2-33 

0713-15 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

poziome z emulsji asfaltowej, 

każda następna warstwa 

m2 5,5   

1.1.27.8 
KNR 2-33 

0713-27 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

pionowe z emulsji asfaltowej, 

1ˇwarstwa 

m2 16   

1.1.27.9 
KNR 2-33 

0713-31 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

pionowe z emulsji asfaltowej, 

kążda nastepna warstwa 

m2 16   

1.1.28 KONSTRUKCJA PRZEPUSTU - ŚCIANA WYLOTOWA, WYLOT W2 W KM 6+822,6 

1.1.28.1 

KNR 2-31 

0402-03 

analogia 

Podkłady, betonowe na podłożu z 

kruszywa, beton podawany 

pompą, zwykły C8/10, gr. 10cm 

m3 10,5   

1.1.28.2 

KNR 2-33 

0203-02 

analogia 

Deskowanie tradycyjne 

fundamenty, ściany pionowe m2 50   

1.1.28.3 
KNR 2-33 

0208-1401 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych, pręty żebrowane 

#12 BST500S prefabrykaty 

zbrojarskie wraz z montażem 

t 0,8   

1.1.28.4 
KNR 2-33 

0209-0301 

Betonowanie  betonem C30/37 

betonowanie przy pomocy pompy m3 8,15   

1.1.28.5 
KNR 2-33 

0712-02 

Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów pod izolację, 

płaszczyzny poziome i pionowe, 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 38,2   

1.1.28.6 
KNR 2-33 

0713-11 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

poziome z emulsji asfaltowej, 

1ˇwarstwa 

m2 7   

1.1.28.7 
KNR 2-33 

0713-15 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

poziome z emulsji asfaltowej, 

każda następna warstwa 

m2 7   

1.1.28.8 
KNR 2-33 

0713-27 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

pionowe z emulsji asfaltowej, 

1ˇwarstwa 

m2 31,2   
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1.1.28.9 
KNR 2-33 

0713-31 

Izolacje przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonane na zimno, powłoki 

pionowe z emulsji asfaltowej, 

kążda nastepna warstwa 

m2 31,2   

1.1.29 KONSTRUKCJA PŁYTY ŻELBETOWEJ ZESPALAJĄCEJ W KM 6+822,6 

1.1.29.1 
 kalk. 

własna 

Obsadzenie kotew - pręty 

kotwiące L=270mm, d=12mm, 

stal BST500S na kleju 

epoksydowym w otworze H =70 

mm, śred. 14mm 

szt 72   

1.1.29.2 
KNR 2-33 

0203-01 

Deskowanie płyty zespalającej 
m2 19,1   

1.1.29.3 
KNR 2-33 

0208-1401 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych, pręty żebrowane 

#10 BST500S prefabrykaty 

zbrojarskie wraz z montażem 

t 0,314   

1.1.29.4 
KNR 2-33 

0209-0301 

Betonowanie betonem C25/30 

betonowanie przy pomocy pompy m3 2,4   

1.1.29.5 
KNR 2-33 

0712-02 

Przygotowanie poziomych i 

pionowych powierzchni 

elementów pod izolację, 

płaszczyzny poziome i pionowe, 

ręczne oczyszczenie powierzchni 

m2 16   

1.1.29.6 
KNR 2-33 

0715-0302 

Izolacje przeciwwilgociowe z 

papy, powłoki poziome, 

1ˇwarstwa, papa mostowa, 

roztwór asfaltowy 

m2 29,785   

1.1.29.7 
KNR 2-33 

0717-03 

Zabezpieczenie izolacji przed 

uszkodzeniem, pozioma warstwa 

ochronna betonowa C12/15, 

grubości 4ˇcm 

m2 16   

1.1.29.8 
KNR 2-33 

0717-04 

Zabezpieczenie izolacji przed 

uszkodzeniem, pozioma warstwa 

ochronna betonowa C12/15, 

dodatek za każdy 1cm 

m2 16   

1.1.30 ZASYPKA PRZEPUSTU W KM 6+822,6 

1.1.30.1 

KNR 2-28 

0501-09 

analogia 

Zasyp z ubitych materiałów 

sypkich, kruszywo 0-31,5 do 

Ismin=1,0 
m3 95   

1.1.30.2 
KNR 2-01 

0236-01 

Zagęszczanie nasypów, ubijakami 

mechanicznymi, grunt sypki 

kategorii I-III 

m3 95   

1.1.31 NAWIERZCHNIA DROGI 

1.1.31.1 

KNR 2-31 

0111-03 

analogia 

Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabiliozwanego spoiwem 

hydraulicznym, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm, pod 

poszerzenia 

m2 2 640   

1.1.31.2 

KNR 2-31 

0111-04 

analogia 

Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabiliozwanego spoiwem 

hydraulicznym, g dodatek za 

każdy następny 1ˇcm grubości 

podbudowy, pod poszerzenia 

Krotność = 10 

m2 2 640   
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1.1.31.3 

KNR 2-31 

0111-03 

analogia 

Warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym wykonywane 

sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, grubość 

podbudowy po zagęszczeniu 

15ˇcm, pod poszerzenia oraz jako 

uzupełnienie podbudowy jezdni 

nad przepustami w km 6+411,0 

oraz 6+822,6 

m2 2 010   

1.1.31.4 

KNR 2-31 

0111-04 

analogia 

Warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym wykonywane 

sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, dodatek za 

każdy następny 1ˇcm grubości 

podbudowy, pod poszerzenia oraz 

jako uzupełnienie podbudowy 

jezdni nad przepustami w km 

6+411,0 oraz 6+822,6 

Krotność = 7 

m2 2 010   

1.1.31.5 
KNR 2-31 

0114-05 

Dolna warstwa podbudowy z 

mieszanki nie związanej z 

kruszywem, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm, pod 

poszerzenia oraz jako 

uzupełnienie podbudowy jezdni 

nad przepustami w km 6+411,0 

oraz 6+822,6 

m2 1 292   

1.1.31.6 
KNR 2-31 

0114-06 

Dolna warstwa podbudowy z 

mieszanki nie związanej z 

kruszywem, dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości, pod 

poszerzenia oraz jako 

uzupełnienie podbudowy jezdni 

nad przepustami w km 6+411,0 

oraz 6+822,6,  

Krotność = 5 

m2 1 292   

1.1.31.7 
KNR 2-31 

0110-01 

Górna warstwa podbudowy - 

AC22P, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4ˇcm na 

poszerzeniach 

m2 1 292   

1.1.31.8 
KNR 2-31 

0110-02 

Górna warstwa podbudowy - 

AC22P, grubość warstwy po 

zagęszczeniu, dodatek za każdy 

następny 1ˇcm warstwy 

Krotność = 3 

m2 1 292   

1.1.31.9 
KNR 2-31 

0108-02 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną, mieszanka 

mineralno-asfaltowa AC22P, 

mechanicznie, grubość warstwy 

śred.po zagęszczeniu 3ˇcm 

t 175,95   
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1.1.31.10 
AT 3 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno, podbudowa lub 

nawierzchnia 

betonowa/bitumiczna, zużycie 

emulsji 0,5ˇkg/m2 

m2 3 510   

1.1.31.11 

AT 3 

0203-01 

analogia 

Warstwa przeciwspękaniowa pod 

warstwy bitumiczne - siatka 

wzmacniajaca do nawierzchni 

bitumicznych, wezły elestyczne, 

wytrzymałość 120x120kN/m 

m2 3 510   

1.1.31.12 
KNR 2-31 

0311-01 

Warstwa wiążąca - AC 16W, 

grubości 4ˇcm 
m2 3 510   

1.1.31.13 
KNR 2-31 

0311-02 

Warstwa wiążąca - AC 16W, 

dodatek za każdy dalszy 1ˇcm 

grubości warstwy 

m2 3 510   

1.1.31.14 
KNR 2-31 

0311-05 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, grubości 3ˇcm 
m2 3 510   

1.1.31.15 
KNR 2-31 

0311-06 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, dodatek za każdy dalszy 

1ˇcm grubości warstwy 

m2 3 510   

1.1.32 NAWIERZCHNIA NA DRODZE GMINNEJ K360358 

1.1.32.1 

KNR 2-31 

0111-03 

analogia 

Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabiliozwanego spoiwem 

hydraulicznym, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm, pod 

poszerzenia 

m2 105   

1.1.32.2 

KNR 2-31 

0111-04 

analogia 

Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabiliozwanego spoiwem 

hydraulicznym, g dodatek za 

każdy następny 1ˇcm grubości 

podbudowy, pod poszerzenia 

Krotność = 10 

m2 105   

1.1.32.3 

KNR 2-31 

0111-03 

analogia 

Warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym wykonywane 

sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, grubość 

podbudowy po zagęszczeniu 

15ˇcm, pod poszerzenia 

m2 85   

1.1.32.4 

KNR 2-31 

0111-04 

analogia 

Warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym wykonywane 

sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, dodatek za 

każdy następny 1ˇcm grubości 

podbudowy, pod poszerzenia 

Krotność = 7 

m2 85   
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1.1.32.5 
KNR 2-31 

0114-05 

Dolna warstwa podbudowy z 

mieszanki nie związanej z 

kruszywem, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm, pod 

poszerzenia 

m2 65   

1.1.32.6 
KNR 2-31 

0114-06 

Dolna warstwa podbudowy z 

mieszanki nie związanej z 

kruszywem, dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości, pod 

poszerzenia  

Krotność = 5 

m2 65   

1.1.32.7 
KNR 2-31 

0110-01 

Górna warstwa podbudowy - 

AC22P, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4ˇcm 

m2 130   

1.1.32.8 
KNR 2-31 

0110-02 

Górna warstwa podbudowy - 

AC22P, grubość warstwy po 

zagęszczeniu, dodatek za każdy 

następny 1ˇcm warstwy  

Krotność = 3 

m2 130   

1.1.32.9 
KNR 2-31 

0311-01 

Warstwa wiążąca - AC 16W, 

grubości 4ˇcm 
m2 130   

1.1.32.10 
KNR 2-31 

0311-02 

Warstwa wiążąca - AC 16W, 

dodatek za każdy dalszy 1ˇcm 

grubości warstwy 

m2 130   

1.1.32.11 
KNR 2-31 

0311-05 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, grubości 3ˇcm 
m2 130   

1.1.32.12 
KNR 2-31 

0311-06 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, dodatek za każdy dalszy 

1ˇcm grubości warstwy 
m2 130   

1.1.33 NAWIERZCHNIA NA DRODZE GMINNEJ K360001 

1.1.33.1 

KNR 2-31 

0111-03 

analogia 

Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabiliozwanego spoiwem 

hydraulicznym, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm, pod 

poszerzenia 

m2 100   

1.1.33.2 

KNR 2-31 

0111-04 

analogia 

Warstwa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabiliozwanego spoiwem 

hydraulicznym, g dodatek za 

każdy następny 1ˇcm grubości 

podbudowy, pod poszerzenia 

Krotność = 10 

m2 100   

1.1.33.3 

KNR 2-31 

0111-03 

analogia 

Warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym wykonywane 

sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, grubość 

podbudowy po zagęszczeniu 

15ˇcm, pod poszerzenia 

m2 80   

1.1.33.4 

KNR 2-31 

0111-04 

analogia 

Warstwa mrozoochronna z 

mieszanki niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym lub grunt 

stabilizowany spoiwem 

hydraulicznym wykonywane 

sprzętem mechanicznym, 

m2 80   
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mieszarki doczepne, dodatek za 

każdy następny 1ˇcm grubości 

podbudowy, pod poszerzenia 

Krotność = 7 

1.1.33.5 
KNR 2-31 

0114-05 

Dolna warstwa podbudowy z 

mieszanki nie związanej z 

kruszywem, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm, pod 

poszerzenia 

m2 60   

1.1.33.6 
KNR 2-31 

0114-06 

Dolna warstwa podbudowy z 

mieszanki nie związanej z 

kruszywem, dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości, pod 

poszerzenia  

Krotność = 5 

m2 60   

1.1.33.7 
KNR 2-31 

0110-01 

Górna warstwa podbudowy - 

AC22P, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4ˇcm 
m2 80   

1.1.33.8 
KNR 2-31 

0110-02 

Górna warstwa podbudowy - 

AC22P, grubość warstwy po 

zagęszczeniu, dodatek za każdy 

następny 1ˇcm warstwy 

Krotność = 3 

m2 80   

1.1.33.9 
KNR 2-31 

0311-01 

Warstwa wiążąca - AC 16W, 

grubości 4ˇcm m2 80   

1.1.33.10 
KNR 2-31 

0311-02 

Warstwa wiążąca - AC 16W, 

dodatek za każdy dalszy 1ˇcm 

grubości warstwy 
m2 80   

1.1.33.11 
KNR 2-31 

0311-05 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, grubości 3ˇcm 
m2 80   

1.1.33.12 
KNR 2-31 

0311-06 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, dodatek za każdy dalszy 

1ˇcm grubości warstwy 
m2 80   

1.1.34 OZNAKOWANIE POZIOME 

1.1.34.1 
KNR 2-31 

0706-03 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

1b 

m2 4,8   

1.1.34.2 
KNR 2-31 

0706-03 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową, linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

1e 

m2 11,5   

1.1.34.3 
KNR 2-31 

0706-02 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową, linie 

segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane mechanicznie, 

malowanie linii P-4 

m2 42,5   
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1.1.34.4 
KNR 2-31 

0706-02 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

3a 

m2 17   

1.1.34.5 
KNR 2-31 

0706-03 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

6 

m2 12   

1.1.34.6 
KNR 2-31 

0706-03 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

7c 

m2 13   

1.1.34.7 
KNR 2-31 

0706-02 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową, linie 

segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe malowane mechanicznie, 

malowanie linii P-7d 

m2 38,3   

1.1.34.8 
KNR 2-31 

0706-06 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

10 

m2 50   

1.1.34.9 
KNR 2-31 

0706-06 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,strzałki i 

inne symbole malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

12 

m2 8,2   

1.1.34.10 
KNR 2-31 

0706-06 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową,strzałki i 

inne symbole malowane 

mechanicznie, malowanie linii P-

14 

m2 3,4   

1.1.35 OZNAKOWANIE PIONOWE 

1.1.35.1 

KNR 2-31 

0702-02 

analogia 

Słupki do znaków drogowych, fi 

zewnętrzna 63mm, grubość 

ścianku 2,8mm (ocynk), 

wyposarzone w kotwy 

uniemożliwiające obracanie się 

rur znaków 

szt 14   

1.1.35.2 

KNR 2-31 

0702-02 

analogia 

Słupki do znaków drogowych, fi 

zewnętrzna 76mm, (ocynk), 

wyposarzone w kotwy 

uniemożliwiające obracanie się 

rur znaków 

szt 4   

1.1.35.3 
 kalk. 

własna 

Wysięgniki do montażu na 

słupkach szt 4   

1.1.35.4 
 kalk. 

własna 

Obejmy do montażu 

znaków/wysięgników na słupach 
szt 8   
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1.1.35.5 
 kalk. 

własna 

Montaż znaków aktywnych, 

podświetlanych, kasetonowych D-

6 (obustronne) z podwójnymi, 

obustronnymi sygnalizatorami 

ostrzegawczymi fi 200mm 

(wzbudzane przez czujnik ruchu 

szt 4   

1.1.35.6 

KNR 2-31 

0703-02 

analogia 

Przymocowanie tablic znaków 

drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne, 

powierzchnia ponad 0,3ˇm2 - 

grupa znaków średnich: A-2 szt.1, 

A-7 szt.1, A-18a szt. 1, B-18 szt. 

1, B-20 szt. 2, B-33 szt. 1, D-1 

szt. 3, D-2 szt. 1, D-6 szt. 9, D-42 

szt. 2 

szt 22   

1.1.35.7 

KNR 2-31 

0703-05 

analogia 

Przymocowanie tablic znaków 

drogowych, drogowskazy 

jednoramienne, powierzchnia 

ponad 0,3ˇm2 - grupa znaków 

średnich: E17a szt. 2, E-18a szt. 

2, F-3c szt. 1, T-0 szt. 2, T-6a szt. 

2 

szt 9   

1.1.36 BRD 

1.1.36.1 

KNR 2-31 

0701-04 

analogia 

Montaż bariery U11a 

m 74   

1.1.36.2 

KNR 2-31 

0701-02 

analogia 

Montaz bariery U-14a z pochytem 

na wysokości 1,1m (H2, W4) m 62   

1.1.36.3 

KNR 2-31 

0701-02 

analogia 

Montaż bariery U-14a  (H2, W4) 

m 78   

1.1.37 ODBUDOWA OGRODZEŃ I INNE 

1.1.37.1 

KNR 2-02 

1802-01 

analogia 

Przęsła metalowe z odzysku, 

słupki stalowe, murki 

podwalinowe w km 6+804,5 - km 

6+810,0 

m 16   

1.1.37.2 

KNR 2-02 

1804-09 

analogia 

Siatka na linkach, słupki stalowe, 

murki podwalinowe w km 

6+826,3 - km 6+827,4 

m 6   

1.1.37.3 

KNR 2-02 

1803-04 

analogia 

Siatka na linkach, słupki stalowe, 

murki podwalinowe w km 

6+838,6- km 6+854,6 

m 22   

1.1.37.4 
 kalk. 

własna 

Postawienie reklamy - reklama z 

przeniesienia 
szt 1   

1.1.38 ZABEZPIECZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1.1.38.1 

KNR 5-02 

0201-03 

analogia 

Zabepieczenie istniejącej sieci 

rurami dwudzielnymi PE, SN10, 

śred. zewnętrznej 160mm 

m 20   

1.2 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

1.2.1 DEMONTAŻ 

1.2.1.1 
KNNR 9 

1005-03 

Demontaż opraw oświetlenia na 

stanowiskach słupowych nr 307, 

308, 309, 311, 312, 322, 325, 327 

kpl 8   

1.2.2 SŁUPY 
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1.2.2.1 

KNNR 

5/1001/1 

analogia 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup 

aluminiowych wysokości 8m, gr. 

ścianki 3,5mm, śred. 76/178mm, 

śred. pod oprawę 60mm wraz z 

fundamentem prefabrykowanym 

o wym. 400x400x1000mm, śruby 

kowiące słup M24  w rozstawie 

300x300mm - oświetlenie drogi 

szt 8   

1.2.2.2 

KNNR 

5/1001/1 

analogia 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup 

aluminiowych wysokości 6m, gr. 

ścianki 4,2mm, śred. 76/146mm, 

śred. pod oprawę 60mm wraz z 

fundamentem prefabrykowanym 

o wym. 320x320x1100mm, śruby 

kowiące słup M18 w roztawie 

250x250mm - oświetlenie przejść 

dla pieszych 

szt 8   

1.2.3 UZIEMIENIE 

1.2.3.1 
KNNR 5 

0603-07 

Przewody uziemiające i 

wyrównawcze w kanałach 

odkrytych i na słupach, na 

słupach, bednarka FeZn 30x4mm 

m 372   

1.2.3.2 
KNNR 5 

0603-07 

Przewody uziemiające i 

wyrównawcze w kanałach 

odkrytych i na słupach, na 

słupach, bednarka FeZn 30x4mm 

- stanowisko słupowe nr 304n, 

312, 322 

m 60   

1.2.3.3 

KNR 

510/809/11 

analogia 

Mechaniczne pogrążanie 

uziomów pionowych prętowych, 

kategoria gruntu III - pręt uziomu 

śred. 17,2, dł. 6m, (+złączki z 

gwintem, głowice, grot) - 

stanowisko słupowe nr 304n, 312, 

325 

szt 6   

1.2.3.4 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż uchwytu krzyżowo 

płaskiego 3/4" na uziomie 

taśmowo-prętowym wraz z 

zabezpieczeniem taśmą 

antykoroyzjną oraz masą 

asfaltową - stanowisko słupowe 

nr 304n, 312, 325 

szt 6   

1.2.4 ROBOTY KABLOWE 

1.2.4.1 
KNNR 5 

0701-02 

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, 

grunt kategorii III - szerokość 

rowu 0,40m, gł. średnia 0,7m 

m3 110   

1.2.4.2 
KNNR 5 

0706-01 

Nasypanie warstwy piasku na 

dnie rowu kablowego oraz 

przekrycie kabla, szerokość do 

0,4ˇm - gr. 10cm 

m 307   

1.2.4.3 

KNNR 

5/705/1 

analogia 

Ułożenie rur osłonowych 

DVK75mm, kolor niebieski m 192   
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1.2.4.4 
KNNR 5 

0707-0201 

Układanie kabli w rowach 

kablowych - ręcznie, kabel do 

1,0ˇkg/m, kabel 0,6/1kV typu 

YAKXS 4x35mm2 

m 185   

1.2.4.5 

KNNR 

5/706/1 

analogia 

Nasypanie warstwy piasku na 

ułożonych kablach, szerokość do 

0,4ˇm - gr. 10cm 

m 307   

1.2.4.6 
KNNR 5 

0702-02 

Zasypanie rowów dla kabli, 

ręcznie, grunt kategorii III - gr. 

warstwy 15cm 

m3 23   

1.2.4.7 

KNNR 

5/723/2 

analogia 

Przewierty mechaniczne dla rur 

pod obiektami - dla rur 

osłonowych do przewiertów 

m 52   

1.2.4.8 

KNNR 

5/705/1 

analogia 

Ułożenie rur osłonowych do 

przewiertów RHDEp śred. 

110mm, kolor niebieski 

m 52   

1.2.4.9 

KNNR 

5/705/1 

analogia 

Ułożenie rur osłonowych PE śred. 

zew. 75mm przy słupie m 9   

1.2.4.10 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

uchwyty pod rury śred. 75mm dla 

słupów okrągłych 

szt 9   

1.2.4.11 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

taśma stalowa 20/07mm + klamry m 18   

1.2.4.12 

KNNR 

5/203/4 

analogia 

Wciąganie przewodów 

kabelkowych o łącznym przekroju 

żył do 150mm2 do rur - kabel 

YAKXS 4x35mm2 

m 253   

1.2.5 WYSIĘGNIKI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

1.2.5.1 
KNR 5-10 

1002-01 

Montaż wysięgników rurowych 

na słupie (z zakończeniem 

fi60/180mm) o ciężarze do 15ˇkg, 

wysięgnik dł. 1,0m, śred. 

montażowa oprawy 60mm - 

oświetlenie przejść dla pieszych 

szt 8   

1.2.5.2 

KNR 

510/1002/1 

analogia 

Montaż wysięgników rurowych 

na słupie (z zakończeniem 

fi60/180mm) o ciężarze do 15ˇkg, 

wysięgnik dł. 1,5m, śred. 

montażowa oprawy 60mm - 

oświetlenie drogi 

szt 8   

1.2.5.3 

KNR 

510/1002/1 

analogia 

Montaż wysięgników rurowych 

na słupie (z zakończeniem 

fi60/180mm) o ciężarze do 15ˇkg, 

wysięgnik dł. 1,5m , stalowy 

rurowy, śred. montażowa oprawy 

60mm - oświetlenie drogi, 

stanowisko słupowe 304n 

szt 1   

1.2.5.4 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

konstrukcja mocująca wysięgnik 

rurowy stalowy oprawy - 

stanowisko słupowe nr 304n 

szt 2   

1.2.6 KABLE I OSPRZĘT 
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1.2.6.1 
KNR 5-10 

1004-01 

Wciąganie przewodów, z 

udziałem podnośnika 

samochodowego w słupy 

oświetlenia - przewód  YLY 

3*2,5mm2 

m 120   

1.2.6.2 
KNR 5-10 

1004-02 

Wciąganie przewodów, z 

udziałem podnośnika 

samochodowego w wysięgnik 

oświetleniowy na słupie 

oświetlenia - przewód YLY 

3x2,5mm2 

m 23   

1.2.6.3 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

złącze słupowe czterotorowe do 

kabli 10-35mm2 - ilość gniazd 

bezpiecznikowych 1, klasa 

izolacji II, stopień ochrony IP54 

szt 16   

1.2.6.4 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

wkłada bezpiecznikowa topikowa 

6A 

szt 16   

1.2.6.5 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

oprawka bezpiecznikowa słupowa 

wraz z wkładką topikową 6A - 

stanowisko słupowe nr 304n 

szt 1   

1.2.6.6 
KNR 5-10 

0803-02 

Montaż odgromnika z kosza 

podnośnika samochodowego - 

ogranicznik przepięciowy 

Uc=660V, ln/lmax 5/25ka - 

stanowisko słupowe nr 304n, 312, 

325 

kpl 3   

1.2.6.7 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

taśma stalowa 20/07mm + klamry m 4   

1.2.6.8 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

obejma OB-34a -  stanowisko 

słupowe nr 304n 

szt 2   

1.2.6.9 

KNR 5-10 

1004-02 

analogia 

Wciąganie przewodów, z 

udziałem podnośnika 

samochodowego w wysięgnik 

oświetleniowy na słupie - 

przewód YLY 3x2,5 - stanowisko 

słupowe 304n 

m 3   

1.2.6.10 

KNR 5-10 

1005-07 

analogia 

Montaż na wysięgniku opraw 

LED-owych, na zamontowanym 

wysięgniku, oprawa LED 24, 

69W, prąd 900mA, temperatura 

barwowa 4000K - neutralny biały, 

wskażnik oddawania barw (CRI) 

>70, II klasa ochronności, 

szczelność oprawy IP 66, 

motowane z nachyleniem 15 

stopni - oświetlenie drogi, 

stanowiskla słupowe nr 304n, 

307, 208, 309, 311, 312, 322, 325, 

327 

szt 9   

1.2.6.11 

KNR 5-10 

1005-07 

analogia 

Montaż na wysięgniku opraw 

LED-owych, na zamontowanym 

wysięgniku, oprawa LED 24, 

szt 8   
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41W, prąd 550mA, temperatura 

barwowa 4000K - neutralny biały, 

wskażnik oddawania barw (CRI) 

>70, II klasa ochronności, 

szczelność oprawy IP 66 - 

oświetlenie drogi 

1.2.6.12 

KNR 5-10 

1005-07 

analogia 

Montaż na wysięgniku opraw 

LED-owych, na zamontowanym 

wysięgniku, oprawa LED 24, 

65W, prąd 850mA, temperatura 

barwowa 5700K - chłodny biały, 

wskażnik oddawania barw (CRI) 

>70, II klasa ochronności, 

szczelność oprawy IP 66 - 

oświetlenie przejść dla pieszych 

szt 8   

1.2.7 POMIARY, SPRAWDZENIA, OZNACZENIA 

1.2.7.1 

KNR 4-03 

1205-01 

Badanie i pomiar instalacji 

uziemiającej ochronnej lub 

roboczej, pomiar pierwszy 

pomi

ar 

3 

  

1.2.7.2 

KNR 4-03 

1205-02 

Badanie i pomiar instalacji 

uziemiającej ochronnej lub 

roboczej, pomiar następny 

pomi

ar 

3 

  

1.2.7.3 

KNR-W 5-

08 0902-01 

Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania, pomiar 

impedancji pętli zwarciowej, 

pierwszy 

pomi

ar 

16 

  

1.2.7.4 

KNR-W 5-

08 0902-02 

Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania, pomiar 

impedancji pętli zwarciowej, 

następny 

pomi

ar 

16 

  

1.2.7.5 

KNR-W 5-

08 0804-01 

Podłączenie przewodów 

kabelkowych pod zaciski lub 

bolce, przekrój żyły do 2,5ˇmm2 

szt 66 

  

1.2.7.6 

KNR-W 5-

08 0803-05 

Podłączenie przewodów 

pojedynczych pod zaciski lub 

bolce, przekrój żyły do 50ˇmm2 

szt 112 

  

1.2.7.7 

KNR-W 4-

03 1202-01 

Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia, 

obwód 1-fazowy 

pomi

ar 

3 

  

1.2.7.8 

KNR 5-14 

0604-01 

Mocowanie tabliczek opisowych 

koloru białego o wymiarach 

40x70mm 

szt 19 

  

1.2.7.9 

KNR 5-14 

0604-01 

Mocowanie tabliczek opisowych 

koloru żłótego o wymiarach 

150x100mm - oznaczenie 

własności 

szt 16 

  

1.2.8 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ 

1.2.8.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 

1.2.8.1.1 
KNNR 9 

0903-04 

Demontaż linii nieizolowanej 

AL16mm2 - pomiędzy słupem 

nr"304" i budynkiem nr 38 

km 0,124   

1.2.8.1.2 
KNNR 9 

0901-08 

Demontaż słupa z żerdzi 

drewnianej linii NN pojedynczego 

wraz z osprzętem 

szt 1   

1.2.8.2 SŁUPY 
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1.2.8.2.1 

KNNR 5 

0903-01 

analogia 

Montaż i stawianie słupa 

rozgałęźny przelotowo-

krańcowego RPK-10,5/10 z 

ustojem - żerdź wirowanna E-

10,5/10 (Dw=218, Do=375) 

słup 1   

1.2.8.3 KABLE I OSPRZĘT DODATKOWY 

1.2.8.3.1 

KNNR 5 

0904-01 

analogia 

Montaż przewodów 

nieizolowanych linii 

napowietrznej NN, przewód 

AL25mm2 - dla linii 

napoiwetrznej głównej typu 

AL4x35mm2 + AL1x25mm2 

km 0,0032   

1.2.8.3.2 

KNNR 5 

0904-01 

analogia 

Montaż przewodów 

nieizolowanych linii 

napowietrznej NN, przewód 

AL35mm2 - dla linii 

napoiwetrznej głównej typu 

AL4x35mm2 + AL1x25mm2 

km 0,0008   

1.2.8.3.3 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

konstrukcja przelotowa do 

zawieszania przewdów na słupach 

wirowych w ustawieniu 

przelotowym - dla linii 

napoiwetrznej głównej typu 

AL4x35mm2 + AL1x25mm2 

szt 5   

1.2.8.3.4 
KNR 5-10 

0802-07 

Montaż trzonów izolatorów na 

słupie stojącym - izolator 

niskonapięciowy liniowy typu N-

80 -  dla linii napoiwetrznej 

odgałęźnej typu AL4x35mm2 

szt 5   

1.2.8.3.5 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

obejma do uchwytów słupa 

wirowego, śred. 200-240mm - dla 

linii napoiwetrznej głównej typu 

AL4x35mm2 + AL1x25mm2 

szt 5   

1.2.8.3.6 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

zacisk pętlicowy 25-35mm2 - dla 

linii napoiwetrznej głównej typu 

AL4x35mm2 + AL1x25mm2 

szt 10   

1.2.8.3.7 
KNNR 5 

0803-04 

Montaż przyłączy przewodami 

izolowanymi typu AsXSn z 

udziałem podnośnika 

samochodowego, przewód AsXSn 

4x16mm2 - dla przyłącza AsXSn 

4x16mm2 

szt 1   

1.2.8.3.8 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - hak 

wieszakowy śred. 16mm do 

słupów okrągłych - dla przyłącza 

AsXSn 4x16mm2 

szt 1   

1.2.8.3.9 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

uchwyt odciądowy 2x(16-

25mm2) - dla przyłącza AsXSn 

4x16mm2 

szt 1   

1.2.8.3.10 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

zacisk odgałęźny jednostronnie 

przebijający izolację (Al/Cu 10-

70mm2 goły i Al/Cu 1,5-50mm2 

szt 4   
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izolowany) - dla przyłącza AsXSn 

4x16mm2 

1.2.8.3.11 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

konstrukcja mocna do izolatorów, 

śred. 200-240mm - dla linii 

napoiwetrznej odgałęźnej typu 

AL4x35mm2 

szt 4   

1.2.8.3.12 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż na słupie stojącym - 

obejma do mocowania konstrukcji 

mocnych, płaskownik 60x6mm, 

śred. 200-240mm - dla linii 

napoiwetrznej odgałęźnej typu 

AL4x35mm2 

szt 4   

1.2.8.3.13 
KNR 5-10 

0802-07 

Montaż trzonów izolatorów na 

słupie stojącym - izolator 

niskonapięciowy liniowy typu S-

80/2 - dla linii napoiwetrznej 

odgałęźnej typu AL4x35mm2 

szt 4   

1.2.8.3.14 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż  na słupie stojącym - 

zacisk pętlicowy 25-35mm2 - dla 

linii napoiwetrznej odgałęźnej 

typu AL4x35mm2 

szt 4   

1.2.8.3.15 

KNNR 5 

0904-01 

analogia 

Montaż przewodów 

nieizolowanych linii 

napowietrznej NN, przewód 

AL35mm2 - dla linii 

napoiwetrznej odgałęźnej typu 

AL4x35mm2 

km 0,004   

1.2.8.3.16 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż słupie stojącym - uchwyt 

odciągowy 2x(25-35mm2) - dla 

linii odgałęźnej izolowanej 

ASXSn 

szt 1   

1.2.8.3.17 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż słupie stojącym - hak 

wieszakowy śred. 16mm do 

słupów okrągłych - dla linii 

odgałęźnej izolowanej ASXSn 

szt 1   

1.2.8.3.18 

KNR 

510/802/7 

analogia 

Montaż słupie stojącym - zacisk 

odgałęźny jednostronnie 

przebijający izolację - dla linii 

odgałęźnej izolowanej ASXSn 

szt 2   

1.2.8.4 POMIARY, SPRAWDZENIA, OZNACZENIA 

1.2.8.4.1 
KNR 4-03 

1205-01 

Badanie i pomiar instalacji 

uziemiającej ochronnej lub 

roboczej, pomiar pierwszy 

pomi

ar 
1   

1.2.8.4.2 
KNR 4-03 

1205-02 

Badanie i pomiar instalacji 

uziemiającej ochronnej lub 

roboczej, pomiar następny 

pomi

ar 
1   

1.2.8.4.3 
KNR-W 5-

08 0902-01 

Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania, pomiar 

impedancji pętli zwarciowej, 

pierwszy 

pomi

ar 
1   

1.2.8.4.4 
KNR-W 5-

08 0902-02 

Sprawdzenie samoczynnego 

wyłączenia zasilania, pomiar 

impedancji pętli zwarciowej, 

następny 

pomi

ar 
1   
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1.2.8.4.5 
KNR-W 5-

08 0803-05 

Podłączenie przewodów 

pojedynczych pod zaciski lub 

bolce, przekrój żyły do 50ˇmm2 

szt 20   

1.2.8.4.6 
KNR-W 4-

03 1202-01 

Sprawdzenie i pomiar 

kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia, 

obwód 1-fazowy 

pomi

ar 
2   

1.3 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ 

1.3.1 

KNNR 9 

0901-08 

analogia 

Demontaż słupa pojedynczego z 

ustrojami - slup drewniany, wys. 

8,5m 

szt 1   

1.3.2 

KNNR 9 

0903-04 

analogia 

Demontaż istniejącego 

nieczynnego kabla typu 

XzTMXpwn 2x2 

km 0,05   

1.3.3 

KNR 5-03 

0202-06 

Montaż i ustawienie słupów 

pojedynczych drewnianych bez 

belek ustojowych w terenie 

płaskim, długość słupa - 8,5ˇm, 

kategoria gruntu III 

szt 1   

1.3.4 

TPSA 39 

0801-02 

Montaż osprzętu do podwieszania 

kabli światłowodowych na 

podbudowie słupowej, 

podbudowa drewniana, montaż 

wspornika 1 

szt 1   

1.3.5 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0802-01 

analogia 

Przewieszenie istniejącego kabla 

światłowodowego1J OSDC139 na 

podbudowę słupową - przyłącz do 

budynku nr 37B 

m 100   

1.3.6 

KNNR 9 

0904-01 

analogia 

Regulacja zwisu istniejącego 

przewodu - kabla 1J OSDC139 - 

przyłącz do budynku nr 37B 

km 0,1   

1.3.7 

KNR 2-01 

0701-0501 

analogia 

Ręczne kopanie rowów dla 

zabepieczenia, szerokość dna do 

0.5ˇm, kategoria gruntu III, 

głębokość rowu do 1.0ˇm 

m 178   

1.3.8 

KNR 5-02 

0201-03 

analogia 

Zabepieczenie istniejącej sieci 

rurami dwudzielnymi PE, SN10, 

śred. zewnętrznej 160mm 

m 178   

1.3.9 

KNNR 5 

0702-02 

analogia 

Zasypywanie rowów dla kabli, 

ręcznie, grunt kategorii III m3 45   

1.3.10 

KNR 2-01 

0236-02 

analogia 

Zagęszczanie nasypów, ubijakami 

mechanicznymi, grunt kategorii 

III 

m3 45   

1.3.11 

KNR-W 4-

01 0109-02 

Wywóz ziemi samochodami 

skrzyniowymi do 1ˇkm, grunt 

kategorii III 

m3 44   

2. Rozbudowa drogi powiatowej 1651K Czarny Dunajec-Poronin 

2.1. ROBOTY DROGOWE 

2.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2.1.1.1 
KNR-W 2-

01 0113-03 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie 

równinnym 

m 575   

2.1.2 ROBOTY ZIEMNE 
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2.1.2.1 
KNR 2-01 

0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o 

grubości do 15 cm za pomocą 

spycharek 

m2 1 725   

2.1.2.2 
KNR 2-01 

0203-01 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi o 

poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II 

z transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

m3 3 418,5   

2.1.2.3 
KNR 2-01 

0235-01 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3.0 m 

spycharkami w gruncie kat. I-

II 

m3 581,03   

2.1.3 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

2.1.3.1 
KNR 2-31 

1004-05 

Mechaniczne czyszczenie 

nawierzchni drogowej 

ulepszonej (beton,kostka) 
m2 5 341,05   

2.1.3.2 
KNR AT-

03 0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy 

tłuczniowej lub z gruntu 

stabilizowanego cementem; 

zużycie emulsji 0,8 kg/m2 

m2 5 341,05   

2.1.4 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

2.1.4.1 
KNR AT-

03 0102-01 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 4 cm z 

wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 3 056,09   

2.1.4.2 
KNR 2-31 

0703-03 

Zdejmowanie tablic znaków 

drogowych zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, 

informacyjnych 

szt. 2   

2.1.4.3 
KNR 2-31 

0818-08 
Rozebranie słupków do 

znaków 
szt. 2   

2.1.5 NAWIERZCHNIE I ELEMENTY ULIC 

2.1.5.1 
KNR 2-31 

0114-07 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 8 cm 
m2 1 153,39   

2.1.5.2 
KNR 2-31 

0114-08 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna - za 

każdy dalszy 1 cm grubości po 

zagęszczeniu Krotność = 12 

m2 1 153,39   

2.1.5.3 
KNR 2-31 

0503-01 

Chodniki z mieszanki 

grysowo-żwirowej asfaltowej - 

grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm 

m2 1 153,39   

2.1.5.4 
KNR 2-31 

0511-04 

Nawierzchnie z kostki 

brukowej betonowej grubość 8 

cm na podsypce piaskowej 
m2 1 153,39   

2.1.5.5 
KNNR 6 

0111-02 

analogia 

Podbudowy z gruntu 

stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym - gr. 15 cm 
m2 48   

mailto:pzd@nowotarski.pl


 

 

 

 

 
P o w i a t o w y  Z a r z ą d  D r ó g  w  N o w y m  T a r g u -  j e d n o s t k a  o r g a n i z a c y j n a  P o w i a t u  N o w o t a r s k i e g o  

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g   tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl  

 

Strona 28 z 34 

2.1.5.6 
KNR 2-31 

0109-01 

0109-02 

Warstwa podbudowy 

pomocniczej z mieszanki 

związanej spoiwem 

hydraulicznym - gr 20 cm 

m2 48   

2.1.5.7 
KNR 2-31 

0109-01 

0109-02 

Podbudowa betonowa z 

dylatacją - grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 
m2 48   

2.1.5.8 
KNR 2-31 

0105-07 

Podsypka cementowo-

piaskowa z zagęszczeniem 

mechanicznym - 3 cm grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

m2 48   

2.1.5.9 
KNR 2-31 

0105-08 

Podsypka cementowo-

piaskowa z zagęszczeniem 

mechanicznym - za każdy 

dalszy 1 cm grubość warstwy 

po zagęszczeniu Krotność = 2 

m2 48   

2.1.5.10 

NNRNKB 

231 0511-

01 

Układanie nawierzchni 

chodników i placów z 

betonowej kostki brukowej gr. 

6 i 8 cm - do 10 elementów/m2 

m2 48   

2.1.5.11 
KNR 2-31 

0104-07 

Wykonanie i zagęszczenie 

mechanicze warstwy 

odsączającej w korycie lub na 

całej szerokości drogi - 

grubość warstwy po zag. 10 

cm 

m2 424,02   

2.1.5.12 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 15 

cm 

m2 424,02   

2.1.5.13 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 20 

cm 

m2 424,02   

2.1.5.14 
KNR 2-31 

0105-03 

Podsypka piaskowa z 

zagęszczeniem mechanicznym 

- 3 cm grubość warstwy po 

zagęszczeniu 

m2 424,02   

2.1.5.15 
KNR 2-31 

0511-04 

Nawierzchnie z kostki 

brukowej betonowej grubość 8 

cm na podsypce piaskowej 

m2 424,02   

2.1.5.16 
KNR 2-31 

0104-07 

Wykonanie i zagęszczenie 

mechanicze warstwy 

odsączającej w korycie lub na 

całej szerokości drogi - 

grubość warstwy po zag. 10 

cm 

m2 110,74   

2.1.5.17 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 15 

cm 

m2 110,74   

2.1.5.18 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 20 

cm 

m2 110,74   

mailto:pzd@nowotarski.pl


 

 

 

 

 
P o w i a t o w y  Z a r z ą d  D r ó g  w  N o w y m  T a r g u -  j e d n o s t k a  o r g a n i z a c y j n a  P o w i a t u  N o w o t a r s k i e g o  

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g   tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl  

 

Strona 29 z 34 

2.1.5.19 
KNR 2-31 

0105-03 

Podsypka piaskowa z 

zagęszczeniem mechanicznym 

- 3 cm grubość warstwy po 

zagęszczeniu 

m2 110,74   

2.1.5.20 
KNR 2-31 

0511-04 

Nawierzchnie z kostki 

brukowej betonowej grubość 8 

cm na podsypce piaskowej 

m2 110,74   

2.1.5.21 

KNR 2-31 

0104-07 

0104-08 

Wykonanie i zagęszczenie 

mechanicze warstwy 

odsączającej w korycie lub na 

całej szerokości drogi - 

grubość warstwy po zag. 15 

cm 

m2 201,25   

2.1.5.22 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 15 

cm 

m2 201,25   

2.1.5.23 
KNR 2-31 

0202-07 

Nawierzchnia żwirowa - 

grubość po zagęszczeniu 10 

cm 

m2 201,25   

2.1.5.24 

KNR 2-31 

0310-01 

0310-02 

Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca 

asfaltowa - grubość po 

zagęszcz. 5 cm 

m2 3 056,09   

2.1.5.25 
KNR AT-

03 0203-01 

Warstwa przeciwspękaniowa 

pod warstwy bitumiczne - 

siatka wzamcniająca 

wytrzymałość >=120 kN/m 

m2 3 056,09   

2.1.5.26 
KNNR 6 

0310-05 

Warstwa ścieralna z AC 11S gr 

4 cm 
m2 3 056,09   

2.1.5.27 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Warstwa ulepszonego podłoża 

z mieszanki niezwiązanej o 

CBR>20% gr 40 cm 

m2 596,810   

2.1.5.28 
KNR AT-

03 0203-01 

Warstwa przeciwspękaniowa 

pod warstwy bitumiczne - 

siatka wzamcniająca 

wytrzymałość >=120 kN/m 

m2 596,810   

2.1.5.29 

KNR 2-31 

0109-01 

0109-02 

Warstwa podbudowy 

pomocniczej z mieszanki 

niezwiązanej spoiwem 

hydraulicznym - gr 18 cm 

m2 596,810   

2.1.5.30 

KNR 2-31 

0114-05 

0114-06 

Podbudowa zasadnicza z 

mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

z kruszywem C90/3, 

CBR>80% - gr 20cm 

m2 596,810   

2.1.5.31 

KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

podbudowa zasadnicza - beton 

asfaltowy AC 22P z asfaltem 

35/50 - gr 10cm 

m2 596,810   

2.1.5.32 

KNR 2-31 

0310-01 

0310-02 

Warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego AC 16 W - 

grubosć po zagęszczeniu 6 cm 

m2 596,810   

2.1.5.33 

KNR 2-31 

0310-05 

0310-06 

Warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego AC 11S gr 4cm m2 596,810   
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2.1.5.34 

KNR 2-31 

0204-05 

0204-06 

Nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego - warstwa górna z 

tłucznia - grubość po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 480,2   

2.1.5.35 
KNR 2-31 

0403-04 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 20x30 

cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

m 667,16   

2.1.5.36 
KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem. Beton 

C16/20 

m3 94,74   

2.1.5.37 
KNR 2-31 

0403-03 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 15x30 

cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

m 608,26   

2.1.5.38 
KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem C16/20 
m3 75,6   

2.1.5.39 
KNR 2-31 

0407-05 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

m 897,68   

2.1.5.40 
KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod obrzeżai betonowa z 

oporem. Beton C16/20 
m3 26,93   

2.1.5.41 
KNR AT-

03 0402-01 

Ścieki uliczne z kostki 

brukowej betonowej w dwóch 

rzędach 

m 667,16   

2.1.5.42 
KNR AT-

03 0402-02 

Ścieki uliczne z kostki 

brukowej betonowej w trzech 

rzędach 

m 538,84   

2.1.5.43 
KNR 2-31 

0606-03 

Ścieki z prefabrykatów 

betonowych o grubości 15 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m 466,63   

2.1.5.44 

KNR 2-31 

0402-03 

analogia 

Ława pod korytka ściekowe 

betonowa C16/20 m3 32,66   

2.1.5.46 

KNR 2-01 

0129-03 

analogia 

Układanie powierzchni z płyt 

ażurowych typu JOMB m2 209,99   

2.1.5.47 

KNR 2-31 

0606-04 

analogia 

Odwodnienie liniowe z 

prefabrykatów betonowych o 

grubości 20 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 57,97   

2.1.5.48 

KNR 2-31 

0606-03 

analogia 

Wylewane korytka betonowe z 

kratą typu ulicznego m 9,7   

2.1.5.49 
KNR 2-31 

0702-02 

Słupki do znaków drogowych 

z rur stalowych o śr. 70 mm 
szt. 20   

2.1.5.50 
KNR 2-31 

0703-01 

Przymocowanie tablic znaków 

drogowych zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, 

informacyjnych o powierzchni 

do 0.3 m2 

szt. 35   

2.1.5.51 
KNR 5-10 

1104-01 

Montaż radaru z aktywnym 

znakiem B-33 ograniczenia 
szt. 1   
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prędkości na słupku, zasilany 

panelami fotowoltaicznymi 

2.1.5.52 
KNR 2-31 

0706-02 

Mechaniczne malowanie linii 

segregacyjnych i 

krawędziowych ciągłych na 

jezdni farbą chlorokauczukową 

m2 138   

2.1.5.53 
KNR 2-31 

0706-06 

Mechaniczne malowanie linii 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych farbą 

chlorokauczukową 

m2 28,5   

2.1.5.54 

KNNR 6 

0703-01 

analogia 

Bariery ochronne stalowe 

jednostronne o masie 1 m 24 

kg 

m 177,44   

2.1.5.55 

KNNR 6 

0703-01 

analogia 

Bariery ochronne U-12a 

m 10,9   

2.1.6 KANALIZACJA DESZCZOWA 

2.1.6.1 ROZBIÓRKI 

2.1.6.1.1 
KNR 2-01 

0119-03 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie 

równinnym 

km 0,575   

2.1.6.1.2 

KNKRB 6 

0604-06 

 

Rozebranie przepustów pod 

zjazdami z rur betonowych o 

śr. 50 cm 
m 67,48   

2.1.6.1.3 
KNKRB 6 

0604-06 

analogia 

Rozebranie przepustów pod 

zjazdami z rur betonowych o 

śr. 45 cm 
m 10,26   

2.1.6.1.4 
KNKRB 6 

0604-05 

Rozebranie przepustów pod 

zjazdami z rur betonowych o 

śr. 40 cm 
m 5,87   

2.1.6.1.5 
KNKRB 6 

0604-05 

analogia 

Rozebranie przepustów pod 

zjazdami z rur betonowych o 

śr. 30 cm 
m 6,72   

2.1.6.1.6 
KNKRB 6 

0604-07 

Rozebranie przepustów pod 

zjazdami z rur betonowych o 

śr. 60 cm 

m 29,8   

2.1.6.1.7 

KNKRB 6 

0604-08 

analogia 

Rozebranie przepustów pod 

zjazdami z rur żelbetowych o 

śr. 70 cm 

m 4,44   

2.1.6.2  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

2.1.6.2.1 
KNNR 1 

0209-05 

Mechaniczne wykonanie 

wykopów z wydobyciem 

urobku na powierzchnie i 

złożenie wzdłuż granicy robót 

na odkład (80% robót 

ziemnych kanalizacji 

deszczowej) 

m3 97,33   

2.1.6.2.2 
KNNR 1 

0305-01 

Ręczne wykonanie wykopów z 

wydobyciem urobku na 

powierzchnie i złożenie 

wzdłuż granicy robót na 

odkład (20% robót ziemnych 

kanalizacji deszczowej) 

m3 24,33   

2.1.6.2.3 
KNNR 1 

0313-01 
Umocnienie ścian wykopów 

wraz z rozbiórką palami 
m2 243,32   
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szalunkowymi stalowymi w 

gruncie kategorii I-IV 

2.1.6.2.4 
KNNR 11 

0501-05 

Wykonanie podłoży z kruszyw 

naturalnych dowiezionych z 

ich przesianiem pod montaż 

rur kanalizacyjnych i 

przykanalików 

m3 43,81   

2.1.6.2.5 
KNR 2-18 

0508-05 
Kolektor deszczowy z rur PVC 

o srednicy 315mm 
m 362,46   

2.1.6.2.6 
KNR 2-18 

0508-06 
Kolektor deszczowy z rur PVC 

o średnicy 400mm 
m 112,29   

2.1.6.2.7 
KNNR 11 

0505-06 

Przykanaliki z rur z tworzyw 

sztucznych dwuściennych o śr. 

nom. 200 mm 
m 299,77   

2.1.6.2.8 
KNR 2-18 

0613-01 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1000 mm w 

gotowym wykopie o 

głębokości 3 m 

stud. 21   

2.1.6.2.9 
KNNR 4 

1424-01 

Studzienki ściekowe uliczne 

betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem i syfonem 
szt. 34   

2.1.6.2.10 
KNR 2-18 

0804-04 
Próba szczelności kanałów 

rurowych o śr.nom. 315 mm 
m 362,46   

2.1.6.2.11 
KNR 2-18 

0804-05 
Próba szczelności kanałów 

rurowych o śr.nom. 400 mm 
m 112,29   

2.1.6.2.12 
KNR 2-18 

0804-02 

Próba szczelności kanałów 

rurowych o śr.nom. 200 

mmzagęszczeniu 10 cm - 

uzupełnienie poboczy 

m 299,77    

2.1.6.2.13 
KNR 2-33 

0606-01 

Obudowy wlotów (wylotów) 

prefabrykowanych przepustów 

drogowych rurowych 

m3 1,63   

2.1.6.3 ODMULENIE ISTNIEJĄCEGO ROWU 

2.1.6.3.1 
KNNR 6 

1302-01 

Oczyszczenie rowów z 

wyprofilowaniem dna i skarp z 

namułu gr. 10 cm 
m 11,69   

2.2.1 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

2.2.1.1 

U.32.01.01 Budowa kanalizacji kablowej z 

rur HDPE w gruncie kategorii 

IV,  profil KTp1 (2x RHDPE 

125 +3x RHDPE 40 

+mikrorura φ40) 

m 1 429   

2.2.1.2 

U.32.01.01 Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR, typ SKR-

2, grunt kategorii IV; Typ 

ciężki (D-400); logo GDDKiA 

kpl 12   

2.2.1.3 

U.32.01.01 Montaż elementów 

mechanicznej ochrony przed 

ingerencją osób 

nieuprawnionych w 

istniejących studniach 

kablowych, pokrywa 

dodatkowa z listwami, rama 

ciężka 

szt 12   
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2.2.1.4 

U.32.01.01 Badanie szczelności rur 

rurociągu sprężonym 

powietrzem 

odcin

ek 
3   

2.2.2 ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE 

2.2.2.1 

U.32.01.01 Budowa kanalizacji kablowej 

dwuotworowej z rur: 

1xRHDPE 110/6,3  i 1x 

A120PS w gruncie kategorii 

IV 

m 58   

2.2.2.2 
U.32.01.01 Demontaż kanalizacji 

istniejącej z rur PCV 
m 60   

2.2.2.3 

U.32.01.01 Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR, typ SKR-

2, grunt kategorii IV; Typ 

ciężki (D-400); logo Orange 

kpl 4   

2.2.2.4 

U.32.01.01 Montaż elementów 

mechanicznej ochrony przed 

ingerencją osób 

nieuprawnionych w 

istniejących studniach 

kablowych, pokrywa 

dodatkowa z listwami, rama 

ciężka 

szt 4   

2.2.2.5 
U.32.01.02 Przełożenie sieci kablowej 

OPL 
m 60   

2.3.1  BUDOWA OŚWIETLENIA 

2.3.1.1 
KNR 2-01 

0701-0202 

Ręczne kopanie rowów dla 

kabli, szerokość dna do 0.4ˇm, 

kategoria gruntu III, głębokość 

rowu do 0.8ˇm 

m 216   

2.3.1.2 

KNR 2-01 

0702-0202 

Mechaniczne kopanie rowów 

dla kabli koparkami 

podsiębiernymi, szerokość dna 

rowu do 0.4ˇm, kategoria 

gruntu III-IV, głębokość rowu 

do 0.8ˇm 

m 504   

2.3.1.3 
KNNR 5 

0705-01 

Ułożenie rur osłonowych PVC 

do Fi 140 mm - DVR 50 
m 767   

2.3.1.4 
KNNR 5 

0705-01 

Ułożenie rur osłonowych PVC 

do Fi 140 mm - SRS 110 
m 144,5   

2.3.1.5 

KNNR 5 

0706-01 

Nasypanie warstwy piasku na 

dnie rowu kablowego, 

szerokość do 0,4ˇm  

Krotność = 2 

m 767   

2.3.1.6 

KNR-W 5-

10 0114-02 

Układanie kabli w rurach, 

pustakach lub kanałach 

zamkniętych. Kable 

wielożyłowe, kabel do 1.0 

kg/m - Kabel YAKXS 4x35 

m 750   

2.3.1.7 

KNR 2-01 

0704-0202 

Ręczne zasypywanie rowów 

do kabli, szerokość dna 

wykopu do 0.4ˇm, kategoria 

gruntu III, głębokość rowu do 

0.6ˇm 

m 216   
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2.3.1.8 

KNR 2-01 

0705-0202 

Mechaniczne zasypywanie 

rowów dla kabli spycharkami, 

szerokość dna wykopu do 

0.4ˇm, kategoria gruntu III-IV, 

głębokość rowu do 0.6ˇm 

m 504   

2.3.1.9 

KNNR 5 

1001-0301 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup do 

480ˇkg, Słup oświetleniowy S-

60PC-4/?70 (gr. 4mm) 

szt 13   

2.3.1.10 
KNNR 5 

1001-0301 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup do 

480ˇkg, Słup oświetleniowy S-

40PC-4/ ? 70 (gr. 4mm) 

szt. 4   

2.3.1.11 

KNR 5-10 

1002-03 

Montaż wysięgników 

rurowych, na słupie, 

Wysięgnik W NT-2,0 ST-Y 

1r/1,5m/15st/ ? 60 

szt 17   

2.3.1.12 

KNNR 5 

1004-02 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na wysięgniku - 

Oprawa oświetleniowa LEDs 

800mA NW 740 78W 

szt 13   

2.3.1.13 

KNNR 5 

1004-02 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na wysięgniku - 

Oprawa oświetleniowa LEDs 

850mA WW 730 65W  

szt 2   

2.3.1.14 

KNR 5-10 

1004-01 

Wciąganie przewodów, z 

udziałem podnośnika 

samochodowego w słupy 

latarń lub rury osłonowe - 

kabel YKY 3x2,5 

m 144,5   

2.3.1.15 
KNR 5-15 

0919-02 

Szafki kablowe, masa 200ˇkg - 

Szafa oświetleniowa SON 
szt 1   

2.3.1.16 

KNNR 5 

0907-02 

Montaż uziomów lub 

przewodów uziemiających, 

kategoria gruntu III 

m 60   

2.3.1.17 
KNR 5-15 

0402-07 

Uziom prętowy 
kpl 12   

2.3.1.18  Opłaty, Zajętości kpl 1   
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