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budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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 Miasto Mińsk Mazowiecki 



1. Część opisowa 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

1.1.1. Plan orientacyjny 

Rys. Plan orientacyjny ul. Łupińskiego 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Rys. Plan orientacyjny ul. Lawendowej 

 

 



 

 

 



1.1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem 

wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz 

realizacja zadań  „Budowa drogi gminnej – ul. Łupińskiego w Mińsku 

Mazowieckim” oraz „Budowa drogi gminnej – ul. Lawendowej w Mińsku 

Mazowieckim” 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Łupińskiego na odcinku od rejonu 

skrzyżowania z ul. Sędomierską do drogi krajowej nr 92 o długości ok. 525 m 

oraz budowa ul. Lawendowej od skrzyżowania z proj. ul. Łupińskiego do 

skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego o długości ok. 820 m. 

 Budowa ulicy ul. Łupińskiego obejmuje budowę jezdni, chodników, drogi dla 

rowerów, zjazdów, zatok autobusowych,  kanalizacji deszczowej, oświetlenia 

ulicznego oraz przebudowę hydrantów p. poż, napowietrznej linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia, średniego napięcia, linii gazociągowej 

wraz z jednym przyłączem. 

 Budowa ulicy ul. Lawendowej obejmuje budowę jezdni, chodników, drogi dla 

rowerów, zatok parkingowych i autobusowych,  zjazdów, kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego.  

Zakres obu zadań podzielony został na: 

Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z niezbędną 

infrastrukturą oraz usunięciem kolizji z układem drogowym wraz z niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót 

budowlanych dla przedmiotowego zadania. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez 

Zamawiającego dokumentację techniczną  

Długości planowanych do budowy odcinków dróg wynoszą: 

·  odcinek drogi ul. Łupińskiego: długość ok. 525 m; od skrzyżowania z ul. 

Sędomierską do  drogi krajowej nr 92 (zgodnie z załączonym proponowanym 

szkicem sytuacyjnym), 

·  odcinek drogi gminnej – ul. Lawendowej: długość ok. 820 m; od 

skrzyżowania z proj. ul. Łupińskiego do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego 

(zgodnie z załączonym proponowanym szkicem sytuacyjnym). 

Nie przewiduje się robót na terenach zamkniętych. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w 



tym m.in. decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskaniu w imieniu 

Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje również projekty 

czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwy 

organ. 

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 

ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej 

kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie zadania. 

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze 

świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi. W ramach prowadzonej 

budowy Wykonawca zapewni nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją 

projektową. 

Szczegółowy proponowany zakres robót jest przedstawiony w dalszej części 

PFU. 

1.1.3. Stan istniejący 

Przedmiotowe drogi gminne stanowią  ciągi komunikacyjne od skrzyżowania z 

ul. Sędomierską, drogą krajową- ul. Warszawską, Jaśminową i Skrzyneckiego na 

terenie miasta Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim, woj. mazowieckie. 

W układzie sieci drogowej służą do obsługi komunikacyjnej mieszkańców 

sąsiadującej zabudowy. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 8 m do 16 

m. Drogi zlokalizowane są poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody. 

Odcinek drogi ul. Łupińskiego: 

Ulica Łupińskiego ma charakter drogi lokalnej, obsługującej przyległe posesje. 

Biegnie przez tereny częściowo zabudowane (zabudowania jednorodzinne i 

wielorodzinne) obsługując przyległy teren za pomocą zjazdów. 

Ulica na początkowym odcinku, w rejonie ul. Sędomierskiej, posiada 

nawierzchnię utwardzoną. Następnie na odcinku około 200 m nawierzchnię 

gruntową. Końcowa część ul. Łupińskiego posiada nawierzchnię z betonowych 

prefabrykowanych płyt typu MON (odcinek około 250 m). 

W obrębie pasa drogowego zlokalizowane są następujące urządzenia uzbrojenia 

terenu: napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne NN, podziemna linia 

telekomunikacyjna, linia wodociągowa, linia gazociągowa oraz kanalizacja 

sanitarna. 

 



 

 

 

Odcinek drogi gminnej ul. Lawendowej: 

W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia , częściowo wzmocniona 

kruszywem łamanym o szerokości ok. 6,0 m. Brak jest zjazdów, chodników i 

odwodnienia. Istnieje jeden przepust drogowy w złym stanie technicznym do 

całkowitej przebudowy. 

1.1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 

zakres robót 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej i innych dróg publicznych w 

obszarze określonym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Projektowana budowa dróg gminnych przebiegać będzie w istniejącym pasie 

drogowym oraz po działkach sąsiednich przeznaczonych do przejęcia na rzecz 

Miasta w zakresie minimalnym dla realizacji przedmiotowego zadania oraz w 

pasie drogowym innych dróg publicznych. 

W ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące roboty: 

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 

- rozbiórkę istniejących elementów drogi,  

- w razie potrzeby wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych 

warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich 

nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp (doprowadzenie podłoża 

gruntowego do grupy nośności G1 jeśli wynikać to będzie z badań podłoża 

gruntowego), 

- wykonanie robót ziemnych, w tym korytowania pod projektowane 

nawierzchnie i wykop rowów odwadniających z odwozem nadmiaru gruntu i 

jego zagospodarowaniem we własnym zakresie, 

- przebudowa i budowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami w ciągu 

rowów przydrożnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania 

odwodnienia drogi, 

- budowa systemu odwodnienia drogi, w tym sieć  kanalizacji deszczowej, 

wpusty deszczowe z przykanalikami włączone do istniejącej sieci kanalizacji  

w obrębie skrzyżowania z ul. Sędomierską i w ul. Jaśminowej, 



- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, drogi dla rowerów, zatok 

autobusowych i postojowych, zjazdów, dojść do furtek, 

- ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych w rejonie 

chodnika i zjazdów, 

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR3 wg obowiązującego katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowanego dla 

GDDKiA i wprowadzonego zarządzeniem Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg  

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
 

- uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz. U. 

2022 poz. 1518), 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przedmiotowych dróg i dróg 

związanych oraz wyposażenie ww. drogi w niezbędne urządzenia BRD, 

- w razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod i nadziemnej: sieci gazowej,  urządzeń teletechnicznych i 

energetycznych, sieci wodociągowych, urządzeń melioracyjnych i 

hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami a także rozbiórka 

ogrodzeń (należy dążyć do unikania kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną), 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze 

sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń wodnych i innych 

odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

- inwentaryzacja wycinki kolidujących z inwestycją drzew,  

- po zakończeniu robót pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę. 

Na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę punktów 

pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r., (Dz. U. z 2022r. , poz. 1518). 

Przyjęte parametry techniczne projektowanych do budowy dróg gminnych: 

- klasa drogi – L (lokalna), 



- obciążenie ruchem – 100 kN/oś, 

- kategoria ruchu – KR3, 

- liczba jezdni - 1, 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2, 

- szerokość pasa ruchu - min. 3,0 m z poszerzeniami na łukach poziomych, 

- niweleta dostosowana do terenów przyległych w tym bram, 

- szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni - min. 2,0 m, 

- droga dla rowerów szer. 2,5m, 

- zatoki autobusowe (2 na ul. Łupińskiego na wysokości Policji, 2 na ul. 

Lawendowej), 

- równoległa zatoka postojowa  (na wysokości dz. Nr 2417/77), 

- kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią (zlokalizowaną  przy ul. 

Jaśminowej), 

- oświetlenie uliczne z oprawami typu LED, 

Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia 

podłoża winien uwzględnić ułożenie dodatkowej warstwy np. z gruntów 

stabilizowanych cementem w zakresie niezbędnym do uzyskania grupy nośności 

G1. Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań 

technicznych, kosztów realizacji i późniejszego utrzymania w przewidywanym 

okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania 

zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych. W 

przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem 

Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i 

przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

 

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia 

stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące 

przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, 

zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz 

realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i 

ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby 

odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do 

sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna 

argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego 



ministra w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 

rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków 

technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z 

Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. z 2024r., poz. 311) 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna 

spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji 

zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Planowana budowa dróg gminnych ma na celu poprawę warunków ruchu 

drogowego, w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, oraz 

wpłynąć na poprawę funkcjonalności i wyglądu drogi oraz jej otoczenia. Wzrost 

bezpieczeństwa zapewniony będzie poprzez korektę geometrii drogi i skrzyżowań 

z innymi drogami, co poprawi warunki ruchu w obrębie skrzyżowań. Wzrost 

bezpieczeństwa pieszych uzyskany będzie poprzez budowę chodników. 

Opracowane rozwiązania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna 

ograniczać dostępności terenu przyległego do drogi publicznej. Wykonanie robót 

budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. , poz. 725) oraz 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać 

przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem 

Budowlanym. Droga ma spełniać wymogi zawarte w „przepisach techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych”. Zamawiający dopuszcza 

odstępstwa od ww. przepisów pod warunkiem uzyskania zgody na takie 

odstępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do 

realizacji inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.6.1 Właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 

Poniższe zestawienie prac ma jedynie na celu przybliżenie zakresu niezbędnych 

robót. 

 

Część drogi Szacowana ilość powierzchni 

dla podstawowego zakresu 

robót 

(m2, szt., mb) 

Wielkość 

możliwych 

przekroczeń 

lub 

pomniejszeń 

przyjętych 

powierzchni 

(%) 

ul. Łupińskiego 

Branża drogowa Jezdnia bitumiczna – ok.3400 m2 

Chodniki – ok. 1900m2 

Zjazdy – ok. 600m2 

Droga dla rowerów bitumiczna – 

ok. 570m2 

Zatoki autobusowe 2szt. – ok. 

220m2 

Zatoki parkingowe prostopadłe i 

równoległe – ok. 1000m2 

Zieleń – ok. 1200m2 

2,5 

Branża sanitarna 

kanalizacja deszczowa 

L = ok. 500mb, przewidywana 

potrzeba lokalizacji regulatorów 

przepływu i retencji kanałowej 

2,5 

Branża 

elektroenergetyczna 

Oświetlenie uliczne 

L = ok. 525mb – linia 

energetyczna oświetlenia 

ulicznego wraz ze słupami oraz 

oprawami typu LED (szczegółowy 

dobór zgodnie z pomiarami 

przeprowadzonymi przez 

projektanta branży 

elektroenergetycznej) 

2,5 

Branża 

elektroenergetyczna 

usunięcie kolizji z linią 

podziemną średniego 

napięcia 

L= ok. 20mb  

Branża gazowa 

usunięcie kolizji z 

gazociągiem i przyłączem 

L= ok. 130mb, przebudowa 1 szt. 

przyłącza gazowego 

 



 

Część drogi Szacowana ilość powierzchni 

dla podstawowego zakresu 

robót 

(m2, szt., mb) 

Wielkość 

możliwych 

przekroczeń 

lub 

pomniejszeń 

przyjętych 

powierzchni 

(%) 

ul. Lawendowa   

Branża drogowa Jezdnia bitumiczna – ok. 5000m2 

Chodniki – ok. 3500m2 

Zjazdy – ok. 700m2 

Zjazdy bitumiczne – ok. 650m2 

Droga dla rowerów bitumiczna – 

ok. 2000m2 

Zatoki autobusowe 2szt. – ok. 

200m2 

Zatoki parkingowe prostopadłe i 

równoległe – ok. 700m2 

Zieleń – ok. 9400m2 

2,5 

Branża sanitarna – 

kanalizacja deszczowa 

L = ok. 820mb, przewidywana 

potrzeba lokalizacji 

przepompowni oraz regulatorów 

przepływu z retencją kanałową 

Przepusty – Przebudowa ist. 

przepustu o śr. 400mm oraz 

budowa 2szt. nowych przepustów 

o śr. 400mm 

2,5 

Branża 

elektroenergetyczna – 

Oświetlenie uliczne 

L = ok. 820mb – linia 

energetyczna oświetlenia 

ulicznego wraz ze słupami oraz 

oprawami typu LED 

(szczegółowy dobór zgodnie z 

pomiarami przeprowadzonymi 

przez projektanta branży 

elektroenergetycznej) 

2,5 

Branża 

elektroenergetyczna 

usunięcie kolizji z linią 

podziemną średniego 

napięcia 

L= ok. 700mb 2,5 

 



1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

planowanej inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU, 

- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami, danymi z ośrodków 

geodezyjnych. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i 

przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania 

projektu budowlanego mogą ulec zmianie, nie będą stanowić dodatkowych 

kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 

·  Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2024 poz. 320), 

·  Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 

poz. 311), 

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz. U. 

2022 poz. 1518), 

·  niniejszym PFU, 

·  uzyskanych decyzjach administracyjnych. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu 

Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 

Projektu Budowlanego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany 

wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Ilekroć w PFU podane zostają lokalizacje lub zakres prac, należy je traktować 

orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku 

do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony 

Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Uznaje się, iż pojęcia, 

którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 



mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować 

źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza 

jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 

składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji 

Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie 

internetowej. Realizacja inwestycji generować będzie między innymi 

powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i 

urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 

zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może 

zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo 

wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi 

oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji 

będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa 

organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich 

odtworzenia na własny koszt. Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i 

krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę Wykonawca 

uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. Miejsce składowania materiałów 

potrzebnych do budowy i urobku Wykonawca  zapewni we własnym zakresie i 

uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. Wszystkie elementy 

zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe 

i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzystania na terenie przedmiotowej 

budowy, przechodzą na własność Wykonawcy. 

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie 

dotyczą. 

1.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować dla ruchu KR3 w 

oparciu o typowe konstrukcje zawarte w aktualnym „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Wykonawca, przed 

przystąpieniem do projektowania, winien wykonać badania podłoża gruntowego. 

W razie potrzeby należy zaprojektować wzmocnienie podłoża gruntowego dla 

uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg w celu doprowadzenia 



podłoża gruntowego do grupy nośności G1 jeśli wynikać to będzie z badań 

podłoża gruntowego, wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych opracowanego dla GDDKiA. Projekt Konstrukcji 

Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z uwzględnieniem 

aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 

25.09.2014, WT-2 cz. I –załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 

18.11.2014 , WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 

09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 

19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 

19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

Chodniki należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki brukowej 

szarej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem C1,5/2,0 MPa gr. min. 15 cm z betoniarni. 

Chodnik od strony jezdni należy wykonać w krawężniku betonowym 15x30 cm 

na ławie betonowej z oporem a od strony zieleńca - w obrzeżu 8x30 cm na ławie 

betonowej z oporem.  

Zjazdy do działek należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki gr. 8 cm 

koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwy 

stabilizowanej cementem C1,5/2,0MPa gr. min. 15 cm. Wszystkie zjazdy od 

strony jezdni należy wykonać w krawężniku betonowym 15x22 cm na ławie 

betonowej z oporem a od strony posesji (granicy pasa drogowego) zakończone 

opornikiem 12x30cm na ławie betonowej z oporem. Przepusty pod zjazdami 

należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 

wodnoprawnym (minimalna średnica rur - 400 mm). W przypadku zastosowania 

rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub 

polipropylenu (PP) należy spełnić warunek minimalnej sztywności obwodowej 

SN 8 kN/m2 lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem. 

Wlot i wylot przepustu powinien być odsunięty od krawędzi zjazdu o co najmniej 

0,5 m. Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i 

wykonać jako żelbetowe prefabrykowane ścianki proste lub skośne dostosowane 

do średnicy przepustów. Umocnienia rowu drogowego należy wykonać zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym w zależności od pochylenia skarp i dostępnego 

terenu. Wykonawca winien na własny koszt umocnić skarpy, jeżeli zajdzie taka 

konieczność. Zakres i dobór konstrukcji ww. elementów drogi należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Propozycja rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiona w 

niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez 

Zamawiającego. 

1.2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 



Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu 

przywracającym stan otoczenia obiektu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

1.2.5. Wymagania dotyczące wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi są: 

a) Chodniki 

Należy przewidzieć obustronne chodniki o szerokości min. 2,0 m z kostki 

brukowej betonowej, kolor szary wraz z dojściem do  furtek. W miejscach zmiany 

lokalizacji chodnika należy przewidzieć przejście dla pieszych.  

b) Droga dla rowerów  

Należy przewidzieć drogę  dla rowerów o nawierzchni bitumicznej i połączyć ja 

z istniejącą ścieżką rowerową w drodze krajowej. 

c) Zatoka autobusowa 

Należy przewidzieć zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego. Należy również przewidzieć wiaty przystankowe oraz słupki 

przystankowe, których wzór winien zostać wcześniej zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

d) Zatoki postojowe  

Należy przewidzieć zatoki postojowe prostopadłe i równoległe z kostki brukowej 

betonowej koloru czerwonego. 

e) Kanalizacja deszczowa 

- ul. Łupińskiego 

Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Jana 

Łupińskiego na odcinku od posesji przy ul. Jana Łupińskiego 12 do ul. 

Warszawskiej z uwzględnieniem odwodnienia drogi oraz terenów do niej 

przyległych. W ramach prac projektowych przewidzieć również możliwość 

perspektywicznego odwodnienia pasa drogowego ul. Sędomierskiej oraz łącznika 

opisanego działkami gruntu o nr ewid. 2416/40 i 2416/36 pomiędzy ul. Jana 

Łupińskiego i ul. Warszawską.   

Odprowadzenie wód opadowych zaprojektować do sieci kanalizacji deszczowej 

o średnicy Dn 500 mm z rur żelbetowych w ul. Jana Łupińskiego poprzez 

istniejącą betonową studnię rewizyjną o średnicy Dn 1200 mm opisaną rzędnymi 

158,46/155,68. Zastosować regulator przepływu 150l/s. 

- ul. Lawendowa 

Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Lawendowa z 

uwzględnieniem odwodnienia drogi oraz przyległych do ulicy terenów 

inwestycyjnych.   



Odprowadzenie wód opadowych zaprojektować do sieci kanalizacji deszczowej 

o średnicy Dn 600 mm z rur żelbetowych w ul. Jaśminowej poprzez istniejącą 

betonową studnię rewizyjną o średnicy Dn 1200 mm opisaną rzędnymi 

158,27/155,49 oraz częściowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w 

ul. Jana Łupińskiego. Zrzut wody opadowej z przepompowni do kanału w ul. 

Jaśminowej należy przewidzieć poprzez betonową studnie rozprężną.   

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektować przepompownie w rejonie ul. 

Jaśminowej. Rekomenduje się wykonanie zbiornika pompowni z 

polimerobetonu, drabinki, pomost, orurowanie, prowadnice, kominki 

wentylacyjne i inne wyposażenie pompowni ze stali nierdzewnej oraz zasuw i 

zaworów z żeliwa sferoidalnego.  

Wydajność projektowanej pompowni wód opadowych przewidzieć dla łącznego 

bilansu odwodnienia projektowanych dróg ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego oraz 

ul. Lawendowej, w tym przyległych do nich terenów inwestycyjnych na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki oraz dróg publicznych ustalonych miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki – 

uchwał nr XLIX.440.2022 z dnia 12.09.2022r.  

 Należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Mińsku Mazowieckim o WARUNKI  TECHNICZNE do celów projektowych 

w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej 

 W ramach spowolnienia odpływu wód opadowych miejską kanalizacją 

deszczową do odbiornika rekomenduje się na projektowanej sieci przewidzieć 

retencję kanałową poprzez zastosowanie rurowego zbiornika retencyjnego i 

regulatora przepływu.  

 Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur kanalizacyjnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie o odpowiednich parametrach 

wytrzymałościowych. Zastosować rury żelbetowe od średnicy Dn 500 mm 

oraz rury PVC przy średnicach mniejszych od Dn 500 mm.  

 Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidzieć studnie rewizyjne 

z kręgów betonowych na uszczelki gumowe zwieńczone włazami żeliwnymi 

z wypełnieniem betonowym klasy D-400.  

 Lokalizację wpustów ulicznych dostosować do ukształtowania nawierzchni 

drogowej. 

 Wpusty uliczne lokalizować z zachowaniem odległości min. 1,0 m od 

przewodów sieci wodociągowej, przy mniejszej odległości zastosować 

ocieplenie wodociągu.   

 Wody opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny 

spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne 

(tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1478). 

 Dokumentację projektową opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na aktualnych mapach geodezyjnych oraz uzgodnić na Zespole ds. 



Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w 

Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. 

 Kompletną dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia w 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku 

Mazowieckim. Uwzględnić dodatkowy egzemplarz dla potrzeb archiwalnych 

Spółki. 

 O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić służby techniczne 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku 

Mazowieckim. 

 Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać inspekcję 

telewizyjną wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. Raport przedstawić 

komisji odbiorowej. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru końcowego po 

zakończeniu robót i wykonaniu inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej. 

Do odbioru wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą. 

 

f) Urządzenia ściekowe, odwodnienie liniowe 

W razie potrzeby należy przewidzieć lokalne zastosowanie ścieków 

przykrawężnikowych z kostki brukowej w przypadku spadków podłużnych jezdni 

mniejszych niż 0,3%. 

g) Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów lub obiektów inżynierskich 

należy zaprojektować bariery ochronne. 

h) Oświetlenie 

Przewiduje się budowę linię oświetlenia wraz ze słupami i oprawami typu LED. 

i) Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów 

akustycznych, zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 

 

 

j) Skrzyżowania 

Planowana trasa ul. Łupińskiego krzyżuje się z drogą krajową nr 92 -  

ul. Warszawską i z drogą gminna ul. Sędomierską. Planowana trasa ul. 

Lawendowej krzyżuje się z drogą gminną - ul. Jaśminową  i z drogą gminna ul. 

Skrzyneckiego. Zakres prac w obrębie skrzyżowania będzie obejmował 

niezbędną korektę geometrii skrzyżowania, dostosowaniu promieni łuków i 

szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych przepisów. 



k) Przebudowa i budowa zjazdów 

Na rozbudowywanych odcinkach drogi przewiduje się przebudowę i budowę 

zjazdów do przyległych nieruchomości.   

Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów: 

- szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,0 m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej,  

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m. 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższymi wytycznymi. 

Jednak w przypadku istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość 

zjazdu należy do niego dostosować. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do obowiązków Wykonawcy 

należy budowa i przebudowa zjazdów do wszystkich posesji, na drogi 

wewnętrzne i do każdej działki przez rów i chodnik. Zakres budowy/przebudowy 

zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

l) Przepusty pod zjazdami 

W ciągu rowów pod zjazdami należy zaprojektować zabudowę rowów rurami z 

tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej min. 400mm wraz z umocnieniem 

wlotów i wylotów ściankami czołowymi prefabrykowanymi. 

ł) Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia BRD 

Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako grubowarstwowe. 

Należy przyjąć oznakowanie krawędziowe wzdłuż poboczy, oznakowanie przejść 

dla pieszych i skrzyżowań. Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać w miejscach 

wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych 

wymagających zabezpieczenia. Między chodnikiem a głębokimi rowami należy 

zastosować balustrady. W razie konieczności w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

- projekt docelowej organizacji ruchu, 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i 

zatwierdzone przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania 

robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 



Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach 

oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie 

dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio 

zdemontowanych. Oznakowanie pionowe oraz poziome (grubowarstwowe) 

należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

m) Urządzenia ochrony środowiska 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie 

drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania dotyczące 

ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie 

będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. System 

odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 

odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczający do minimum 

możliwość zanieczyszczenia środowiska. 

n) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana 

i niezwiązana z drogą 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia 

obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych 

na obszarze objętym budową. Całość prac związanych z usunięciem kolizji 

powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi gestora sieci. W zakresie 

projektowanego pasa drogowego wstępnie zlokalizowane zostały kolizje z 

istniejącymi następującymi sieciami uzbrojenia terenu: 

·  napowietrzną siecią elektroenergetyczną (3 słupy - o warunki  do przebudowy 

należy wystąpić do gestora sieci), 

· linia kablowa elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia  SN-15kV   

(długość ok. 720 m), 

·  sieć gazowa średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63mm o długość ok. 130 m 

oraz przyłącze gazowe do dz. nr 6531/9 z rur PE 25 x 3 mm o długości 1,5m +1,5 

m  (o warunki  do przebudowy należy wystąpić do gestora sieci)), 

·  hydrantami wodociągowymi (6 hydrantów do przebudowy w chodnik bądź 

zieleń z wymianą hydrantu). 

Naziemne elementy istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej dostosować do projektowanej niwelety nawierzchni drogowej. 

Niwelety drogi nie należy obniżać poniżej poziomu wymaganego minimalnego 

przykrycia przewodów sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz podłączonych 

do tej sieci przewodów przyłączy. 



Uszkodzone naziemne elementy ww. uzbrojenia (skrzynki, włazy, klucze, 

hydranty) zlokalizowane w obrębie inwestycji zgłosić do wymiany po odkryciu i 

przeprowadzeniu przeglądu technicznego przez służby Działu Utrzymania Sieci 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 

W przypadku kolizji projektowanych urządzeń związanych z odwodnieniem 

drogi z istniejącymi urządzeniami sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, 

dopuszcza ich przebudowę po uzgodnieniu i akceptacji służb technicznych 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 

Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych na kablach. 

Może wystąpić konieczność przebudowy również innych nie wskazanych sieci 

uzbrojenia terenu. Przy projektowaniu należy dążyć do rozwiązań 

ograniczających konieczność przebudowy uzbrojenia nie związanego z drogą 

tylko do niezbędnych przebudów. Uzbrojenie kolidujące z budową drogi 

Wykonawca przebuduje na własny koszt, w tym wykona wszelką niezbędną 

dokumentację techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia. 

o) Cieki wodne, rowy, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Należy usunąć w rowach chaszcze, krzewy, zarośla, na nowo wyprofilować jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

p) Kanał technologiczny  

Wykonawca powinien wykonać kanał technologiczny w ramach umowy 

Podstawowej tylko w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania 

odstępstwa. 

1.2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej budowy drogi 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

·  Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania 

zapisane w PFU i powołane w PFU dokumenty i przepisy prawa a także warunki 

umowy oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

·  Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej, realizację robót. 

·  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

·  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 



firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

·  Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, 

wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z 

wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

·  Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji 

projektowej projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane 

oraz przynależnych do izby inżynierów budownictwa. 

·  Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby 

inżynierów budownictwa. 

·  Szata graficzna powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2024r. , poz. 473.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2021r. poz. 2454),  a w szczególności: 

- Powinna zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. 

- Powinna być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i 

wytycznych. 

- Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum. 

- Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego. 

·  Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany 

sprawować nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do: 

- opiniowania zgodności projektów technicznych, technologicznych i zamiennych 

w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji 

projektowej. 



·  Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać 

będą weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 

obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

·  Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji 

przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji 

projektowej. 

·  Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 

używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

·  Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań 

projektowych /rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych 

ograniczeń czasowych i ilościowych w zakresie: 

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne 

potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania 

opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii innym 

wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie 

inwestycyjnym, 

- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do 

prezentacji oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania 

opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

(m.in. w sieci Internet), 

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera 

na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 

komputerowych jednostek podległych. 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiotową inwestycję w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” będzie należało (niezależnie od danych załączonych w 

części informacyjnej PFU): 

·  pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w 

tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 

administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 

posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

·  sporządzenie mapy do celów projektowych,  ustalenie/wyznaczenie granic 

nieruchomości do podziału, sporządzenie mapy podziałowej 



·  sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń (w tym zakresie należy również 

dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy 

projektowanej drodze), 

·  uzgodnienie z właścicielami przyległych nieruchomości lokalizacji 

projektowanych zjazdów, 

·  uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 

·  uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania 

decyzji ZRID (w tym pozwolenia wodno-prawnego), 

·  sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – 

prawnej niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod 

inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości, 

·  sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie 

wszystkich załączników, 

·  sporządzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację wszystkich 

planowanych obiektów budowlanych, 

·  sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót, 

·  sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

·  sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązany będzie do uwzględnienia następujących wymagań: 

·  Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejącym pasem drogowym należy 

pozyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 

trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. , poz. 311). 

·  Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) 

niezbędny do wykonania robót np. pod przebudowę zjazdów, skrzyżowań czy 

urządzeń wodnych, należy uzyskać na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2024r. , poz. 311).  

·  Zaznacza się, że projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca 

wskazuje równocześnie linie podziału nieruchomości. Projekt linii 

rozgraniczających teren inwestycji winien uwzględnić minimalizację 

powierzchni terenu do przejęcia przez Zamawiającego i uzyskać zatwierdzenie 

Zamawiającego. 



·  Należy sporządzić dokumentację geodezyjno – prawną w celu nabycia praw do 

nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, mającą stanowić załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 

niezbędnej ilości egzemplarzy – min. 3 egz.  Ww. dokumentacja powinna 

zawierać m.in.: mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, zbiorcze 

wykazy zmian gruntowych. Zamawiający przewiduje konieczność wykonania ok. 

5  podziałów nieruchomości w związku z budowa ul. Łupińskiego i 3 podziały 

nieruchomości w związku z budowa ul. Lawendowej . 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym 

prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

·  Wymaga się przygotowania STWiORB dla każdego asortymentu robót. 

·  W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni 

obligatoryjne warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. 

zawarte w niniejszym PFU. 

·  W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych 

należy kierować się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne na dzień opracowania STWiORB. 

Należy opracować następujące ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla 

Zamawiającego: 

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami - 3 egz. (w 

tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Starostwo Powiatowe), 

- projekty techniczne – po 2 egz., 

- przedmiary robót, kosztorys powykonawczy - po 1 egz., 

- projekt docelowej organizacji ruchu – 2 egz., 

- pozostałe opracowania projektowe (operat wodnoprawny, projekt organizacji 

ruchu na czas budowy, STWiORB, mapa do celów projektowych, mapa 

podziałowa, dokumentacja geotechniczna, opinie, uzgodnienia i decyzje jeśli nie 

są częścią projektu budowlanego itp.) po 1 ezg. dla każdego rodzaju. 

1.2.7. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia 

stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące 

przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, 

zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, 



a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową techniczną, 

w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę 

projekcie budowlanym i technicznym, a niezbędne do wykonania zadania, 

Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę 

techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 

zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 

niezbędnej do wykonywania robót. 

Wszelkie prace dodatkowe, wynikające z niewłaściwego wykonania 

dokumentacji projektowej, i których nie można było przewidzieć na etapie 

przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca realizuje 

na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 

przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

2023 poz. 1605), Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia 

zapisanych w decyzji, 

 prowadzenie robót w sposób nie stanowiący zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

 wykonanie robót drogowych w optymalnych warunkach pogodowych 

przy zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów 

technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych 

obiektach, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie 

zanieczyszczania dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów 

wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych 

urządzeń zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz 

tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych 

(Zamawiający nie zapewnia 



Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w 

media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca 

winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt), 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu 

nieruchomości w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia 

przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym 

utrzymywania sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

 zastosowanie materiałów, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane oraz materiałów, które posiadają wymagane 

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. (Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 

dotyczących materiałów), 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli 

materiały są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich 

jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na 

czas realizacji inwestycji, 

 usunięcie kolidujących z inwestycją drzew,  

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, 

naziemnych i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 zapewnienie możliwości dojazdu do działek właścicielom i użytkownikom 

poszczególnych posesji, możliwości odbioru nieczystości przez służby 

komunalne oraz możliwości dojazdu odpowiednich służb ratunkowych, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz działanie zgodnie z Planem BIOZ, 

 zagospodarowanie odpadów powstających podczas robót zgodnie z 

obowiązującymi (odpady są własnością Wykonawcy), 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących 

w życie ich zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz 

innych przepisów, regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla 

Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót, 



 oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu, 

 utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z 

załącznikiem do zmiany użytków w ewidencji gruntów, 

 rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i 

poniesienie kosztów ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót ich elementów, 

 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST, 

 prowadzenie dziennika budowy; 

 przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego 

zasobu geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o 

wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia 

kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór gwarancyjny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

1.2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

niezwłocznie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 



dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

1.2.7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór częściowy robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Odbioru robót dokonuje komisja w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego.  

1.2.7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. Na etapie odbioru 

końcowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z 

klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a 

dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego 

Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót dokona 

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich 

jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Umowy i  

STWiORB. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie 

robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 

robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego przygotowanego w 1 egz. 

w wersji papierowej oddzielnie dla każdej z ulic,: 

·  dokumentację powykonawczą,  

·  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 



·  recepty i ustalenia technologiczne, 

·  dzienniki budowy (oryginały), 

·  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB, 

·  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, 

·  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 

nadzoru dokumentację powykonawczą.  Dokumentacja powykonawcza będzie 

obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 

przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

1.2.7.4. Odbiór gwarancyjny 

Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, 

więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały 

się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału 

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

1.2.7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

końcowy robót”. 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest 

do realizacji zamówienia zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami 

prawa: 



·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 

2022 poz. 1518) 

·  „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach” – Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311), 

·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463), 

·  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023 poz. 1478), 

·  obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679), 

·  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), 

·  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725), 

·  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2021 poz. 2458), 

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126), 

·  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 

poz. 1605), 

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 

54), 

·  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2023 poz. 

1047), 



·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U.2017 poz. 784), 

·  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2024 poz. 320), 

·  Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2023,  

poz. 1752), 

·  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311), 

·  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023 poz. 1094), 

·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 

1839), 

·  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz. 1336), 

·  „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

GDDKiA 2014r. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi 

katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one 

miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 

przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać 

obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był 

realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 

aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

2.3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie 

nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. 



U. z 2024r. poz. 311). Koszty odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosił 

Zamawiający. Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy będą mieściły 

się w projektowanej linii rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. Linia rozgraniczająca teren stanowić będzie 

linię podziału nieruchomości. Przewiduje się, że w związku z budową drogi 

konieczne będą zajęcia czasowe umożliwiające wykonanie elementów 

związanych np. z dokonaniem przebudowy zjazdów, przebudowy dróg innej 

kategorii oraz przebudowy urządzeń wodnych. W związku z powyższym zajęcia 

czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r., poz.311), która daje prawo do 

wejścia na tereny przyległe w celu wykonania ww. elementów. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

2.4.1. Inwentaryzacja zieleni 

Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą, których ilość 

będzie wynikała z lokalizacji zaprojektowanej trasy ujętej na szczegółowej mapie 

do celów projektowych w rozwiązaniach projektu budowlanego. Koronę drogi 

wraz z rowami przydrożnymi należy oczyścić z drzew i krzaków. 

Oferent winien przed złożeniem oferty zapoznać się z terenem inwestycji. 

Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i krzewy 

rosnące w pasie drogowym, a nie podlegające wycince i w razie konieczności 

zabezpieczyć je na czas robót.  

2.4.2. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony 

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska 

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap 

wykonania robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały 

charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu. 

2.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Na przedmiotowej drodze odbywa się ruch głównie dojazdowy do posesji. 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn, 

użyciem ciężkiego sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów 

ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał wpływ czas przeznaczony na 

prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W celu 

ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji 

charakteryzujące się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane 



powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6.00 a 

22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. Ze względu 

na to, że nie prognozuje się znacznego poziomu natężenia ruchu w rejonie 

analizowanej inwestycji, przy czym nastąpi poprawa parametrów technicznych i 

użytkowych przebudowanego odcinka drogi. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i 

urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy są  drogi gminne. Planuje się 

wykonanie nowej jezdni, chodników, drogi rowerowej, zatok autobusowych i 

postojowych i zjazdów wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 

 

2.4.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 Szkic sytuacyjny – ul. Łupińskiego 

 

 



 

• Szkic sytuacyjny – ul. Lawendowa 

 


