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A-ZP.381.12.2024.WB 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30B+D) oraz instalacja, 

dzierżawa i serwis urządzeń telekomunikacyjnych integrujących lokalizacje od 1 do 13 

za pomocą Uczelnianej Sieci Komputerowej 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 

 

Pytanie 1  

Rozdz. 1 dział V ust. 1 SWZ, § 8 ust. 2 umowy – Zamawiający wymaga rozpoczęcia 

świadczenia usług nie później niż od 30.11.2024 r., a w przypadku gdy umowa zostanie 

zawarta po dniu 30.11.2024 r., rozpoczęcia świadczenia usług musi się odbyć w terminie 7 

dnia od dnia zawarcia umowy. Wykonawca powinien mieć zagwarantowany termin pomiędzy 

zawarciem umowy a rozpoczęcia świadczenia usług, w którym będzie mógł przygotować się 

do ich świadczenia. Przy aktualnym brzmieniu SWZ może dojść do sytuacji, że umowa 

zostanie zawarta 30.11.2024 r., i od tego dnia wykonawca będzie zobowiązany świadczyć 

usługi. Taki sposób określenia terminu realizacji zamówienia powoduje, że wykonawca 

musiałby podjąć przygotowania do świadczenia usługi jeszcze przed zawarciem umowy, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a więc w momencie, gdy nie ma 

jeszcze pewności, że zostanie z nim zawarta umowa. Biorąc pod uwagę, że rozpoczęcie 

świadczenia usług wymaga np. dostawy i instalacji urządzeń, co wymaga czasu, Wykonawca 

powinien mieć zagwarantowany określony czas na przygotowanie do realizacji zamówienia 

pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem świadczenia usług. Zamawiający powinien 

zagwarantować Wykonawcy czas na przygotowanie do rozpoczęcia świadczenia usługi. 

Zgodnie z bogatym orzecznictwem, brak przewidzenia w umowie gwarantowanego terminu 

na przygotowanie do świadczenia usługi stanowi naruszenie przepisów Pzp. 

Odpowiedź 1 

Na dzień dzisiejszy ryzyko zawarcia umowy dopiero w terminie 30.11.2024 r. lub 

późniejszym jest znikome. Niemniej jednak, Zamawiający, celem zapewnienia Wykonawcy 

odpowiedniego czasu na przygotowanie do świadczenia usługi wyjaśnia, że w przypadku, 

gdyby zawarcie umowy możliwe było dopiero w terminie 30.11.2024 r. , lub na mniej niż 7 

dni przed tym dniem, Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy po dniu 30.11.2024 r. 

Pytanie 2 

Rozdz. 2 pkt 3 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający wskazał „Wykonawca 

przedstawi harmonogram wdrożenia usług będących przedmiotem przetargu.” Wnosimy o 

wyjaśnienia na jakim etapie należy przedstawić harmonogram wdrożenia usług. 

Odpowiedź 2 

Postanowienie § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „1. W celu należytego 

wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać poszczególne czynności, 

zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy 

Harmonogramem, stanowiącym integralną część Umowy, z zastrzeżeniem, że ostatecznym 

terminem rozpoczęcia świadczenia wszystkich powszechnych usług telekomunikacyjnych 



objętych niniejszą umową i szczegółowo określonych w SWZ przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego jest 30 listopad 2024 r. 

Pytanie 3 

Str. 39 SWZ, pkt 15 umowy – Zamawiający wskazał „Faktura za usługi ma składać się z 

dwóch następujących składników:” po czym wymienił 3 elementy. Wnosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający dokonuje zmiany treści wskazanego punktu 15 (Rozdział2 SWZ), 

nadając mu brzmienie:  

„15.Faktura za usługi ma składać się z dwóch następujących składników: 

 Abonament za łącza (poz. 1 formularza oferty) 

 Koszt dzierżawy central (poz. 2 formularza oferty) 

 Koszty rozmów (poz. 4-9 formularza oferty)” 

Pytanie 4 

Str. 39 pkt 17 SWZ, § 17 ust. 15 umowy – „Po zakończeniu umowy dzierżawy i odebraniu 

sprzętu od Zamawiającego nie będą naliczane żadne opłat za brakujący sprzęt.” Wnosimy o 

potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy cały sprzęt zostanie Wykonawcy 

zwrócony. W sytuacji, gdy Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy odebrania sprzętu, nie 

może on wymagać, że nie będzie obciążany z tego tytułu dodatkowymi kosztami. 

Uprawnienie do obciążenia drugiej strony kosztami wynikającymi z bezumownego 

korzystania wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający potwierdza i wykreśla w/w postanowienia SWZ, w tym wzoru umowy. 

Pytanie 5 
§ 2 ust. 2 umowy – Zamawiający wskazał: „W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ostatecznym terminie 

rozpoczęcia świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych. Zawiadomienie uznaje 

się za ważne jeżeli zostanie doręczone za pomocą faksu i pisemnie.” Wnosimy o modyfikację 

poprzez wskazanie, że zawiadomienie ma zostać doręczone e-mailem w formie 

elektronicznej, tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma elektroniczna zapewni 

szybki przepływ informacji, w przeciwieństwo do formy pisemnej i faksu, który nie jest już 

powszechnie stosowany. Nawet Zamawiający w danych kontaktowych nie podaje nr faksu. 

Odpowiedź 5 

Postanowienie § 2 ust. 2 projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „2. W terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 

ostatecznym terminie rozpoczęcia świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych. 

Zawiadomienie uznaje się za ważne jeżeli zostanie doręczone w formie elektronicznej na 

adres e-mail Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego.” Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia, że adres e-mail Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego zostanie wskazany 

w § 13 ust. 1 Umowy. 

Pytanie 6 
§ 3 ust. 3 umowy – Zamawiający wskazał: „W przypadku wystąpienia awarii Systemu 

Telekomunikacyjnego Wykonawca lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis 

zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do naprawy (sprzęt i oprogramowanie) 

najdalej w drugiej godzinie od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, faksowego lub 

za pomocą wiadomości e-mail w każdy dzień roboczy w godz. 7:45-15:45.” Prosimy o 

potwierdzenie, że w sytuacji, gdy zgłoszenie zostanie przyjęte np. o 15:40 w piątek, 

wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do naprawy najpóźniej do 

godziny 9:40 w poniedziałek (czyli 2h liczone w godzinach roboczych). 

Wnosimy również o wykreślenie możliwości zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem 

faksu. Nie jest to już sprzęt powszechnie używany. 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuszcza usunięcie awarii w poniedziałek, jeżeli zostanie ona zgłoszona w 

piątek po godzinie 15:15. Zamawiający wykreśla zgłaszanie awarii poprzez faks. 

 



Pytanie 7 
§ 10 ust. 3 umowy – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie dochodził 

odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 8 
§ 10 ust. 2 pkt 3 umowy - Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. Kara umowa jako 

postać sankcji powinna być precyzyjnie określona, tj. wykonawca musi mieć świadomość za 

jakie zaniechanie lub zachowanie może zostać naliczona oraz w jakiej wysokości. Wskazana 

w §10 ust. 2 pkt 3 umowy, w szczególności w lit. b) jest nieprecyzyjna, niejasna, może ona 

powodować problemy interpretacyjne na etapie realizacji umowy. 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyjaśniając, że kara umowna może zostać 

naliczona w przypadku przerwy w świadczeniu powszechnych usług telekomunikacyjnych 

objętych umową np. (uszkodzenie łączy ISDN PRA (30B+D nieterminowe dostarczenia na 

wymianę uszkodzonych kart abonenckich, itp.) 

Pytanie 9 
§ 10 i § 11 umowy – Zamawiający przewidział w zasadzie potrójne karanie wykonawcy za to 

samo zdarzenie. Z jednej strony w § 11 ust. 2 przewidział bonifikatę za każdy dzień przerwy 

w świadczeniu powszechnych usług telekomunikacyjnych (Za każdy dzień przerwy w 

świadczeniu powszechnych usług telekomunikacyjnych objętych umową Zamawiającemu 

przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według 

rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.), zaś z drugiej strony przewidział 

karę umową za ten sam zakres (§ 10 ust. 2 pkt 3 lit. a) umowy - za pozostałe przypadki 

nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy skutkujące przerwą w 

świadczeniu choćby jednej z powszechnych usług telekomunikacyjnych objętych niniejszą 

umową, w wysokości zł. 2.500,- (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy przypadek). 

Dodatkowo w § 11 ust. 3 wskazano Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym 

nastąpiła przerwa w świadczeniu powszechnych usług telekomunikacyjnych objętych 

niniejszą umową trwająca dłużej niż 8 godzin, Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30 

miesięcznej opłaty abonamentowej.). Wnosimy o wykreślenie bezzasadnie kumulowanych 

sankcji za to samo zdarzenie. Zwracamy uwagę, że koszty związane z ryzykiem obciążenia 

wykonawcy wszystkimi powyższymi sankcjami wykonawca będzie zmuszony uwzględnić w 

cenie oferty co dodatkowo zwiększy koszty realizacji zamówienia. Kara umowna i bonifikata, 

która jest postacią kary umownej powinna mieć efekt dyscyplinujący, ale nie mrożący i 

odstraszający od udziału w postępowaniu. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający dokonuje modyfikacji  treści  § 11  ust. 3 projektu Umowy poprzez wskazanie, 

że „ W przypadku przerwy w świadczeniu powszechnych usług telekomunikacyjnych 

objętych umową trwającej dłużej niż 8 godzin, Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30 

miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy. Odszkodowania wskazane w ust. 

2 oraz ust. 3 nie podlegają kumulacji.” 

Pytanie 10 
§ 10 umowy – Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, który będzie 

realizował umowę w sprawie zamówienia publicznego, jednakże jej nadużywanie (tak jak w 

przypadku przedmiotowego projektu umowy) narusza zasady współżycia społecznego i 

wprowadza nadmierną nierówność stron umowy. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Prezesa 

UZP oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju, system zamówień publicznych nie powinien 

wprowadzać rażącej nierówności stron umowy i prowadzić do nadużycia pozycji 

zamawiającego, poprzez m.in. wprowadzanie nadmiernie wygórowanych i nie ograniczonych 

w żaden sposób kar umownych nakładanych na wykonawcę. Zarzut sformułowany przez 

Odwołującego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Izby, zgodnie z którym: „Izba uznała, 

że zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający określił w umowie wiele przypadków, 

które mogą powodować naliczenie kar umownych. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie 



interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące 

kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 

Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z powyższym Izba 

nakazała określenie limitu kar umownych do wysokości kary przewidzianej za niewykonanie 

zamówienia, co umożliwi również wykonawcom ocenę ryzyk i należytą wycenę oferty" 

(wyrok KIO z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18).  

Kary umowne i bonifikaty zastrzeżone przez Zamawiającego w §10 i §11 umowy są rażąco 

wygórowane, zostały ustalone na poziomie nieadekwatnym w stosunku do naruszenia, za 

które zostały one przewidziane oraz w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia. Zasadne 

jest ograniczenie kar określonych w tych postanowieniach o połowę. Tak zastrzeżone kary 

zabezpieczają interes Zamawiającego, są dyscyplinujące dla Wykonawcy, ale jednocześnie są 

adekwatne do rodzaju uchybienia. 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy odnośnie wygórowanej wysokości kar. 

Postanowienia projektu Umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie 11 
§ 12, § 17 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy - Wnosimy o zmodyfikowanie przedmiotowych 

postanowień. Nałożenie na wykonawcę obowiązku zachowania w poufności wszystkich 

informacji również tych, co do których może powziąć podejrzenie, iż są poufnymi 

informacjami albo danymi jest nieuzasadnione, gdyż pozostawia wykonawcę w ciągłej 

niepewności co do charakteru przekazanych mu informacji. Wykonawca powinien mieć 

obowiązek zachować w poufności tylko te informacje, które zostały wyraźnie zastrzeżone 

przez Zamawiającego jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Takie 

rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy, gdyż 

Zamawiający będzie miał pewność, że istotne dla niego informacje pozostaną tajemnicą, a 

wykonawca będzie miał pewność które z przekazanych mu informacji powinien objąć 

szczególną ochroną. Ponadto, wnosimy o wprowadzenie analogicznego zastrzeżenia dla 

informacji przekazywanych przez Wykonawcę oraz ograniczenie wskazanego w § 12 ust. 2 

pkt 7 i § 17 ust. 7 umowy okresu, w ciągu którego wykonawca będzie zobowiązany do 

zachowania poufności informacji po zakończeniu obowiązywania umowy do 3 lat. 

Wprowadzenie tego obowiązku bez ograniczenia go odpowiednim terminem jest 

nieuzasadnione, gdyż wprowadza niepewność do relacji pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

Odpowiedź 11 

Postanowienie § 17 ust. 7 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „7. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, jak 

również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i 

do trzech lat po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących 

jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy”. 

Postanowienie § 12 ust. 2 pkt 7 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „7) do bezwzględnego 

zachowania w poufności, w trakcie realizacji umowy, jak i do trzech lat po jej ustaniu, 

wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej umowy i niewykorzystywania tych informacji i danych do jakichkolwiek innych 

celów bez zgody Zamawiającego,” 

Pytanie 12  

§ 12 ust. 2 pkt 6 umowy – wnosimy o modyfikację poprzez wskazanie, że obowiązek 

usunięcia/zniszczenie informacji nie dotyczy informacji i dokumentów niezbędnych w celu 

wykazania należytego wykonania zamówienia i dochodzenia przez wykonawcę ewentualnych 

roszczeń. Zamawiający nie może wymuszać na Wykonawcy pozbycia się wszelkich 

dokumentów i informacji, które mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu 

sądowym. 

Odpowiedź 12 

Postanowienie § 12 ust. 2 pkt 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „6) niezwłocznie po 

zakończeniu niniejszej umowy, trwale usunąć i/lub zniszczyć informacje chronione 



przetwarzane w ramach jej realizacji, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika 

wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  Obowiązek powyższy nie dotyczy 

informacji i dokumentów niezbędnych w celu wykazania należytego wykonania zamówienia i 

dochodzenia przez wykonawcę ewentualnych roszczeń,” 

Pytanie nr 13 

§ 15 ust. 1 umowy – Zwracamy uwagę, że w toku 4-letniego okresu realizacji umowy bez 

wątpienia mogą wydarzyć się sytuacje wymagające zmiany umowy, których Zamawiający nie 

przewidział w ust. 1. Zawarcie w umowie katalogu zamkniętego sytuacji, w których może 

dojść do zmiany umowy może powodować trudności w toku realizacji umowy i wątpliwości 

czy w innym zakresie zmiana taka jest możliwa. Wobec tego wnosimy o wykreślenie ust. 1 

ewentualnie wyraźne wskazanie, że nie jest to katalog zamknięty. 

Odpowiedź 13 

Zamawiający zgadza się z tezą, że nie ma możliwości przewidzenia każdej możliwej 

okoliczności, która może zaistnieć w toku realizacji 4-letniej umowy. Niemniej jednak, 

przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP ma jasne i rygorystyczne brzmienie, uniemożliwiające 

Zamawiającemu przychylenie się do propozycji Wykonawcy. 

Pytanie nr 14 

§ 15 ust. 2 umowy – wnosimy o wskazanie, że zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą 

nastąpić również w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 

Odpowiedź 14 

Z postanowień projektu umowy jasno wynika, że zmiany umowy mogą nastąpić w 

przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 projektu umowy. 

Pytanie nr 15 

§ 15 ust. 3 pkt 2 umowy – Określenie poziomu wskaźnika zmiany kosztów uprawniającego 

wykonawcę do waloryzacji na poziomi 10% nie pozwala na  zrealizowanie celu  art. 439 ust. 

1 PZP, bowiem  nie  zapewnia równowagi stron na wystarczającym  poziomie. Taka zasada 

waloryzacji wynagrodzenia powodowałaby, że wykonawca mógłby liczyć na zmianę 

wynagrodzenia dopiero po tym, gdy koszty związane z realizacją Umowy wzrosną o ponad 

10% w stosunku do kosztów przyjętych do ustalenia ceny oferty (lub przyjętych przy 

poprzedniej waloryzacji). Taki poziom zmian kosztów oznacza, że przed możliwą 

waloryzacją, dojdzie do „pochłonięcia” niemalże całej marży zakładanej przez wykonawców 

w tego rodzaju kontraktach (zwłaszcza, że wynagrodzenie może wzrosnąć o maksymalnie o 

10%), bez możliwości uzyskania rentowności kontraktu nawet już po wykonaniu waloryzacji 

(świadczenie zatem „po kosztach” albo poniżej ich aż do końca obowiązywania umowy). 

Oznaczałoby to więc, wbrew intencji ustawodawcy, przerzucenie całego istotnej części 

ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji zamówienia na Wykonawcę. Wobec tego 

wnosimy o modyfikację, z której wynikało będzie, że wykonawca będzie uprawniony do 

żądania zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) w przypadku, gdy koszty wzrosną o 5%. 

Odpowiedź 15 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 16 

§16 ust. 2 i 3 umowy – Najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy 

ubezpieczeniowej OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia) z tytułu prowadzonej 

przez Wykonawcę działalności gospodarczej obejmującej między innymi świadczenie usług 

stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wymieniona w § 5 ust. 

5, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania Umowy. 

Wnosimy o wykreślenie obowiązku przedstawienia polisy OC na cały okres realizacji 

kontraktu. Polisa OC nie jest ubezpieczeniem tego konkretnego kontraktu, a ogólnym 

ubezpieczeniem wykonawcy. Standardem jest, że tego typu ubezpieczenie zawierane jest na 

rok i corocznie są odnawiane. Zamawiający w takiej sytuacji przewidują obowiązek 

corocznego przedstawiania przez wykonawców nowej polisy i rozwiązanie to w pełnym 

zakresie zabezpiecza Zamawiającego. Zadośćuczynienie wymaganiu Zamawiającego 

oznaczałoby, że wykonawca, który posiada już wykupioną polisę, musiałby zawrzeć kolejną 



polisę OC na wskazany przez Zamawiającego okres, który częściowo pokrywałby się z 

okresem obowiązywania polisy, którą już posiada. Oznaczałoby to nieuzasadnione 

zdublowanie kosztów, które musiałyby zostać uwzględnione w cenie oferty. Wobec tego 

wnosimy o wykreślenie tego wymagania, wskazany w ust. 4 obowiązek aktualizowania polisy 

wystarczająco zabezpiecza interesy Zamawiającego. 

Prosimy ponadto o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści posłużenia się zamiast kopią 

polisy i potwierdzeniem uiszczenia składek - certyfikatem wystawionym przez 

ubezpieczyciela lub brokera ubezpieczeniowego potwierdzającym posiadanie przez 

wykonawcę wymaganego ubezpieczenia. W przypadku polisy OC ogólnie prowadzonej 

działalności, szczególnie o znacznej wartości, wykonawcy korzystać mogą z odroczonej 

płatności składek lub uzyskiwać dokument odnawianej polisy z opóźnieniem, co nie wpływa 

na ciągłość i skuteczność pokrycia wymaganą ochroną ubezpieczeniową. 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający, postanowieniem §16 ust. 4 projektu umowy dopuścił sytuację, w której okres 

ważności polisy będzie krótszy niż spodziewany okres realizacji Umowy. Jednocześnie 

Zamawiający potwierdza, że dopuści posłużenie się zamiast kopią polisy i potwierdzeniem 

uiszczenia składek - certyfikatem wystawionym przez ubezpieczyciela lub brokera 

ubezpieczeniowego potwierdzającym posiadanie przez wykonawcę wymaganego 

ubezpieczenia. 

Pytanie nr 17 

§ 16 ust. 6 umowy – wnosimy o modyfikację poprzez wskazanie, że kara umowna będzie 

naliczana za zwłokę a nie za opóźnienie. Zgodne z art. 433 pkt 1 Pzp postanowienia 

przewidujące odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie stanowią klauzule abuzywne. 

Okoliczności i zakres zamówienia nie uzasadniają ponadto przewidzenia kary za opóźnienie. 

Odpowiedź 17: 

Pomimo, że trudno sobie wyobrazić, by do nieprzedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej OC 

lub nowej polisy ubezpieczeniowej OC mogło dojść z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający przychyla się do wniosku, dokonując zmiany postanowienia § 16 

ust. 6 projektu umowy nadając mu brzmienie: „6. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

dostarczy Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej OC w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, lub nowej polisy ubezpieczeniowej OC, najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 

4, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodami opłacenia składek 

ubezpieczenia, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy 

każdorazowo zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.”. 

 

 
 Z poważaniem,  
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