



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 21.11.2023

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6**  
**zawierająca**  
**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**  
**- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

**Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”**

**etap I i etap II**

**Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

**Zapytanie nr 2**

1. dot. wcześniejszego zapytania – pkt. 2

Zamawiający nie udzielił odpowiedzi co do zakresu robót w etapach nr I i II kanalizacji sanitarnej. Czy odcinek kan. deszczowej od D19.1 – D 19.6 ma być realizowany w etapie II ?

Proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót etapu I i II kan. sanitarnej i deszczowej.

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Wyjaśnienie nr 2**

Zamawiający informuje, że I etap dla kanalizacji deszczowej dotyczy studni od D19.6 i dalej D19.5, D19.4, D19.3, D19.2, D19.1, D19, D20, D21, D22, D23, wylot oraz D18, D17, D16, D16.1, D16.1, D16.2, D16,3, D16.4, D16.5.

Zakres robót etapu I i II kanalizacji sanitarnej przedstawiają załączone mapy Planu Zagospodarowania Terenu.

z up. BURMISTRZA



Józef Lewandowski  
Zastępca Burmistrza