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Zalgczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Projekt koncepcyjny zawierajacy opis techniczny, oraz cze$¢ rysunkowg,
dotyczacy zadania inwestycyjnego



A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Uwagi wstepne:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zatgcznikiem do postepowania przetargowego na realizacje
robot budowlanych z projektowaniem.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktdrg sktada sie zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych dotyczacych wykonania remontu w obszarze istniejgcych
pomieszczen szatniowych kompleksu basenowego w ramach istniejgcego fragmentu
budynku szpitala w lokalizacji:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2, obreb ewidencyjny
0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1) — obszar fragmentu kondygnaciji
parteru.

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w zwigzku z konieczno$cig wdrozenia
rozwigzan ograniczajgcych transmisje SARS-CoV-2/COVID-109.

Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt koncepcyjny stanowigcy zatacznik do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego - projekt wykonawczy, wraz z
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, a nastepnie
wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska niezbedne zgody zwigzane z
pozwoleniem na uzytkowanie.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do
dokumentacji projektowej muszg uzyskaé aprobate Zamawiajgcego. Harmonogram
prac projektowych powinien zostac¢ przedstawiony Inwestorowi przed rozpoczeciem
robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Inwestycja realizowana na podstawie zgody na odstgpienie od stosowania przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.),
ustawy z dnia 27 marca 2003r. i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282, 782 i 1378) wydane przez
Wojewode Pomorskiego WI.780.3.2022.MC.

Inwestycja obejmuje:

- wykonanie petnej inwentaryzacji wielobranzowej w zakresie kondygnacji
wskazanej lokalizacji w obszarze pietra, na ktérym znajduje sie przebudowywany
lokal, w zakresach umozliwiajgcych poprawne wykonanie zadania - celem okreslenia
uwarunkowan budowlanych i instalacyjnych. Zakres inwentaryzacji, w szczegdlnosci
w zakresie instalacyjnym moze takze objg¢ inne kondygnacje z uwagi na brak
informacji o niektorych elementach instalacyjnych.



- W ramach zadania wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy stanowigcy
podstawe do akceptacji rozwigzan projektowych przez Inwestora. Wykonawca
uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, opracowania konieczne do
realizacji inwestycji.

- wykonanie robdt budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej

- petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres robét budowlanych
81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2, obreb ewidencyjny

0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)
Fragment obszaru kondygnacji parteru

Zakres opracowania:

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizacje robot budowlanych dotyczacych remontu
W obszarze istniejgcych pomieszczen szatniowych kompleksu basenowego
wchodzacego w sktad zabudowan Pomorskiego Centrum Reumatologicznego i
sporzadzenie projektow wykonawczych z przedmiarami robdt i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie:
- szatnia w obszarze kompleksu basenowego

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynek, w ktorych ma zosta¢ wykonane zadanie inwestycyjne petni funkcje obiektu
stuzby zdrowia.



Podstawowe dane powierzchniowe dla obszaréw:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2, obreb ewidencyjny
0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)
Fragment obszaru kondygnaciji parteru

Nr pom. (wg Powierzchnia [m2]
inwentaryzacji)

101 13,05

102 12,92

103 2,52

104 3,97

105 1,84

Razem 34,30 m2

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji zewnetrznej w obszarze
dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

W przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest weryfikacja
mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw adaptacji poszczegdinych
obszaréw w obszarze poszczegdlnych budynkéw. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw
z Zamawiajgcym.

Wszystkie rozwigzania projektowe, oraz dokumentacja projektowa muszg byc
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa w tym. M.in.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156 poz.1118
z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi
Zzmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi
(Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz.133 zpdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U.124 poz.1030 .)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.Nr 121, poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych muszag
posiada¢ wymagane deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i
atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjatkami
okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Koncepcja realizacji robdt ze specyfikacjg dostarczanych urzadzen i zbiorczym
zestawieniem kosztéw, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot bedg wymagaty pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwa ,Remont pomieszczen szatniowych kompleksu
basenowego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w
Sopocie.” przewiduje sie sporzadzenie petnobranzowej dokumentacji projektowej
obejmujacej remontowany obszar dla projektowanej funkcji.

W ramach inwestycji konieczna jest weryfikacja przez projektanta oraz ewentualne
dostosowanie budynku do przepiséw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

Zagospodarowanie terenu:

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.



1.3.2. Wytyczne dla robot budowlanych
a) wytyczne dotyczace architektury i wykonczenia pomieszczen

Wytyczne zawarte zostaty w opisie technicznym projektu koncepcyjnego
stanowigcym zafgcznik do niniejszego opracowania.

Dostawa urzadzen i wyposazenia
o dostawa armatury sanitarnej

b) wytyczne dotyczace instalacji wodociagowych
Wytyczne zawarte zostaty w opisie technicznym projektu koncepcyjnego
stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

c) wytyczne dotyczace instalacji kanalizacyjnych
Wytyczne zawarte zostaty w opisie technicznym projektu koncepcyjnego
stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

d) wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Wytyczne zawarte zostaty w opisie technicznym projektu koncepcyjnego
stanowigcym zafgcznik do niniejszego opracowania.

e) wymagania w zakresie wentylacji pomieszczen

Wytyczne zawarte zostaty w opisie technicznym projektu koncepcyjnego
stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

f) wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

Wytyczne zawarte zostaly w opisie technicznym projektu koncepcyjnego

stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

g) wytyczne dotyczace konstrukcji

Wytyczne zawarte zostaly w opisie technicznym projektu koncepcyjnego

stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wymagania w zakresie architektury i technologii zawarto w
projekcie koncepcyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego

programu funkcjonalno-uzytkowego.



» Charakterystyka energetyczna
Wedtug opracowan projektowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji (stan projektowany)

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2, obreb ewidencyjny
0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)

Nr pom Powierzchnia [m2]
101 13,05

102 12,92

103 2,52

104 3,97

105 1,84

Razem 34,30 m2

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a

Inne powierzchnie, jesli nie s pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ib pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni
uzytkowej pomieszczen o 5%, przy zatozeniu ze spetnia¢ one
bedg wymagania uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym
pomieszczeniom i wymagania wynikajace z przepiséw prawa (np.
swobodne manewrowanie tdzkiem szpitalnym, wymagane
szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych itp.)



1.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.5.1. Wymagania ogodlne odbioru robét budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce czesé
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robot powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktdéry musi zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz
dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Materiaty, urzadzenia, $rodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne czynnosci,
ktére sg niezbedne do wykonania zadania.

1.5.2. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajace (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopoéw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepuja), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto
Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z btota
i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy naniesionych przez kota
samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody opuszczajgce plac budowy
nalezy czysci¢. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia
myjace np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Terenu
Budowy oraz Robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru korcowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca



bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowac
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposdb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczacymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposob
zabezpieczajacy bezpieczenstwo pozarowe.

Zaplecze budowy

W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktdre sg niezbedne do funkcjonowania zaplecza,
oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
(bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zaktdcen w pracy i nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku)



2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkdéw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktdérych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.



— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jako$ciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Zamawiajgcy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na pismie. Uzupetnienia
sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli.

Stosowanie sie do prawa i przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Utylizacja odpadow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpadéw powstatych
podczas wykonywania robot budowlanych, oraz uporzadkowanie placu budowy.
Koszt utylizacji odpaddw ujety jest w koszcie wykonania robot.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robdt przez projektantéw z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materiaty budowlane

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane



— wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okresSlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia

— zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrddle produkcji oraz zakupu wyrobéw
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robdt, ktére winny byé
wiasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Normg
Europejskg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczace
wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie materialow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczagce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegolnych dostaw Materiatdw z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatdw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcegdo.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.



Skiadowanie i zabezpieczenie materiatléw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.5.4. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji projektowej,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowaC sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

1.5.5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5.6. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, koncepcji projektowej,
dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatdw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktore uleglty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.



Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

1.5.7. Kontrola jakosci robét budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

—system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

—sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju robodt i materiatow..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robdt i materiatdw. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru



lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
Zharmonizowang Normg Europejska lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy



do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramdw robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

 wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecert Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zaftgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z PFU,
koncepcjg projektowg, dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoScig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty,
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.5.9. Odbior robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.



Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robdt, uczynnienie sieci i przytgczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Uczynnienie sieci i przylaczy:

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestorow Sieci na
uczynnienie poszczegolnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkdw CAD).

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,



e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.



B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robot budowlanych.
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