

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20

Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41

e-mail: urząd@mrocza.plwww.mrocza.pl

NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 30-06-2023 r.

L. dz.: RI.271.3.7.2023

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp)** o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: „**Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w gminie Mrocza**”

Działając zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuję, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (bez negocjacji) na realizację zadania pn.: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w gminie Mrocza” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz art. 255 pkt 3 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 020 408,16 zł, natomiast oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1 318 560,00 zł.

Z **IMP. BURMISTRZA**
Miasta i Gminy
[Podpis]
mgr Renata Ursionowska Zawieja
Sekretarz Miasta i Gminy