UMOWA nrIRB.........cccuvene.

zawartaw dniu ... 2023 roku w Nawojowej pomiedzy:

Gming Nawojowa

majgcyg swojg siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajgcg NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529
reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - W¢éjta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Szczepaniak — Skarbnika Gminy Nawojowa

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

siedziba: ...

NIP: ,REGON: ...,
reprezentoOwanym PrZe€zZ ........ccovvevuveeerineinanennenannn.

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) — zwanej

dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych

niezbednych do oddania przewidzianego umowg zadania

inwestycyjnego pn:

,Zagospodarowanie terenu wokét budynku klubu Senior + w Gminie Nawojowa”.
2. Szczegdétowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejszg

umowg okreslajg ponadto w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

a) dokumenty zamoéwienia - w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ),
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (dalej: STWIOR), stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy - w razie
watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wykonania wszystkich robot,
dostaw i ustug niewymienionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: oferta), stanowigca zatgcznik nr 2 do

umowy.

3. Zamdwienie objete jest dofinansowaniem ze Srodkow PROW 2014-2020, Poddziatanie
19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez spotecznos$g.
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4. Przedmiot zaméwienia opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspdinego

o

Stownika Zamdwien Publicznych CPV:

B 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45233140-2 Roboty drogowe,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég,

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

B 34928210-3 Wiaty drewniane.

Miejsce realizacji prac - na cze$ci dziatki nr 257 potozonej w miejscowosci Nawojowa.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami

zamowienia, ztozong ofertg, niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej i tzw. sztuki

budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami, uzgodnieniami,
poleceniami Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru, a takze zobowigzuje sie do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do

usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie trwania umowy oraz w

okresie rekojmi za wady i gwarancji.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez

producentow sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawcy

uczestniczgcy w biezgcym postepowaniu kierowali sie tymi danymi jedynie, jako
wskazowkami, co do parametrow technicznych i jakosciowych oraz dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych tj. o parametrach nie gorszych niz wskazane.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegdtowo z dokumentami zamodwienia, dokonat ich analizy i
sprawdzenia oraz ze sg one wystarczajgce do zrealizowania przedmiotu umowy w
catosci,

2) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzgdzit oferte w oparciu o dokumenty
zamowienia, a nadto odwiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera
wszelkie koszty, ktére Wykonawca zobowigzany jest poniesc,

3) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

4) wykona przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem nalezytej staranno$ci,

5) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy,

6) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen i uwag.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okre$lonych prac zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy konieczne bedg szczegdlne uprawnienia, to wszystkie te

prace zostang wykonane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — suma ubezpieczenia nie nizsza niz

100 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5, przez

caly czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i

gwarangji.
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10.

-_—

Zmiana warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wylgcznie za
wczeshniejszg pisemng zgodg Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych
przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 7, pogorszy
ochrone ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie rozszerzyé
zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili
podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopig dowodéw optaty sktadek
stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia Zamawiajgcy
ma prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy z tytutu realizacji umowy — na co Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzér inwestorski sprawowat bedzie: ...

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ... , ktory jest jednoczesnie osobg
odpowiedzialng za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnosé do robot. Wykonawca

jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajace

zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.5, Zamawiajgcy powezmie

podejrzenia co do jakosci wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim

zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne
to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robét, o ktérym

mowa w ust.5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robot ponownie - zgodnie z

zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.

W trakcie realizacji zamodwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzic¢

dziennik budowy, ktéry Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI  UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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3) koordynowanie i zarzgdzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych
pracownikdw Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

4) udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z umowy,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszystkich robdt zgodnie z dokumentami zamoéwienia, dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wytycznymi Zamawiajgcego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizaciji
umowy,

3) petna obstuga geodezyjna budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla
zakresu objetego umowa,

4) po zakohczeniu robot nalezy wykona¢ odtworzenie i przywrdécenie do stanu
pierwotnego utwardzeh terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zaméwienia, a
nie podlegajgcych budowie, w tym demontaz obiektéw tymczasowych,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbioréw
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, fgcznie z dokumentacjg geodezyjna,

6) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

7) zabezpieczenie placu budowy,

8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbior prze Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do
dziennika budowy robét zanikajgcych,

9) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

10) staty nadzér i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robét przez jeden
podmiot posiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw
technicznych wymaganych dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

13) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, ktére zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

17) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatow, odpadéw oraz smieci,

18) organizacja, w razie potrzeby posiedzeh koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajgcego, Kierownika budowy i kierownikébw robot (jesli bedzie taka
koniecznos¢), Inspektora nadzoru,
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19) zagospodarowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiérki we wlasnym zakresie z
uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optatg za
wysypisko wigcznie,

20) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robo6t odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach,

21)wykonywanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa oso6b Ilub
zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego,

22) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglagdéw gwarancyjnych,

23) wykonanie zamowienia z wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen technicznych
réwnowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach,

24)umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru.
Zgoda o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy,

25) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez
osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

26) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego
wykonania robdét.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze

korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego -

2) adres poczty elektronicznej Wykonawcy -

Organizowanie narad koordynacyjnych =z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do

obowigzkow Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedg organizowane na wniosek

Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat

Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa

wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce wedtug srednich stawek, narzutdw i innych czynnikow
cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,
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2) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - Kkoszty
zabezpieczenia robdét poniesie Wykonawca,

3) z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
zabezpieczenia poniosg obie strony w rownych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robot grozgcych awaria, Zamawiajgcy wykona roboty
zabezpieczajgce we wilasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji p.poz dla obiektu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wiasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 40 dni od dnia zawarcia umowy.
. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie cato$ci przedmiotu

zamoOwienia wraz z przeprowadzeniem niezbednych préb, badan i sprawdzen.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kohcowym protokotem odbioru
robot, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkdéw realizacji przedmiotu

zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.
Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatéw,

fabrycznie nowych.

Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie
do obowigzujgcych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod
wzgledem jakosci, oraz obowigzujgcym normom.

. Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z

wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposob aby zachowaty
swoje parametry, jakos¢ i wlasnosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkgciji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy

wymagane do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i iloSci zuzytych
materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na
koszt wiasny.

. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na

kazde zgdanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

Materiaty, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak rowniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestéw oraz
certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z placu budowy
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przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora Nadzoru,
natychmiast zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.

WYNAGRODZENIE

§7
Ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowe;j
realizacji umowy wyraza si€ Kwotg: ........ccooiiiiiiiiiiii i zt brutto
(stownie brutto: ... ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca

nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztaltowaé sie bedg w okresie
realizacji przedmiotu zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 5i 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczaltowe moze ulec obnizeniu w
nastepujgcych przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robdt,

5.2. odstgpienia od umowy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty

obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robo6t, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementéw robdét nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku
odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug Srednich stawek,
narzutow i innych czynnikbw cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w

przypadku, gdy w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych
nieobjetych zamowieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw robét nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, wartos¢ tych robd6t zostanie ustalona wedtlug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ktore nie mogg przekracza¢ Srednich stawek,
narzutdow i innych czynnikédw cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i

Wykonawce protokotem koniecznoéci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji rob6t dodatkowych jest zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokot koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
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ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich jednorazowo.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek bankowy
WYKONGWCY NI .o

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do

Wykonawcy i jest rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

5.1. Nabywca {j.: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa,
NIP: 734 345 08 06;

5.2. Odbiorca: Urzgd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie

réwniez ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

. W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktore nie znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikow” zaptata za fakture zostanie
dokonana na konto podane na dzien wystawienia faktury na ,Biatej lisScie podatnikow”.

§9

Pfatnos¢ realizowana bedzie po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
faktury Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni liczgc od dnia odbioru kohcowego. Faktura
powinna by¢ doreczona Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokét
odbioru). Zamawiajgcy dokona zapfaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30
dni, liczgc od dnia doreczenia, z uwzglednieniem ust. 2 oraz potrgcen wynikajgcych z
Umowy.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez
Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o
ktérych mowa w ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym
dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
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podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy
dokona w tym zakresie bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2,
na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4
ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o
ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catoéci $wiadczenia
uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne
wykonanie przedmiotu zamowienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdowienia, nie
wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na
nim odpowiedzialnosc¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym
do zapfaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce
przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi
jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a
jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z
Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcow w zakresie

Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow

Zamawiajgcemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcéw:

1) zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
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2)

3)

4)

5)

6)

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed

planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonania robdt,

na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przediozenia mu projektu do
akceptaciji,

zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptaciji,

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w

pkt 2 i 4, nastgpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku;

Cc) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w

szczegolnosci niespetnienie nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraC oznaczenie stron
umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byc¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentaciji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentaciji; projekty umow
oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
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b)

d)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z
naleznosci za wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji zawierajgce postanowienia
uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
zapfaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedkfadane Zamawiajgcemu do akceptacji zawierajgce postanowienia
uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce wynagrodzenie
podwykonawcy w wysokosci przekraczajgcej warto§¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce termin realizacji
umowy przez podwykonawce przekraczajgcy termin wykonania danego
zakresu robot przez Wykonawce nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywaé
dokonywanie wszelkich odbioréow prac wykonanych przez Podwykonawcow
lub  dalszych  Podwykonawcoéw  przy udziale  przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢
koniecznos¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie
zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
projektem umowy; projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajgcego wspdlnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z
umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;
j) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
robét bedacych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy
odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajgcego ze ziozonej przez niego oferty i okreSlonego w
niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartodci elementéw z arkusza
kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy
k) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowac
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki
godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty umow
oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych
zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego,
niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3
skutkowac¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647'§ 1i 3
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — zwang dalej KC,
zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie
za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie
skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647" § 1i 3 KC,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow
prawnych, w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kar umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 1 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci,
zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowigzany do
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przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedkiadania
Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zi,

14) przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 3 KC,

15) nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13
skutkowa¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie,

16) jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie,

17) do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,

18) procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje
sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1) w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamowienia,
okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegélnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy
na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej,

2) w wykazie, o ktéorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej
Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z
zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli
dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt
5.

3) kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania
stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia,

4) Wpykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu
zamowienia niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym
przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5,
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5) w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na
roboty budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ziozonej ofercie, jak i
Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania
umow o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od
Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okredlonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢é dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie
protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy uczestniczg w realizaciji
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce
beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wymagania powyzsze dotyczg pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia — bezposrednie wykonywanie robdét budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna, za wyjgtkiem kierownika budowy (min. Robotnicy budowlani, murarze,
instalatorzy, brukarze).
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1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, ze =zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikdéw
wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajgcego w
tym zakresie na zasadach dotyczgcych Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych wymagan
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
innych dokumentéw —zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0s6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 2.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnos$ci opisane
w ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, co
skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umowne;.
Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe
ma prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode
na dostep Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktére takiej zgody nie
wyrazg nie mogg bra¢ udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
oraz przepisdw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.
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KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje
wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli
Lider nie przyjmuje korespondenciji lub nie prowadzi rozliczeh z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych czionkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z
niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu
jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od
tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary
umowne, ktore bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzienh
zwioki,

2.2. zwloke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonych przy odbiorze lub w

okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy trwajacych ponad 10dni — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy
poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy,

2.5. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosSci
5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

2.6. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo
jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub
jej zmiany,

2.7. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci
2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
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2.8. za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okredlonego w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

2.9. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujagcych wskazane w § 11 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie
wymaganych dokumentéw dotyczgcych ich zatrudnienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

2.10. za realizacje robot bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek

ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w § 16 umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata jednej
kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstgpienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar
umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen
pomimo odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar
umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd. W pozostatych
przypadkach, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, Zamawiajgcy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody na zasadach ogolnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosic

bedzie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy doszlo z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodnic¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonym w pkt 2.4., nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

. Za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych

tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

Strona 17 z 27



1)

2)
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5

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér robot koncowy,
3) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu

umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru

koncowego:
odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamoéwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

w czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy,
przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2i 3
ustawy Prawo budowlane,

b) protokoty odbioréw czesciowych, roboét ulegajgcych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen itd.,

c) dokumentacje dotyczagcg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

d) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w
instytucji wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogétem i/lub kosztorys
powykonawczy).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen,

o0 zakonczeniu wszystkich robo6t i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie lub drogg elektroniczna.

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:
1.1.jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia

tych wad.
1.2.jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a) nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — moze obnizy¢ odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbior w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior
robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz
wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwaranc;ji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§ 15

Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi
............... m-cy (zgodnie z trescig oferty).
Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru kohcowego robot lub — w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze
kohcowym i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét wskazujgcego usterki do
usuniecia — od dnia podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie usterek
stwierdzonych przy odbiorze korncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji robot w
toku w przypadku odstgpienia od umowy.
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty
budowlane i budowlano-montazowe naokres........................ m-cy (zgodnie z trescig
oferty).
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia
do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie
wybudowanego obiektu.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym rekojmig/gwarancjg Zamawiajgcy
dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego
wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng
lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w ust. 7 i 8 z zastrzezeniem, ze w przypadku wad dokumentacji projektowej
termin usuniecia wad bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajgcym lecz nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu
lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwiocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa
w ust. 5.
Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu i urzgdzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie
wad niz okreslony w ust. 7 i 8.
Niezaleznie od terminow okreslonych w ust. 7 - 9 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwilocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W przypadku nie przystgpienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub nie usuniecia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy poza uprawnieniami wynikajgcymi
z Kodeksu cywilnego jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwigzania jakgkolwiek ceng, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg w pierwszej kolejnosci
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Jesli koszt usuniecia wad przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajgcych ponad tg sume.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonym w
ust. 10, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i
oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robét, na co Wykonawca wyraza zgode, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy sie¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg
uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystacé.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigecia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi takze po okresie
okreslonym w pkt 1i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przekazania czesci lub catoéci przystugujgcych mu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie
uzytkowat wybudowany obiekt z infrastrukturg towarzyszaca.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich
innych gwarantow, w szczegolnosci dostawcow i producentow urzgdzen, materiatow czy
akcesoriéw uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W przypadku
gdy producent na zainstalowane materiaty lub urzgdzenia udziela dtuzszej gwarancji niz
przewidziana w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw gwarancyjnych producenta.

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania obowigzkow wynikajgcych z udzielone;j
gwarancji od dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek konserwaciji,
przegladdéw, regulacji itp. Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy,
jakiejkolwiek czesci, urzadzenia czy elementu wchodzgcego w sktad przedmiotu umowy,
konieczne jest dokonywanie okresowych przegladdw, konserwaciji, regulacji itp. to do
wykonywania tych wszystkich przegladéw, konserwaciji, regulacji itp., przez okres
udzielonej gwarancji, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego,
zobowigzany jest Wykonawca bez prawa do zadania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.
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1.

2.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§ 16
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

4) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg wadliwie lub nienalezycie
oraz nie wykonuje polecen Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek i zmian sposobu
wykonania pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia
dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

5) doszto do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedgcej
przedmiotem niniejszej umowy,

6) doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscia
lub przejscia w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub
potaczenia sie z innym przedsiebiorstwem,

7) doszto do wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub wszczecia postepowania
egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje niniejszej
umowy,

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ istothemu interesowi
bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu,

9) w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg
niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w pozostatych przypadkach szczegétowo opisanych w umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robaot,
3.2. Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokdt inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od
daty powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§ 17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie pisemnych aneksow
sporzadzanych za zgoda obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 1, ktore
mogq dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z warunkami
technicznymi okresdlonymi w niniejszej umowie, co wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajgcymi na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy i
Wykonawca nie mogli przewidzie¢c w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamodwien powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na termin realizacji niniejszego zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub
naziemnego i koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem
lub usunigciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub wstrzymaniem wykonywania robét przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej, stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia,
stan wojny — rowniez w krajach osciennych, majgce bezposredni wptyw na
terminowos$¢é wykonywania robdt, w szczegdlnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdllnych rozwigzaniach zwigzanych z
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji
lub oséb indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia niniejszej umowy koniecznos$ci przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wplywajgcymi  na realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca

nie byt w stanie przewidziec¢, a majgcych wptyw na termin realizacji zamowienia,

k. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacg
wptyw  na realizacje zamodwienia, — pod warunkiem udowodnienia przez
Wykonawce i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje
prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji

technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania

zamowienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw
jego poézniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacii
inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub
kosztéw eksploatacji inwestycji,

C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznosc
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych;

zmiany wymiaréw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub

wysokosci czesci robdét budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w

sytuacji ograniczenia zakresu robét; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkow

terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w

dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku

zmiany technologii wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt

2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i

racjonalnego wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem

wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy

Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, w

szczegolnosci:  kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego;
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2.6.

2.7.

2.8.

zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w

zastepstwie 0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia (. w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci

technicznej lub zawodowe)).

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z

mozliwoscig zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust.7 w lub

innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére
majg wptyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw
okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia  uzasadnionego przypadku koniecznosci  realizacji  przez
podwykonawce czesci zamodwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okresdlonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na
zasobach ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, za zgoda
Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia,
a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczedniej przez Wykonawce

okolicznosci zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,

problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy
innymi kwestiami majgcymi wplyw na organizacje procesu realizacji zamodwienia po
stronie Wykonawcy;

zmiany terminéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne

do prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,
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d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia
realizowanego zamdéwienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu spofecznego Ilub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkow
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron
nie  ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane
ze zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0sOb reprezentujgcych  strony (w  szczegdlnosci z  powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkow publicznych,
a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy,

2.11. zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg
ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami
wspétfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

212. Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
oraz terminéw realizacji poszczegdinych elementéw przedmiotu umowy oraz
maksymalnych ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi okreslonymi
w § 8 ust 1 umowy w przypadku:

a) zwloki w realizacji poszczegolnych elementéw robdt lub harmonogramu robot
wynikajgcych z okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8 niniejszego paragrafu,

b) zrealizowania poszczegdlnych elementéw robot w terminie krotszym od

zaktadanego w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizaciji
zamowienia lub okolicznosci wynikajgce z technologii realizacji poszczegolnych
elementéw robdét.

Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga

przekroczy¢ 20% zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu

sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20
Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia
odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robét brutto
G zt i zostato wniesione w formie ... przed
zawarciem umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajgcemu przystuguje w szczegolnosci prawo do pokrycia kar
oraz odszkodowania uzupetniajgcego, o ktérych mowa w § 13 umowy, a takze kosztow
wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
70% wysokos$ci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanego;
30% wysokosci zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W
wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja - Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres,
pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej bgdz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z niniejszg
umowg beda rozstrzygane z przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga
Strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.
Jesli ktérekolwiek z postanowienh niniejszej umowy bedzie uznane w Swietle polskiego
prawa swietle tadego prawa za niewazne lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn,
wowczas niewaznos¢ lub niewykonalnosé takiego postanowienia nie wptywa na
pozostate postanowienia obowigzujgce dla Stron.
Umowe sporzgdzono sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany, w
petni zrozumiany i zaakceptowany. Strony sktadajgc swoje podpisy potwierdzajg, ze
otrzymaty takie same egzemplarze umowy.
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§ 25

Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

1.

A

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami(dostepna na stronie
platformazakupowa.pl),

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczania sktadek,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Umowa o wspolne wykonanie zamowienia (jesli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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